



Dodatek č. 35

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy
ze dne 1.5.2009

ev. č. SML 10/09/0149 , ev. č. DPMLJ 2 107 0910

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi:

statutárním městem Liberec

IČO: 002 62 978,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,

Zastoupeným: Tiborem Batthyánym, primátorem,

(dále jen „**objednatel**“ či „**SML**“) na straně jedné

a

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

IČO: 473 11 975,

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,

Zastoupeným: Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a

Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**dopravce**“ či „**DPMLJ**“) na straně druhé,

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „**smluvní strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Liberecký kraj a objednatel uzavřeli Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 (OLP/5020/2016 a 4/17/0003), jejíž předmětem je zajištění dopravní obslužnosti Kraje na předeměných úsecích linek a spojů v roce 2017 a 2018. Smlouva byla v roce 2017 doplněna o 2 dodatky.
- B) Dne 1. 5. 2009 objednatel a dopravce uzavřeli Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy, ve znění dodatků (dále jen „**Smlouva**“), na základě které dopravce zajišťuje pro objednatele dopravní obslužnost na území SML.
- C) Z důvodu trojstranného zájmu SML, Libereckého kraje a dopravce na dopravní integraci předeměných příměstských a městských linek a spojů a s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy je účelné, aby doprava na předeměných linkách a spojích byla zajištěna jediným dopravcem.
- D) S ohledem na výše uvedené mají smluvní strany zájem pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 uzavřít dodatek ke Smlouvě, na základě kterého zajistí dopravce v návaznosti na linky provozované dle Smlouvy rovněž dopravní obslužnost Libereckého kraje formou městské autobusové dopravy.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

Článek I. ÚČEL DODATKU

Dodatek č.39 je vypracován za účelem navýšení rozsahu provozovaných spojů v roce 2017 o 544 km a navýšení finančního příspěvku Kraje v roce 2017 o 20.729 Kč. Toto navýšení rozsahu je v návaznosti na rozšíření spojení do obce Šimonovice – viz Příloha č. 1.

Článek II. ZMĚNY SMLOUVY

1. **Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 34, která nově zní takto: Viz Příloha č. 1 dodatku č. 39.**
2. **Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 1 článku III. Dodatku č. 34, které nově zní takto:**

„1. Dopravce je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle Přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 103 970 km. Z uvedeného počtu km bude ujeto 101 050 km, na které se vztahuje úhrada kompenzace stanovené dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilometr činí 38,105 Kč.
3. **Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 3 článku III. Dodatku č. 37, které nově zní takto:**

„3. Celková výše částky, kterou je Objednatel povinen DPMLJ na základě tohoto dodatku uhradit činí maximálně 10.858.060,- Kč (slovy: desetmilionůosmsetpadesátosmtisícšedesátkorunčeských). DPMLJ není oprávněn požadovat vyšší finanční příspěvky Objednatele. Finanční příspěvek pro rok 2018 bude řešen samostatným dodatkem.“
4. **Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 6 článku III. Dodatku č. 37, které nově zní takto:**

„6. Objednatel a Dopravce se dohodli, že Objednatel bude hradit částku stanovenou v čl. III, odst.1 a 2 tohoto Dodatku čtvrtletně, a to na základě zálohové faktury se splatností 21 dnů vystavené prvního dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše zálohy bude vypočtena jako součet násobku plánovaných km (dle interních podkladů Dopravce – viz příloha č. 1) a sazby za km dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku a částky ve výši 1,287.500,- Kč (1/4 z částky dle čl. III, odst. 2). Čtvrtletní záloha bude zúčtována po skončení příslušného tříměsíčního období – ujeté kilometry krát jednotková sazba dle čl. III, odst. 1 tohoto Dodatku. Vyúčtování bude provedeno do 7-ti kalendářních dní následujícího čtvrtletí, daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů. Přílohou vyúčtování bude statistika vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545018 s počty cestujících v úseku Rudolfov – Bedřichov získaných na základě dostupných technicko - technologických možností Dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.).

Částku ve výši 1.857.549,- Kč uhradí Objednatel Dopravci na základě faktury se splatností 21 dnů vystavené po podpisu tohoto dodatku č. 37.“

Částku ve výši 20.729 Kč uhradí Objednatel Dopravci na základě faktury se splatností 21 dnů vystavené po nabytí účinnosti Dodatku č. 39.

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je uzavřen na období kalendářního roku 2017. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 5. 12. 2017 usnesením č. 1306/2017.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č.1 - Rozsah dopravní obslužnosti a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2017 (2 strany)


Z Dopravce:

V Liberci dne 7. 12. 2017

Za Objednatele:

V Liberci dne 7. 12. 2017

Ing. ~~Jan Křiváček~~
předseda představenstva



.....
Tibor Batthyány
primátor

...
Mgr. Jan Křiváček
místopředseda představenstva

PŘEHLED FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LINEK

(PLATNOST OD 01. 01. 2017 DO 31. 12. 2017)

Linka č. 545 016 Kryštofovo Údolí

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem km
<i>pracovní dny</i>	250	5+5	60,35	15 087
<i>Soboty*</i>	52	2+2	32,54	1 474
<i>Neděle + svátky*</i>	63	2+2	32,54	1 781
<i>Celkem</i>	365			18 342

* Od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017 jedou spoje až do zastávky Křížanské sedlo

Linka č. 545 018 spoje prodloužené do Bedřichova

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem km	Počet km hrazených Lib. krajem
<i>pracovní dny</i>	250	8+8	48	12 000	10 000
<i>Soboty</i>	52	8+8	48	2 496	2 080
<i>Neděle + svátky</i>	63	8+8	48	3 024	2 520
<i>Celkem</i>	365			17 520	14 600

Poznámka: na základě pravidel odsouhlasených dopravcem bylo stanoveno, že Kraj bude hradit prodloužení linky v úseku Rudolfov – Bedřichov v délce 2,5 km (délka úseku Rudolfov – Bedřichov činí 3,0 km; Liberecký kraj bude hradit pouze 2,5 km).

linka č. 545 020 Šimonovice

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem km
<i>pracovní dny</i>	250	V době zimních a letních prázdnin 14+16 V ostatní dny 15+18	88,4 100,5	24 892
<i>Soboty</i>	52	5+5	30,5	1 658
<i>Neděle + svátky</i>	63	5+5	30,5	2 067
<i>Celkem</i>	365			28 617

linka č. 545 060 Šimonovice

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem km
<i>pracovní dny</i>	250	V době zimních a letních prázdnin 1 V ostatní dny 4+1	3,1 15,4	3 263
<i>Soboty</i>	52			
<i>Neděle + svátky</i>	63			
<i>Celkem</i>	365			3 263

linka č. 545 023 Stráž nad Nisou

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem	km
<i>pracovní dny</i>	250	6+6	23,4		5 850
<i>Soboty</i>	52				
<i>Neděle + svátky</i>	63				
<i>Celkem</i>	365				5 850

linka č. 545 026 Stráž nad Nisou

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem	km
<i>pracovní dny</i>	250	4+2	12,6		3 150
<i>Soboty</i>	52	1+0	1,9		99
<i>Neděle + svátky</i>	63	1+0	1,9		120
<i>Celkem</i>	365				3 369

linka č. 545 030 Stráž nad Nisou

Kalendářní dny	počet dní	počet spojů / den	počet km / den	Počet celkem	km
<i>pracovní dny</i>	250	22+20	82		20 500
<i>Soboty</i>	52	14+15	56,6		2 943
<i>Neděle + svátky</i>	63	14+15	56,6		3 566
<i>Celkem</i>	365				27 009

Počet km celkem všechny linky: 103 970 km

Počet km celkem - všechny linky hrazené Libereckým krajem: 101 050 km

Podklad pro fakturaci záloh (čl. III, odst. 4):

Rok 2017	1. kvartál	2. kvartál	3. kvartál	4. kvartál
<i>Plán km</i>	25 530	25 135	24 545	25 840
<i>Celkem</i>				101 050