
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: I :
Městský obvod Ostrava - Jih DI :

Uchaze : I : 26826411

DI : CZ26826411

Projektant: I :
ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 10 808 378,17 2 269 759,42

15,00% 0,00 0,00

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

10 808 378,17

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 13 078 137,59

20162306001
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20162306001

Stavba:

Místo: Ostrava - Jih Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant:

Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

001
ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, 
OSTRAVA - ZÁBŘEH

1 828 622,071 511 257,91002 Zdravotechnika

10 808 378,17 13 078 137,59

11 249 515,519 297 120,26

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

23.10.2017

ATRIS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: I :
Městský obvod Ostrava - Jih DI :

Uchaze : I : 26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm DI : CZ26826411

Projektant: I :
ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 9 297 120,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 297 120,26 21,00% 1 952 395,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 249 515,51

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 297 120,26

HSV - Práce a dodávky HSV 3 413 536,29

    1 -  Zemní práce 2 862,33

    101 - HZS 36 000,00

    2 - Zakládání 84 069,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 351 827,49

    4 - Vodorovné konstrukce 8 588,40

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 318 059,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 361 964,06
      94 -  Lešení a stavební výtahy 37 163,25
      95 - Různé dokon ovací konstrukce a práce pozemních staveb 52 028,55
      96 - Bourání konstrukcí 1 198 746,58
      99 - Přesuny hmot a sutí 59 399,68
    997 - Přesun sutě 250 164,60

PSV - Práce a dodávky PSV 4 281 217,58

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 312 591,71

    712 - Povlakové krytiny 38 320,95

    713 - Izolace tepelné 107 556,89

    730 - Vytápění 721 409,67

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH
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    763 -  Konstrukce suché výstavby 126 194,35

    764 - Konstrukce klempířské 11 952,00

    766 - Konstrukce truhlářské 872 081,37

    767 - Konstrukce záme nické 258 958,57

    771 -  Podlahy z dlaždic 409 238,20

    776 - Podlahy povlakové 699 512,75

    777 - Podlahy lité 155 834,20

    781 -  Dokon ovací práce 372 075,38

    784 -  Dokon ovací práce 195 491,54

M -  Práce a dodávky M 1 505 066,39

    21-M -  Elektromontáže 739 438,39

    24-M -  Montáže vzduchotechnických zařízení 765 628,00

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 86 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

VRN4 - Inženýrská innost 1 800,00

VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00

Strana 3 z 36

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 9 297 120,26

D HSV Práce a dodávky HSV 3 413 536,29
D 1  Zemní práce 2 862,33

1 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5,148 220,00 1 132,56 CS ÚRS 2014 01

VV Čzásyp kanálu - viz. výpis zám. prvků Z15Č6,6*0,6*1,3 5,148

2 M R-5834419 štěrkodrť frakce 0-63 t 8,237 210,00 1 729,77

VV Čzásyp kanálu - viz. výpis zám. prvků Z15Č6,6*0,6*1,3*1,6 8,237

D 101 HZS 36 000,00

3 K 10100 Ostatní nepředvídané práce hod 200,000 180,00 36 000,00

D 2 Zakládání 84 069,70

4 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku fr. 16-32 mm m3 15,000 900,00 13 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)006Čdoplnění pod desku v místě nové kanalizace 
VV 50*0,3 15,000

5 K 273321511 Základové desky ze Žř tř. C 25/30 m3 16,188 2 400,00 38 851,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čdoplnění desky v místě prováděné ležaté kanalizace Č50*0,3 15,000
VV "zaslepení a dobetonávka kanálu "6,6*0,6*0,3 1,188
VV Sou et 16,188

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,474 24 000,00 11 376,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čdoplnění desky v místech provádění ležaté kanalizaceČ
VV 50*7,99*1,1*0,001 0,439

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zaslepení a dobetonávka kanaálu 
VV 6,6*0,6*7,99*1,1*0,001 0,035
VV Sou et 0,474

7 K R-2740010 Kotvení základů ke stávající zákl. konstriúkci kus 332,000 60,00 19 920,00

VV Čviz. výpis zám. prvků - zásyp st. kanáluČ12 12,000
VV Čprokotvení doplněné Žř desky se stávajícíČ320 320,000
VV Sou et 332,000

8 K R-2740012 D+M chráni ky m 6,500 65,00 422,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 351 827,49

9 K 311238144
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou 
maltou

m2 7,630 1 150,00 8 774,50 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)006,07-1.NPČ3,55*2,6-0,8*2 7,630

10 K 311238242
Zdivo nosné vnější z cihel broušených z keram. cihel  tl 365 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou malto

m2 15,635 1 350,00 21 107,25 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06-1.NP Č5,3*2,95 15,635

11 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. výpis překladů-dČ4 4,000

12 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 18,000 290,00 5 220,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. výpis překladů - bČ18 18,000

13 K 317168124 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. výpis překladů - překlad aČ2 2,000

14 K 317321511 Překlad ze Žř tř. C 20/25 m3 1,189 2 800,00 3 329,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čdobetonávka překladů Č 1,2*0,125*0,12*9 0,162
VV 1,8*0,18*0,125*3 0,122
VV 1,3*0,125*0,14 0,023
VV 1,3*0,3*0,14 0,055
VV 1,2*0,15*0,12*5 0,108
VV 2*0,2*0,15*2 0,120
VV 1,8*0,15*0,18+0,55 0,599
VV Sou et 1,189

15 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 8,952 350,00 3 133,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čdobetonávka překladů Č 1,2*0,12*9*2 2,592
VV 1,8*0,18*2*3 1,944
VV 1,3*2*0,14 0,364
VV 1,3*2*0,14 0,364
VV 1,2*2*0,12*5 1,440
VV 2*0,2*2*2 1,600
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,8*2*0,18 0,648
VV Sou et 8,952

16 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 8,952 70,00 626,64 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montážeČ8,952 8,952

17 K 340239233
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pří kách nebo stěnách z pří kovek porobetonových  tl 
100 mm

m2 5,446 550,00 2 995,30 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)07-2.NPČ1,55*2,02+0,525*2,1+0,6*2,02 5,446

18 K 340239234
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pří kách nebo stěnách z pří kovekporobetonových  tl 
125 mm

m2 2,850 600,00 1 710,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.1.06,07-zazdívky -1.NPČ0,7*2,1+0,69*2 2,850

19 K 340239240 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pří kách nebo stěnách z cihel keramických  P+D tl 80 
mm

m2 5,446 380,00 2 069,48 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)07-2.NPČ1,55*2,02+0,525*2,1+0,6*2,02 5,446

20 K 340239242 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pří kách nebo stěnách z cihel keramickýxh  tl 115 mm m2 2,850 450,00 1 282,50 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.1.06,07-zazdívky -1.NPČ0,7*2,1+0,69*2 2,850

21 K 340239243 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pří kách nebo stěnách z cihel keramických  tl 140 mm m2 8,672 470,00 4 075,84 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)07-2.NPČ0,3*2,02 0,606
VV 1,775*2,78+1,55*2,02 8,066
VV Sou et 8,672

22 K 342248140 Pří ky z cihel broušených z keram. cihel  tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 284,175 540,00 153 454,50 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz.v. . D.1.1.b)06,07- 1. 
NP"7,1*2,6*2+11,5*2,6+2,45*2,6+6,25*2,6+5*2,6+0,7*2,6+5,7*2,6+5,7*2,6+5,6*2,6+7,1*
2,6+18,525*2,6+4,5*2,6+2,9*2,6+6,9*2,6

252,265

VV -(0,9*2+0,8*2+1,2*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2*3+-0,8*2) -13,200
VV 1,1*2,6*2+5,9*2,6+4,4*2,6+4,85*2,6 45,110
VV Mezisou et 284,175

23 K 342248142 Pří ky z cihel broušených z keram. cihel  tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 218,934 620,00 135 739,08 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07-1.NPČ7,6*2,6+1,13*2,6+7,9*2,6+1,1*2,6*4 54,678
VV -(0,7*2+0,8*2+0,8*2*2) -6,200
VV Mezisou et 48,478
VV "2.NP"5,375*2,8-0,8*2 13,450
VV (2,65+1,5)*2,8-0,8*2 10,020
VV 5,375*2,8-0,8*2 13,450
VV (6,7+2,85+2,1)*2,8-0,7*2*2 29,820
VV (5,05+24,2)*2,8-0,8*2*4 75,500
VV (2,85*2+3,01+2,26+1,25)*2,8-0,7*2*2-0,8*2*2 28,216
VV Mezisou et 170,456
VV Sou et 218,934

24 K R-3114010 Kotvení zdiva ke stávající konstrukci m 102,000 45,00 4 590,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čviz.v.  D.1.1b)06,07Č2,6*22+2,8*16 102,000

25 K R-3171413 Vyspravení stěn a podlahy vodoměrné šachty kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06Č1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 588,40

26 K R-4110010
Dobetonávka stropu po prostupech v .bednění, v . dodávky betonu, v . dodávky a 
montáže KARI SÍTA100/100/8 m , v . prokotvení se st. konstrukcí 

m2 10,104 850,00 8 588,40

P

Poznámka k položce:
Dobetonávka po prostupech tl. do 250 mm 

- dodávka, montáž bednění, odbednění
- dodávka, montáž beton C20/25
- dodávka, montáž kari síto 100/100/6 mm vč. prokotvení se st.    konstrukcí 

VV viz.v.  D.1.1.b)07
VV 0,15+0,2+1*1+1*1+0,2*18+0,7+2,5+1,06*0,9 10,104

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 318 059,71

27 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ru ně

m2 1 888,580 248,00 468 367,84 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)06,07 - v místnostech dot ených st. úpravami 
VV "1.NP"802,6-93,29-71,95-20,77 616,590
VV "2.NP"683,93+18*0,9*36,3 1 271,990
VV Sou et 1 888,580

28 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 212,300 80,00 16 984,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)06  -garáže
VV 93,29+71,95+20,77+26,29 212,300

29 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ru ně m2 492,038 181,00 89 058,88 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č
VV Čm. .141,143,144Č8,2*2,5-0,8*2 18,900
VV 2,875*2,5*2+7,1*2,5*2-1,2*2 47,475
VV 3,6*0,6 2,160
VV Čm. .146-149Č2,45*2,5*4+2,05*2,5*2+2,76*2,5*2+1,9*2,5-0,7*2-0,8*2 50,300
VV 6,5*2,5*2+2,4*2,5*2-0,8*2 42,900
VV 5,31*2,5*2+3,92*2,5*2-0,8*2+1,9*2,5 49,300
VV Čm. .156-160Č8,75*2,5*2+4,438*2,5*2+0,9*2,5-0,9*2 66,390
VV 2,9*2,5*2+2,6*2,5*2-0,9*2 25,700
VV 3,075*2,5*2+3*2,5*2-0,8*2*2 27,175
VV 3*2,5*2+2,65*2,5*2+1,9*2,5*2-0,8*2 36,150
VV 3,075*2,5*2+4,388*2,5*2-0,8*2 35,715
VV Mezisou et 402,165
VV Čm. .202,203,204,205,206,207,208Č3,6*0,6+1,2*1,5+1,3*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5 11,310
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čm. .211,212,213Č2,05*2,13*2+1,2*2,13*2-0,7*2+2,05*2,13*2+1,5*2,13*2-0,7*2+3,6*0,6 28,328

VV Čm. .216-220Č1,2*1,5+1,8*1,5+1,2*1,5+1,9*1,5+1,2*1,5 10,950
VV Čm. .221-226Č1,6*2,13*2+3,01*2,13*2-0,8*2 18,039
VV 1,1*2,13*2+3,01*2,13*2-0,7*2 16,109
VV 2,85*2,13*2+4,04*2,13*2-0,8*2 27,751
VV 2,85*2,13*2+4,2*2,13*2-0,8*2*2 26,833
VV 1,1*2,13*2+2,26*2,13*2-0,7*2 12,914
VV 2,85*2,13*2+2,84*2,13*2-0,8*2 22,639
VV Mezisou et 174,873
VV Čodpo et sdk předstěnyČ-85 -85,000
VV Sou et 492,038

30 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ru ně m2 1 894,398 265,00 502 015,47 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2 104,520
VV -(1,75*2,15*2+0,8*2) -9,125
VV 4,125*2,6*2+3,1*2,6*2 37,570
VV -0,8*2 -1,600
VV 3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2 51,610
VV -(0,8*2*2) -3,200
VV 7*2,6*2+4,05*2,6*2 57,460
VV -(1,7*2,15+1,4*2+0,8*2) -8,055
VV 2,9*2,6*2+1,688*2,6*2 23,858
VV -0,8*2 -1,600
VV 18,6*2,6*2+2,5*2,6*2 109,720
VV -(1,4*2+0,9*2*3+1,4*2+1,2*2+0,8*2*3) -18,200
VV 7,1*2,6*2+2,875*2,6*2 51,870
VV -(1,2*2+2*0,65) -3,700
VV 7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2 103,220
VV -(0,8*2*2+0,7*2+1,5*0,65+2,5*1,4) -9,075
VV 2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6 55,432
VV -(0,7*2+0,8*2*2) -4,600
VV 6,5*2,6*2+2,4*2,6*2 46,280
VV 5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6 52,936
VV 8,95*2,6*2+7,45*2,6*2 85,280
VV -(0,8*2+2,5*1,4+0,75*2,15+4*1,4) -12,313
VV 7,188*2,6+5,6*2,6 33,249
VV -(3,9*1,75+2,5*1,75+1,4*2) -14,000
VV 4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2 102,180
VV -(0,9*0,9*2+0,9*2+1,6*2+2,5*2,15) -11,995
VV 5,9*2,6*2+7,5*2,6*2 69,680
VV -(1,4*2*2+1,6*2) -8,800
VV 6,6*2,6*2+4,438*2,6*2 57,398
VV -(0,9*2) -1,800
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,75*2,6*2+4,438*2,6*2 68,578
VV -(0,9*2) -1,800
VV 2,9*2,6*2+2,6*2,6*2 28,600
VV -(0,9*2) -1,800
VV 3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3 75,790
VV -(0,8*2*4) -6,400
VV 3,075*2,6*2+4,388*2,6*2 38,808
VV -(0,8*2) -1,600
VV 2,65*2,6*2+4,388*2,6*2 36,598
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisou et 1 169,374
VV 7*2,8*2+5,7*2,8*2 71,120
VV -(2,5*1,2*2) -6,000
VV 3,45*2,8*2+5,375*2,8*2 49,420
VV -(2,6*1,2+1,45*2) -6,020
VV 5,45*2,8*2+2,35*2,8*2 43,680
VV -(0,8*2*2) -3,200
VV 5,375*2,8*2+6,4*2,8*2 65,940
VV -(2,5*0,65+3,9*0,65+1,75*0,65*2+0,8*2) -8,035
VV 24*2,8*2+5,05*2,8*2 162,680
VV -(2,075*0,65+1,5*1,2+0,8*2+0,8*2*5+1,6*2+0,8*2*3+1,45*2) -23,649
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV -(2*0,65+1*0,65+0,8*2*2) -5,150
VV 6,025*2,8*2+8,9*2,8*2 83,580
VV -(2,5*1,2*2+0,8*2) -7,600
VV 8,9*2,8*2+6,025*2,8*2 83,580
VV -(2,5*1,2*2+0,8*2) -7,600
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV -(2,5*1,2*2+0,8*2+1,6*2) -10,800
VV 7,675*2,8*2+5,375*2,8*2 73,080
VV -(3,9*1,2+2,5*1,2+0,8*2*2) -10,880
VV 5,85*2,8*2+2,4*2,8*2 46,200
VV -(1,6*2*3+0,8*2*2) -12,800
VV 1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2 38,080
VV -(0,7*2*3) -4,200
VV 7,35*2,8*2+5,375*2,8*2 71,260
VV -(1,45*2+1,6*2+0,8*2+0,7*2+3,6*1,2+2,6*1,2) -16,540
VV 6,875*2,8*2+5,375*2,8*2 68,600
VV -(1,45*2+2,5*1,2+2,45*1,2+3,9*1,2+2,5*1,2) -16,520
VV (6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2 109,200
VV -(0,8*2+2,4*1,2)*2 -8,960
VV 2,862*2,8*2+7,2*2,8 36,187
VV -(2,5*1,2+0,8*2*2) -6,200
VV 3,038*2,8*2+7,2*2,8 37,173
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -(2,5*1,2+0,8*2) -4,600
VV 6,025*2,8*2+7,2*2,8*2 74,060
VV -(2*0,65*2+0,8*2) -4,200
VV 1,6*2,8*2+3,01*2,8*2 25,816
VV -(0,8*2+0,7*2+0,8*2*4+0,7*2+0,8*2) -12,400
VV 1,1*2,8*2+3,01*2,8*2 23,016
VV 2,85*2,8*2+4,04*2,8*2 38,584
VV 2,85*2,8*2+4,2*2,8*2 39,480
VV 1,1*2,8*2+2,26*2,8*2 18,816
VV 2,85*2,8*2+2,84*2,8*2 31,864
VV 2,5*2,8*2+1,5*2,8*2 22,400
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisou et 1 302,062
VV Čodpo ty obkladyČ-577,038 -577,038
VV Sou et 1 894,398

31 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 206,342 60,00 12 380,52 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06- st. garážeČ2,688*2,6*2+7,688*2,6*2-2,4*2,1 48,915
VV 7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2-2,4*2,1*7 157,427
VV Sou et 206,342

32 K R-6324411 Cementový litý potěr tl. do 60 mm m2 19,400 345,00 6 693,00

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06,07,13-S9Č5,4+14 19,400

33 K R-6324412 Cementový litý potěr tl. do 65 mm m2 552,850 360,00 199 026,00

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV "S10"60,18-5,4-14 40,780
VV Sou et 552,850

34 K R-632453 Vyspravení podlahy v . podkladních vrstev m2 2,300 280,00 644,00

VV  v. . D.1.1.b)06- po vybourané podlaze v místě kanalizace - garáže
VV 2,3 2,300

35 K R-6324536 Vy ištění a vyrovnání podkladu před provedením hydroizolace m2 572,250 40,00 22 890,00

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "S9,10"31,31+28,87 60,180
VV Sou et 572,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 361 964,06

36 K 962081141 řourání pří ek ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 9,200 130,00 1 196,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01Č2,6*2+2*2 9,200

37 K R-9190010 D+M hasicího přístroje PHP s min. hasicí schopností  21A v . revize kus 11,000 950,00 10 450,00

VV Čviz. Př Č11 11,000

38 K R-9533211 D+M diatace podlah m2 298,000 10,00 2 980,00

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č298 298,000

D 94  Lešení a stavební výtahy 37 163,25

39 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 1 486,530 25,00 37 163,25 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06,07Č683,93+802,6 1 486,530

D 95 Různé dokon ovací konstrukce a práce pozemních staveb 52 028,55

40 K 952901111 Vy ištění budov bytové a ob anské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 486,530 35,00 52 028,55 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č802,6+683,93 1 486,530

D 96 Bourání konstrukcí 1 198 746,58

41 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 75,000 30,00 2 250,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v. . D.1.1.b)01
VV 75 75,000
VV Sou et 75,000

42 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn v . podkladního roštu m2 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D,1,1,b)01
VV 35 35,000
VV Sou et 35,000

43 K 962031133 řourání pří ek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 638,811 80,00 51 104,88 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01,02
VV 1.NP
VV 1,2*2,6*2-0,7*2 4,840
VV 1,8*2,6-0,7*2 3,280
VV 1,9*2,6+7,9*2,6-0,7*2+7,1*2,6+3,8*2,6+2*2,6+7,1*2,6+1,8*2,6 80,760

VV
5,5*2,6+7,1*2,6*3-0,8*2+5,6*2,6+7,5*2,6-0,7*2+1,8*2,6*2-
0,7*2*3+2,85*2,6+5,1*2,6+4,035*2,6-0,7*2*2+0,9*2,6+1,8*2,6

141,281

VV Mezisou et 230,161
VV 2.NP
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,8*2,7+5,05*2,7+1*2,7*2-1*2,7*3+2,4*2,7-0,7*2+4,8*2,7-0,7*2 51,335
VV 5,6*2,7+1,3*2,7*2-0,6*2*3+2,9*2,7-0,8*2+9*2,7-0,8*2*2 45,870
VV 1*2,7*8 21,600

VV
3,3*2,7*3+5,3*2,7+7,8*2,7+3,9*2,7-1,2*2+8*2,7-0,8*2+1*2,7*4+2,8*2,7-0,8*2+4,4*2,7-
0,6*2*3+1,25*2,7*2+3,4*2,7-0,6*2+1,3*2,7+24,5*2,7+18,6*2,7

249,880

VV 2,8*2,7-0,8*2 5,960
VV Mezisou et 374,645
VV odstranění přizdívky 
VV 0,65*2,6*2 3,380
VV odstranění ásti zděné pří ky do v1,25 od stropní konsrukce
VV 24,5*1,25 30,625
VV Sou et 638,811

44 K 965042131
řourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl do 4 m2

m3 175,004 1 500,00 262 506,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV (827,86-26,29-71,95-20,77)*0,15 106,328
VV povrch vstupu
VV 4,5*0,1 0,450
VV 6,9*0,1 0,690
VV viz.v.  D.1.1.b)02
VV 675,36*0,1 67,536
VV Sou et 175,004

45 K 965081212 Odstranění  nášlapných vrstev podlah m2 1 292,910 45,00 58 180,95 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 827,86-26,29-92,29-71,95-20,77 616,560
VV viz.v.  D.1.1.b)02
VV 676,35 676,350
VV Sou et 1 292,910

46 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých v etně křídel pl do 4 m2 m2 22,340 90,00 2 010,60 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b.)01 a 02Č2,5*1,4*4+2,5*1,2*2+3,6*0,65 22,340

47 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 81,003 130,00 10 530,39 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b.)01,02
VV 1.NP
VV 1*2,02*2 4,040
VV 0,75*2,75 2,063
VV 0,9*2*21 37,800
VV 2.NP
VV 0,9*2*19 34,200
VV 1,45*2 2,900
VV Sou et 81,003

48 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 18,200 70,00 1 274,00 CS ÚRS 2014 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v. . D.1.1.b)01, 02
VV 1.NP
VV 7*2,6 18,200
VV Sou et 18,200

49 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 51,621 109,00 5 626,69 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01Č1,5*2,22*2+1*2,22+1,5*2,022+2,65*2,6 18,803
VV 0,9*2,22 1,998
VV "2:NP"1*2,3*2+1,7*2,3+0,7*2,3+0,35*2,3+1*2,3*2*2+0,7*2,3+1,8*2,3+1,15*2,3+1*2,3 30,820
VV Sou et 51,621

50 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,690 600,00 414,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 1*2,3*0,3 0,690
VV Sou et 0,690

51 K 972054491 Vybourání otvorů v Žř stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,882 4 000,00 3 528,00 CS ÚRS 2014 01

VV prostup pro VZT
VV 0,9*1,06*0,25*2 0,477
VV 0,3*0,3*0,25*18 0,405
VV Sou et 0,882

52 K 978011121 Otlu ení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % m2 186,010 6,00 1 116,06 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01,02- 1. NP- garáže 125-127Č93,29+71,95+20,77 186,010

53 K 978011191 Otlu ení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % m2 1 879,970 64,00 120 318,08 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01,02
VV místnosti dot ené stavebními úpravami -1NP
VV 827,86-93,29-71,95-20,77-26,29 615,560
VV Mezisou et 615,560
VV 2.NP
VV 676,35+18*0,9*36,3 1 264,410
VV Mezisou et 1 264,410
VV Sou et 1 879,970

54 K 978013121 Otlu ení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % m2 215,780 7,00 1 510,46 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01-1.NP- garáže 125-127,134Č
VV 41*2,6-(2,4*2,1*4) 86,440
VV 36,5*2,6-(2,4*2,1*3) 79,780
VV 21*2,6-2,4*2,1 49,560
VV Sou et 215,780

55 K 978013191 Otlu ení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 1 403,328 55,00 77 183,04 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1b)01,02- místnosti dot ené stavebními úpravami Č
VV "1.NP"21,5*2,6-2,5*1,4*2-1,75*2,15*2 41,375
VV 12*2,6+25,7*2,6+7,9*2,6+3,3*2,6+6,6*2,6+5,7*2,6+1,34*2,6*2+5,1*2,6+8,2*2,6 200,668
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,4*2,6+2,5*2,6+75*2,6+21*2,6+21,5*2,6+18,3*2,6+27*2,6 451,620
VV Mezisou et 693,663
VV "2.NP"34*2,7+15*2,7+20,5*2,7+20*2,7+26,4*2,7+20,4*2,7+26,4*2,7+20,3*2,7+20,4*2,7 549,180

VV
24,4*2,7+11,1*2,7+17,5*2,7+11,6*2,7+11,25*2,7+25,3*2,7+23,9*2,7+24,6*2,7+24,6*2,7+
15*2,7

510,975

VV Mezisou et 1 060,155
VV Čodpo et obkladyČ-350,49 -350,490
VV Sou et 1 403,328

56 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkláda ek plochy přes 1 m2 m2 350,490 60,00 21 029,40 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01,02
VV 1. NP
VV 38*2,1+82,32 162,120
VV 2.NP
VV 18,5*2,1+9*2,1*2+10,3*2,1*2+12,6*2,1+20*2,1 188,370
VV Sou et 350,490

57 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 833,882 350,00 291 858,70 CS ÚRS 2014 01

58 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 833,882 180,00 150 098,76 CS ÚRS 2014 01

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 504,938 7,00 52 534,57 CS ÚRS 2014 01

VV 833,882*9 'Přepo tené koeficientem množství 7 504,938

60 K R-9640010 odborné odstranění vyloženého parapetu, ást vyzděné stěny - řezáním m 45,800 70,00 3 206,00

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 6,6+39,2 45,800
VV Sou et 45,800

61 K R-9640012 Odstranění opláštění kanaliza ní stoupa ky m 24,000 45,00 1 080,00

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01Č6*2+3*4 24,000

62 K R-9750003 Odborná demontáž poklopu kus 6,000 150,00 900,00

VV Čviz.v. . D.1.1.b)01Č6 6,000

63 K R-9750004 Odborná demontáž poklopu kanálu m2 3,960 100,00 396,00

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01Č6,6*0,6 3,960

64 K R-9750201 Odstranění ist. zóny kus 4,000 140,00 560,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

65 K R-9750202 Odstranění rozvadě e v . obezdívky kus 1,000 300,00 300,00

VV Čviz.v. . D.1.1.b)01Č1 1,000

66 K R-9750303 Odstraněnívětrací mřížky kus 22,000 10,00 220,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05
VV 22 22,000
VV Sou et 22,000

67 K R-9750404 Demontáž podhledu VZT m2 53,000 60,00 3 180,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05
VV 21+32 53,000
VV Sou et 53,000

68 K R-9750505 Demontáž VZT jednotky v . potrubí kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

69 K R-9750607 Odstranění větracího komínku kus 18,000 35,00 630,00

VV Čviz.v. .D.1.1.b)03Č18 18,000

70 K R-9750608 Odstranění vyzdívky šachty až na stropní konstrukci kus 10,000 4 500,00 45 000,00

VV Čviz.v. .D.1.1.b)03Č10 10,000

71 K R-9750609 Demontáž odvětrávacího VZT potrubí, výfukových hlavic kus 8,000 450,00 3 600,00

VV Čviz.v. .D.1.1.b)03Č8 8,000

72 K R-9750610 Odstranění skladby střešního pláště až na stropní panel m2 30,000 550,00 16 500,00

VV Čviz.v. .D.1.1.b)03Č30 30,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 59 399,68

73 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 371,248 160,00 59 399,68 CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě 250 164,60

74 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 833,882 300,00 250 164,60 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 281 217,58
D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 312 591,71

75 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 572,250 13,30 7 610,93 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV "S9,10"31,31+28,87 60,180
VV Sou et 572,250
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

76 M 581241820 pnetrační lak - viz. technická specifikace kg 114,450 79,90 9 144,56 CS ÚRS 2014 01

VV viz. pol. montáže 
VV 572,25*0,0002*1000 114,450
VV Sou et 114,450

77 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 572,250 82,00 46 924,50 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV "S9,10"31,31+28,87 60,180
VV Sou et 572,250

78 M 628331590 modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace m2 658,088 125,00 82 261,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz. pol. 711141559
VV 572,25*1,15 658,088
VV Sou et 658,088

79 K 711193131 Hydroizola ní stěrka ve dvou vrstvách, tl. 3 mm m2 688,608 215,00 148 050,72 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S9"5,4+14 19,400
VV "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41) 50,880
VV Mezisou et 70,280
VV Čsprchové kouty, vytažení na stěnu, prádelna Č

VV
"1.NP"7,1*2,5*2+2,875*2,5*2+2,7*0,3*2+7,1*0,3*2+2,95*0,3*2+7,1*0,3*2+3,3*0,3*2+2,5*
0,3*2+3,3*0,3*2+2,5*0,3*2

68,745

VV
5,1*0,3*2+2,45*0,3*4+0,9*2,5*3+0,9*2,5*3*4+3,92*0,3*2+5,31*0,3+4,4*0,3*2+3,075*0,3*
2+3,075*0,3*2+3*0,3*2+3*0,3*2+2,65*0,3*2+0,9*2,5*3*3

75,465

VV
"2.NP"0,9*2,13*3*2+2,26*0,3*2+1,1*0,3*2+2,85*0,3*4+2,84*0,3*2+4,15*0,3*2+1,1*0,3*2+
3,01*0,3*2*2+1,6*0,3*2+2,85*0,3*2+4,04*0,3*2+2,5*0,3*2+1,5*0,3*2

32,898

VV Mezisou et 177,108
VV Sou et 688,608

80 K R-7110015
Doplnění hydrouizoace v místě nové kanalizace v . napojení na stávající v . dodávky 
materiálu 

m2 80,000 220,00 17 600,00

VV Čv místě kanalizaceČ80 80,000

81 K R-9987112 Přesun hmot p pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m K 1,000 1 000,00 1 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 712 Povlakové krytiny 38 320,95

82 K 712001002
D+M EPDM fólie  tl. 1,14 mm v . lepení a dodávky lepidla, v . všech příslušenství a 
doplňků 

m2 39,303 480,00 18 865,44

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

83 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 39,303 14,20 558,10 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

84 M 581241810 asfaltová penetrace kg 7,861 55,00 432,36 CS ÚRS 2014 01

P

Poznámka k položce:
speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění savých podkladů a zvýšení 
přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací, spotřeba: 
0,15 - 0,20 kg/m2

VV Čviz. pol. montážeČ39,303*0,0002*1000 7,861

85 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 39,303 85,00 3 340,76 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

86 M 628526740 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technická specifikace m2 45,198 125,00 5 649,75 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montáže Č39,303*1,15 45,198

87 K R-7120012 Vyspravení a vyrovnání st. Žř stropu m2 39,303 180,00 7 074,54

VV Čviz. skladba S8, v. . D.1.1.b)08Č39,303 39,303

88 K R-9987122 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m K 1,000 2 400,00 2 400,00

D 713 Izolace tepelné 107 556,89

89 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 572,250 17,80 10 186,05 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV "S9,10"31,31+28,87 60,180
VV Sou et 572,250

90 M 283758890 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm m2 485,342 37,00 17 957,65 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montážeČ441,22*1,1 485,342

91 M 283759070 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 30 mm m2 122,793 56,00 6 876,41 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montáže - S2Č70,85*1,1 77,935
VV "skladba S10"(60,18-5,4-14)*1,1 44,858
VV Sou et 122,793

92 M 283758880 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000x1000x10 mm 21,340 18,50 394,79

VV Čviz. pol. montáže-skladba S9Č(5,4+14)*1,1 21,340

93 K 713141183
Montáž izolace tepelné střech plochých v . kotvení, v . celoplošného lepení, v . 
dodávky lepidla a kotev

m2 39,303 260,00 10 218,78 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

94 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 43,233 185,00 7 998,11 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montážeČ39,303*1,1 43,233

95 K 713141184
Montáž izolace tepelné střech plochých v jedné vrstvě v . kotvení v . lepení, v . 
dodávky lepidla a kotev

m2 39,303 260,00 10 218,78

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

96 M 283765240 deska izolační PIR tl. 40 mm m2 43,233 237,00 10 246,22 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. pol. montážeČ39,303*1,1 43,233

97 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separa ní fólií z 
PE

m2 572,250 7,42 4 246,10 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV "S9,10"31,31+28,87 60,180
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 572,250

98 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 656,938 4,00 2 627,75 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV Čviz. pol. montážeČ571,25*1,15 656,938

99 K R-7130015
D+M  spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300 mm, v . kotvení, v . 
celoplošného lepení, v . dodávky lepidla  a kotev

m2 39,303 651,00 25 586,25

VV

Čviz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. 
prostupůČ6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3
*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55

20,153

VV 0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9 19,150
VV Sou et 39,303

100 K R-9987132 Přesun hmot  pro izolace tepelné v objektech v do 12 m K 1,000 1 000,00 1 000,00

D 730 Vytápění 721 409,67

101 K R-7300010 Vytápění - viz. samostatný rozpo et soubor 1,000 648 334,17 648 334,17

102 K R-7300012 Mar - viz. samostatný rozpo et soubor 1,000 58 075,50 58 075,50

103 K R-7300013 Provedení prostupů, drážek, jejich zapravení - pro ÚT soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 763  Konstrukce suché výstavby 126 194,35

104 K 763111361
SDK pří ka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 EI 
45 Rw 52 dB

m2 17,020 680,00 11 573,60 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)07Č7,4*2,3 17,020

105 K 763121467 Instala ní předstěna SDK  tl. do 300 mm v . dodávky materiálu m2 134,976 700,00 94 483,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07-1.NPČ

VV
2,9*2,6+1,688*2,6+3,6*2,6+1,648*2,6+0,9*2,6+1,1*2,6+0,9*2,6*4+2,8*2,6+0,9*2,6+1,05
*2,6

52,484

VV 0,9*2,6*3+1,5*2,6+1,1*2,6 13,780
VV Mezisou et 66,264

VV
"2.NP"1,05*2,8*2+3,6*2,8+1,5*2,8+0,9*2,8*2+1,2*2,8+1,5*2,8+1,9*2,8+0,9*2,8+1,9*2,8+
0,9*2,8+1,1*2,8+0,9*2,8+0,6*2,8+2,84*2,8+1,8*2,8

68,712

VV Mezisou et 68,712
VV Sou et 134,976

106 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 5,797 485,00 2 811,55 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)07Č1,1*2,26+1,1*3,01 5,797

107 K 763164541 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 10,800 440,00 4 752,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.1.b)06-09-1.NPČ2,6*2 5,200
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "2.NP"2,8*2 5,600
VV Sou et 10,800

108 K 763164561 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 5,200 540,00 2 808,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.1.b)06-09-1.NPČ2,6*2 5,200

109 K 763164641 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 m 16,400 565,00 9 266,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.1.b)06-09-1.NPČ2,6*2 5,200
VV "2.NP"2,8*4 11,200
VV Sou et 16,400

110 K R-9987632 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m K 1,000 500,00 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 11 952,00

111 K 764002861 Demontáž oplechování do suti m 39,600 20,00 792,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.bú)01-03-dilataceČ6*4 24,000
VV "parapet"3,6 3,600
VV Čdilata ce podlahČ12 12,000
VV Sou et 39,600

112 K R-76401600
Krycí lišta oplechování parapetu v . kotvení a dodávky kotevních prvků , popl. plech 
rš 100 mm , doávka, montáž

m 18,600 150,00 2 790,00

VV Čviz. výpis kl. prvků - K01Č5*3 15,000
VV "K02"3,6 3,600
VV Sou et 18,600

113 K R-7640241
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K03

kus 4,000 300,00 1 200,00

VV Čviz. výpis kl. prvků -K03Č4 4,000

114 K R-7640242
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K04

kus 1,000 300,00 300,00

VV Čviz. výpis kl. prvků -K04Č1 1,000

115 K R-7640243
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K05

kus 1,000 500,00 500,00

VV Čviz. výpis kl. prvků -K05Č1 1,000

116 K R-7640244
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K06

kus 1,000 550,00 550,00

VV Čviz. výpis kl. prvků -K06Č1 1,000

117 K R-7640245
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K07

kus 1,000 600,00 600,00

VV Čviz. výpis kl. prvků -K07Č1 1,000

118 K R-7640246
D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukon ení a napojení na střešní 
plášť - viz. K08

kus 2,000 350,00 700,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čviz. výpis kl. prvků -K08Č2 2,000

119 K R-7640250 D+M odvětrávací hlavice kanalizace D70 v . kotvení a napojení na střešní plášť kus 2,000 35,00 70,00

VV Čviz.výpis kl.prvků - K09Č2 2,000

120 K R-7640251 D+M odvětrávací hlavice kanalizace D100 v . kotvení a napojení na střešní plášť kus 3,000 450,00 1 350,00

VV Čviz. výpis kl.prvků - 10-Č3 3,000

121 K R-7640252 D+M odvětrávací hlavice kanalizace D50 v . kotvení a napojení na střešní plášť kus 3,000 750,00 2 250,00

VV Čviz. výpis kl.prvků -K11-Č3 3,000

122 K R-9987642 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m K 1,000 850,00 850,00

D 766 Konstrukce truhlářské 872 081,37

123 K 766694123 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 17,000 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.výpis parapetů-P01-P12Č17 17,000

124 M 607941051
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 300mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 18,743 397,00 7 440,97

VV Čviz. výpis parapetů - P05Č2,45*2*1,05 5,145
VV "P08-P12"2*1,05+1,75*2*1,05+1,45*1,05+2*3*1,05 13,598
VV Sou et 18,743

125 M 607941010
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMINGš. 175 mm vč. kotvení a bočních 
krytek

m 1,575 320,00 504,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. výpis parapetů-P06Č1,5*1,05 1,575

126 M 607941081
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 500 mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 16,065 551,00 8 851,82

VV Čviz.výpis parapetů - P01-P03Č2,95*4*1,05 12,390
VV 1,5*1,05+2*1,05 3,675
VV Sou et 16,065

127 K R-7660001
D+M plastového  okna - viz. O01, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech příslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 12 706,68 25 413,36

VV Čviz. výpis oken - v. . D.1.1.b)11-O01Č2 2,000

128 K R-7660002
D+M plastového okna  - viz. O02, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech příslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 12 706,68 25 413,36

VV Čviz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O02Č2 2,000

129 K R-7660003
D+M plastového  okna - viz. O03, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech příslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 10 696,70 21 393,40

VV Čviz. výpis oken - v. . D.1.1.b)11 - O03Č2 2,000

130 K R-7660004 D+M vnitřního výsuvného okna  - viz. O04, v . všech příslušenství a doplňků kus 1,000 14 700,00 14 700,00

VV Čviz. výpis oken - v. . D.1.1.b)11 - O04Č1 1,000
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131 K R-7660071
D+M vnitřních dveří   - viz. D01 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 30 960,30 30 960,30

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D01Č1 1,000

132 K R-7660072
D+M vnitřních dveří   - viz. D02 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 497,00 7 497,00

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D02Č1 1,000

133 K R-7660073
D+M vnitřních dveří   - viz. D03 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 497,00 7 497,00

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D03Č1 1,000

134 K R-7660074
D+M vnitřních dveří   - viz. D04 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 4 584,44 4 584,44

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D04Č1 1,000

135 K R-7660075
D+M vnitřních dveří   - viz. D05 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 059,92 7 059,92

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D05Č1 1,000

136 K R-7660076
D+M vnitřních dveří   - viz. D06 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 13 395,22 13 395,22

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D06Č1 1,000

137 K R-7660077
D+M vnitřních dveří   - viz. D07 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 4 584,44 4 584,44

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D07Č1 1,000

138 K R-7660078
D+M vnitřních dveří   - viz. D08 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 4 584,44 9 168,88

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D08Č2 2,000

139 K R-7660079
D+M vnitřních dveří   - viz. D09 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 6 690,48 6 690,48

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D09Č1 1,000

140 K R-7660080
D+M vnitřních dveří   - viz. D10 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 6 690,48 6 690,48

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D10Č1 1,000

141 K R-7660081
D+M vnitřních dveří   - viz. D11 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 6 690,48 13 380,96

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D11Č2 2,000

142 K R-7660082
D+M vnitřních dveří   - viz. D12 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 9 107,14 9 107,14

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D12Č1 1,000

143 K R-7660083
D+M vnitřních dveří   - viz. D13 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 4 584,44 4 584,44

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D13Č1 1,000
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144 K R-7660084
D+M vnitřních dveří   - viz. D14 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 4 584,44 4 584,44

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D14Č1 1,000

145 K R-7660085
D+M vnitřních dveří   - viz. D15 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 694,18 7 694,18

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D15Č1 1,000

146 K R-7660086
D+M vnitřních dveří   - viz. D16 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 497,00 7 497,00

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D16Č1 1,000

147 K R-7660087
D+M vnitřních dveří   - viz. D17 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 15 497,52 15 497,52

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D17Č1 1,000

148 K R-7660088
D+M vnitřních dveří   - viz. D18 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 333,54 7 333,54

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D18Č1 1,000

149 K R-7660089
D+M vnitřních dveří   - viz. D19 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 060,12 7 060,12

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D19Č1 1,000

150 K R-7660090
D+M vnitřních dveří   - viz. D20 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 7 060,12 14 120,24

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D20Č2 2,000

151 K R-7660091
D+M vnitřních dveří   - viz. D21 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 6 863,92 6 863,92

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D21Č1 1,000

152 K R-7660092
D+M vnitřních dveří   - viz. D22 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 497,00 7 497,00

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D22Č1 1,000

153 K R-7660093
D+M vnitřních dveří   - viz. D23 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 29 235,99 29 235,99

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D23Č1 1,000

154 K R-7660094
D+M vnitřních dveří   - viz. D24 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 7 059,92 14 119,84

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D24Č2 2,000

155 K R-7660095
D+M vnitřních dveří   - viz. D25 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 3,000 16 694,30 50 082,90

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D25Č3 3,000

156 K R-7660096
D+M vnitřních dveří   - viz. D26 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 4 584,44 4 584,44

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D26Č1 1,000
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157 K R-7660097
D+M vnitřních dveří   - viz. D27 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 333,54 7 333,54

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D27Č1 1,000

158 K R-7660098
D+M vnitřních dveří   - viz. D28 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 29 235,99 29 235,99

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D28Č1 1,000

159 K R-7660099
D+M vnitřních dveří   - viz. D29 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 16 694,30 33 388,60

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D29Č2 2,000

160 K R-7660100
D+M vnitřních dveří   - viz. D30 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 16 694,30 16 694,30

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D30Č1 1,000

161 K R-7660101
D+M vnitřních dveří   - viz. D31 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 497,00 7 497,00

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D31Č1 1,000

162 K R-7660102
D+M vnitřních dveří   - viz. D32 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 429,79 7 429,79

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D32Č1 1,000

163 K R-7660103
D+M vnitřních dveří   - viz. D33 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 6 480,74 12 961,48

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D33Č2 2,000

164 K R-7660104
D+M vnitřních dveří   - viz. D34 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 060,14 7 060,14

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D34Č1 1,000

165 K R-7660105
D+M vnitřních dveří   - viz. D35 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 8 774,92 8 774,92

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D35Č1 1,000

166 K R-7660106
D+M vnitřních dveří   - viz. D36 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 157,17 7 157,17

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D36Č1 1,000

167 K R-7660107
D+M vnitřních dveří   - viz. D37 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 7 156,16 14 312,32

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D37Č2 2,000

168 K R-7660108
D+M vnitřních dveří   - viz. D38 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 27 275,36 27 275,36

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D38Č1 1,000

169 K R-7660109
D+M vnitřních dveří   - viz. D39 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 2,000 7 088,54 14 177,08

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D39Č2 2,000
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170 K R-7660110
D+M vnitřních dveří   - viz. D40 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 6 935,48 6 935,48

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D40Č1 1,000

171 K R-7660111
D+M vnitřních dveří   - viz. D41 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 6 690,46 6 690,46

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D41Č1 1,000

172 K R-7660112
D+M vnitřních dveří   - viz. D42 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 157,17 7 157,17

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D42Č1 1,000

173 K R-7660113
D+M vnitřních dveří   - viz. D43 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 7 157,17 7 157,17

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D43Č1 1,000

174 K R-7660114
D+M vnitřních dveří   - viz. D44 v . všech příslušenství a doplňků, v . zárubně a jejího 
nátěru , v . kování 

kus 1,000 29 235,66 29 235,66

VV Čviz. výpis dveří - v. . D.1.1.b)12-D44Č1 1,000

175 K R-7660125 D+M kuchyňské linky v . dřezu, v . el. varné desky - v . všech příslušenství a doplňků kus 3,000 69 823,00 209 469,00

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06,07Č3 3,000

176 K R-9987662 Přesun hmot  pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m K 1,000 2 800,00 2 800,00

D 767 Konstrukce záme nické 258 958,57

177 K 767122812 Demontáž mříží, drátěné stěny m2 72,360 130,00 9 406,80 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01Č0,9*1,2 1,080
VV Čdrátěná stěna 2.NPČ26,4*2,7 71,280
VV Sou et 72,360

178 K 767995114 Montáž atypických záme nických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 795,328 32,90 26 166,29 CS ÚRS 2014 01

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "C-I120 DL. 1200"1,2*11,1*9 119,880
VV "E-i180DL. 1800MM"1,8*21,9*3 118,260
VV "F-I140 DL. 1300"1,3*14,3 18,590
VV "G-2XI140 DL. 1300MM"1,3*2*14,3 37,180
VV "H-I120 DL. 1200 MM"1,2*11,1*5 66,600
VV "J-I200 DL. 2000 MM"2*26,2*2 104,800
VV "J-I120 DL. 1100 MM"1,1*11,1*2 24,420
VV "K-I180 DL. 1800 MMM"1,8*21,9 39,420
VV "2X l50X30/5 DL. 800 MM "0,8*2,96*2*2 9,472
VV "2Xl50X30/5 DL. 850 MM"2*0,85*2,96*3 15,096
VV "2Xl50X30/5 DL. 1000 MM"1*2*2,96 5,920
VV "2Xl50X30/5 DL. 600 MM "0,6*2*2,96*48 170,496
VV "2Xl50X30/5 DL. 1450 MM "1,45*2*2,96 8,584
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VV "2xI120dl.850 mm- pro vzt"2*0,85*11,1*3 56,610
VV Sou et 795,328

179 M R-15411140 profil ocel L 50X30/5 V . NÁT RU kg 230,525 23,00 5 302,08

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,295 kg/m

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "2X l50X30/5 DL. 800 MM "0,8*2,96*2*2*1,1 10,419
VV "2Xl50X30/5 DL. 850 MM"2*0,85*2,96*3*1,1 16,606
VV "2Xl50X30/5 DL. 1000 MM"1*2*2,96*1,1 6,512
VV "2Xl50X30/5 DL. 600 MM "0,6*2*2,96*48*1,1 187,546
VV "2Xl50X30/5 DL. 1450 MM "1,45*2*2,96*1,1 9,442
VV Sou et 230,525

180 M R-15411141 profil ocel I 120 vč. nátěru kg 294,261 19,00 5 590,96

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,295 kg/m

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "C-I120 DL. 1200"1,2*11,1*9*1,1 131,868
VV "H-I120 DL. 1200 MM"1,2*11,1*5*1,1 73,260
VV "J-I120 DL. 1100 MM"1,1*11,1*2*1,1 26,862
VV "2xI120dl.850 mm- pro vzt"2*0,85*11,1*3*1,1 62,271
VV Sou et 294,261

181 M R-15411142 profil ocel I 180 vč. nátěru kg 173,448 19,00 3 295,51

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,295 kg/m

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "E-i180DL. 1800MM"1,8*21,9*3*1,1 130,086
VV "K-I180 DL. 1800 MMM"1,8*21,9*1,1 43,362
VV Sou et 173,448

182 M R-15411143 profil ocel I 200 vč. nátěru kg 115,280 19,00 2 190,32

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,295 kg/m

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "J-I200 DL. 2000 MM"2*26,2*2*1,1 115,280
VV Sou et 115,280

183 M R-15411144 profil ocel I 140 vč. nátěru kg 61,347 19,00 1 165,59

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,295 kg/m

VV ČVIZ. VÝPIS P EKLAD  Č
VV "F-I140 DL. 1300"1,3*14,3*1,1 20,449
VV "G-2XI140 DL. 1300MM"1,3*2*14,3*1,1 40,898
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 61,347

184 K R-7670160
Přebroušení a nátěr kovové konstrukce schodiště v . vyspravení degradovaných ástí - 
viz. Z06

kus 1,000 3 800,00 3 800,00

VV Čviz. výpis zám. prvků -Z06Č1 1,000

185 K R-7670161
Přebroušení a nátěr kovové konstrukce zábradlí  v . vyspravení degradovaných ástí - 
viz. Z12

kus 1,000 450,00 450,00

VV Čviz. výpis zám. prvků -Z12Č1 1,000

186 K R-7670170 D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , v . kotvení - viz. Z01 kus 7,000 4 500,00 31 500,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s 
těsněním, dobetonávkla poklopu vč. kari sítě, doplnění dlažby vč. hydroizolační stěrky 

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z01Č7 7,000

187 K R-7670171 D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , v . kotvení - viz. Z02 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s 
těsněním, dobetonávkla poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky a PVC podlahy  vč. 
hydroizolační stěrky 

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z02Č1 1,000

188 K R-7670172 D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , v . kotvení - viz. Z03 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s 
těsněním, dobetonávkla poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny  vč. 
hydroizolační stěrky 

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z03Č1 1,000

189 K R-7670173
D+M dilata ní profil přímý, vnitřní - stěna-strop, pod omítku, v . kotvení a dodávky 
kotevních prvků - viz. Z04

m 44,400 250,00 11 100,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s 
těsněním, dobetonávkla poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny  vč. 
hydroizolační stěrky 

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z04Č44,4 44,400

190 K R-7670174
D+M dilata ní profil přímý, vnitřní podlahový , v . kotvení a dodávky kotevních prvků - 
viz. Z05

m 20,000 250,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s 
těsněním, dobetonávkla poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny  vč. 
hydroizolační stěrky 

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z05Č20 20,000

191 K R-7670210 D+M WC  kabiny v . dveří - viz. Z07, v . všech příslušenství a doplňků kus 1,000 29 195,78 29 195,78

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z07Č1 1,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

192 K R-7670220 D+M WCé kabiny v . dveří - viz. Z08, v . všech příslušenství a doplňků kus 2,000 12 863,79 25 727,58

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z08Č2 2,000

193 K R-7670221 D+M WCé kabiny v . dveří - viz. Z09, v . všech příslušenství a doplňků kus 1,000 29 195,78 29 195,78

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z09Č1 1,000

194 K R-7670222 D+M WCé kabiny v . dveří - viz. Z10, v . všech příslušenství a doplňků kus 1,000 11 430,96 11 430,96

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z10Č1 1,000

195 K R-7670223 D+M WCé kabiny v . dveří - viz. Z11, v . všech příslušenství a doplňků kus 1,000 21 610,92 21 610,92

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z11Č1 1,000

196 K R-7670260
D+M kovových podstupnic, plný plech tl. 5 mm, přivařené k rámu stupnic, v . kotvení 
a dodávky kotevních prvků, v . povrchové úpravy, v . všech příslušenství a doplńků - 
viz. Z13

kus 16,000 1 530,00 24 480,00

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z13Č16 16,000

197 K R-7670261 D+M revizních dvířek do SDK stěny  - viz. Z14 kus 4,000 450,00 1 800,00

VV Čviz. výpis zám. prvků - Z14Č4 4,000

198 K R-7670262 Přebroušení a nátěr kovové konstrukce a dveří - kus 1,000 500,00 500,00

VV "viz. pol. 28 bour. prací "1 1,000

199 K R-7670263 Odstranění větrací mřížky z okna, vyplnění rámu okna PUR panelem 800 x 600 mm kus 1,000 650,00 650,00

VV "viz. pol. 31 bour. prací "1 1,000

200 K R-9987672 Přesun hmot  pro záme nické konstrukce v objektech v do 12 m K 1,000 400,00 400,00

D 771  Podlahy z dlaždic 409 238,20

201 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 244,300 50,00 12 215,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07-1.NPČ
VV Čm. .102Č12,3-0,8 11,500
VV Čm. .105,109,112,113Č14+11,7+8,7 34,400
VV Čm. .145, 150-155Č20,5+33,7+25,7+21,6+18,5+27+22,2 169,200
VV Čm. .161,162Č14,2+15 29,200
VV Sou et 244,300

202 M R-77101 Dlažba keramická- viz-. technická specifikace m2 40,310 310,00 12 496,10

VV viz. pol. montáže 
VV 244,3*0,15*1,1 40,310
VV Sou et 40,310

203 K 771531104
Příplatek k cenám montáže podlahy z keramických dlaždic za dvousložkovou spár. 
hmotu odolnou proti ist. a desinfek ním prostředkům 

m2 492,100 12,00 5 905,20

204 K 771574132 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 492,100 310,00 152 551,00 CS ÚRS 2014 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV

Čviz. v. . 06,07,13-skladba 
S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,
25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78

397,220

VV 7,08+12,48+11,63+12,81 44,000
VV Mezisou et 441,220
VV "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41) 50,880
VV Sou et 492,100

205 M R-77101 Dlažba keramická- viz-. technická specifikace m2 541,310 310,00 167 806,10

VV Čviz. pol. montážeČ492,1*1,1 541,310

206 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 2 563,240 20,00 51 264,80 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . 06,07,13-skladba S1Č397,22*2 794,440
VV (7,08+12,48+11,63+12,81)*2 88,000
VV Mezisou et 882,440
VV "S2"(52,22+18,63)*2 141,700
VV "S9,10"(31,31+28,87)*2 120,360
VV Mezisou et 262,060
VV "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41)*3 152,640

VV

"skladba 
S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2
0,57+20,57+20,65+21,71+43,17)*2

1 266,100

VV Mezisou et 1 418,740
VV Sou et 2 563,240

207 K R-9987712 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m K 1,000 7 000,00 7 000,00

D 776 Podlahy povlakové 699 512,75

208 K R-7760010
D+M PVC podlahy tl. 2 mm, v . dodávky lepidla, v . dodávky a montáže PVC soklu  - 
viz. technická specifikace 

m2 703,900 632,50 445 216,75

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06,07Č
VV "S2"52,22+18,63 70,850

VV

"skladba 
S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2
0,57+20,57+20,65+21,71+43,17)

633,050

VV Sou et 703,900

209 K R-77600250
D+M ist. zóny I. stupně tl. 27 mm , v . dodávky a montáže rámu ist. zóny v . 
dodávky a montáže podlahové soklové lišty - viz. technická specifikace 

m2 19,400 8 200,00 159 080,00

VV Čviz.v. . D.1.1.b)06,07,13-S9Č5,4+14 19,400

210 K R-77600251
D+M ist. zóny II. stupně tl. 9 mm   v . dodávky a montáže podlahové soklové lišty - 
viz. technická specifikace 

m2 40,780 2 200,00 89 716,00

VV Čviz. v. . 06,07,13 - S10Č60,18-5,4-14 40,780

211 K R-9987762 Přesun hmot  pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m K 1,000 5 500,00 5 500,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 777 Podlahy lité 155 834,20

212 K 777551111 Vyrovnávací samonivela ní stěrka tl. do 5 mm m2 795,560 195,00 155 134,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . 06,07,13-S10Č60,18-5,4-14 40,780
VV Mezisou et 40,780
VV "S2"52,22+18,63 70,850
VV Mezisou et 70,850
VV "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41) 50,880

VV

"skladba 
S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2
0,57+20,57+20,65+21,71+43,17)

633,050

VV Mezisou et 683,930
VV Sou et 795,560

213 K R-9987772 Přesun hmot  pro podlahy lité v objektech v do 12 m K 1,000 700,00 700,00

D 781  Dokon ovací práce 372 075,38

214 K 781414115 Montáž obklada ek vnitřních pórovinových pravoúhlých d lepených flexibilním 
lepidlem

m2 577,038 310,00 178 881,78 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č
VV Čm. .141,143,144Č8,2*2,5-0,8*2 18,900
VV 2,875*2,5*2+7,1*2,5*2-1,2*2 47,475
VV 3,6*0,6 2,160
VV Čm. .146-149Č2,45*2,5*4+2,05*2,5*2+2,76*2,5*2+1,9*2,5-0,7*2-0,8*2 50,300
VV 6,5*2,5*2+2,4*2,5*2-0,8*2 42,900
VV 5,31*2,5*2+3,92*2,5*2-0,8*2+1,9*2,5 49,300
VV Čm. .156-160Č8,75*2,5*2+4,438*2,5*2+0,9*2,5-0,9*2 66,390
VV 2,9*2,5*2+2,6*2,5*2-0,9*2 25,700
VV 3,075*2,5*2+3*2,5*2-0,8*2*2 27,175
VV 3*2,5*2+2,65*2,5*2+1,9*2,5*2-0,8*2 36,150
VV 3,075*2,5*2+4,388*2,5*2-0,8*2 35,715
VV Mezisou et 402,165
VV Čm. .202,203,204,205,206,207,208Č3,6*0,6+1,2*1,5+1,3*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5 11,310

VV Čm. .211,212,213Č2,05*2,13*2+1,2*2,13*2-0,7*2+2,05*2,13*2+1,5*2,13*2-0,7*2+3,6*0,6 28,328

VV Čm. .216-220Č1,2*1,5+1,8*1,5+1,2*1,5+1,9*1,5+1,2*1,5 10,950
VV Čm. .221-226Č1,6*2,13*2+3,01*2,13*2-0,8*2 18,039
VV 1,1*2,13*2+3,01*2,13*2-0,7*2 16,109
VV 2,85*2,13*2+4,04*2,13*2-0,8*2 27,751
VV 2,85*2,13*2+4,2*2,13*2-0,8*2*2 26,833
VV 1,1*2,13*2+2,26*2,13*2-0,7*2 12,914
VV 2,85*2,13*2+2,84*2,13*2-0,8*2 22,639
VV Mezisou et 174,873
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 577,038

215 M R-78101.1 Obklad keramický  - viz. technická specifikace m2 634,742 300,00 190 422,60

VV viz. pol. 781144115
VV 577,038*1,1 634,742
VV Sou et 634,742

216 K R-7816741
Montáž obkladů parapetů šířky do 700 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

m 6,000 180,00 1 080,00

VV Čviz. výpis parapetů - P04,P07Č0,6*2+2,4*2 6,000

217 M R-78101 Obklad keramický - viz. technická specifikace m2 2,970 300,00 891,00

VV Čviz. výpis parapetů - P04,P07Č2,4*0,45*2*1,1+0,6*0,45*2*1,1 2,970

218 K R-9987812 Přesun hmot  pro obklady keramické v objektech v do 12 m K 1,000 800,00 800,00

D 784  Dokon ovací práce 195 491,54

219 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 458,962 14,00 6 425,47 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)06  -garáže
VV 93,29+71,95+20,77+26,29 212,300
VV Čviz.v.  D.1.1.b)06- st. garážeČ2,688*2,6*2+7,688*2,6*2 53,955
VV 7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2 192,707
VV Sou et 458,962

220 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 501,573 12,00 54 018,88 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)06  -garáže
VV 93,29+71,95+20,77+26,29 212,300
VV Čviz.v.  D.1.1.b)06- st. garážeČ2,688*2,6*2+7,688*2,6*2 53,955
VV 7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2 192,707
VV Mezisou et 458,962
VV viz.v.  D.1.1.b)06,07 - v místnostech dot ených st. úpravami 
VV "1.NP"802,6-93,29-71,95-20,77 616,590
VV "2.NP"683,93+18*0,9*36,3 1 271,990
VV Mezisou et 1 888,580
VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2 104,520
VV 4,125*2,6*2+3,1*2,6*2 37,570
VV 3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2 51,610
VV 7*2,6*2+4,05*2,6*2 57,460
VV 2,9*2,6*2+1,688*2,6*2 23,858
VV 18,6*2,6*2+2,5*2,6*2 109,720
VV 7,1*2,6*2+2,875*2,6*2 51,870
VV 7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2 103,220
VV 2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6 55,432
VV 6,5*2,6*2+2,4*2,6*2 46,280
VV 5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6 52,936
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,95*2,6*2+7,45*2,6*2 85,280
VV 7,188*2,6+5,6*2,6 33,249
VV 4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2 102,180
VV 5,9*2,6*2+7,5*2,6*2 69,680
VV 6,6*2,6*2+4,438*2,6*2 57,398
VV 8,75*2,6*2+4,438*2,6*2 68,578
VV 2,9*2,6*2+2,6*2,6*2 28,600
VV 3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3 75,790
VV 3,075*2,6*2+4,388*2,6*2 38,808
VV 2,65*2,6*2+4,388*2,6*2 36,598
VV Mezisou et 1 290,637
VV 7*2,8*2+5,7*2,8*2 71,120
VV 3,45*2,8*2+5,375*2,8*2 49,420
VV 5,45*2,8*2+2,35*2,8*2 43,680
VV 5,375*2,8*2+6,4*2,8*2 65,940
VV 24*2,8*2+5,05*2,8*2 162,680
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV 6,025*2,8*2+8,9*2,8*2 83,580
VV 8,9*2,8*2+6,025*2,8*2 83,580
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV 7,675*2,8*2+5,375*2,8*2 73,080
VV 5,85*2,8*2+2,4*2,8*2 46,200
VV 1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2 38,080
VV 7,35*2,8*2+5,375*2,8*2 71,260
VV 6,875*2,8*2+5,375*2,8*2 68,600
VV (6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2 109,200
VV 2,862*2,8*2+7,2*2,8 36,187
VV 3,038*2,8*2+7,2*2,8 37,173
VV 6,025*2,8*2+7,2*2,8*2 74,060
VV 1,6*2,8*2+3,01*2,8*2 25,816
VV 1,1*2,8*2+3,01*2,8*2 23,016
VV 2,85*2,8*2+4,2*2,8*2 39,480
VV 1,1*2,8*2+2,26*2,8*2 18,816
VV 2,85*2,8*2+2,84*2,8*2 31,864
VV 2,5*2,8*2+1,5*2,8*2 22,400
VV Mezisou et 1 440,432
VV Čodpo ty obkladyČ-577,038 -577,038
VV Sou et 4 501,573

221 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 4 501,573 30,00 135 047,19 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)06  -garáže
VV 93,29+71,95+20,77+26,29 212,300
VV Čviz.v.  D.1.1.b)06- st. garážeČ2,688*2,6*2+7,688*2,6*2 53,955
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2 192,707
VV Mezisou et 458,962
VV viz.v.  D.1.1.b)06,07 - v místnostech dot ených st. úpravami 
VV "1.NP"802,6-93,29-71,95-20,77 616,590
VV "2.NP"683,93+18*0,9*36,3 1 271,990
VV Mezisou et 1 888,580
VV Čviz.v.  D.1.1.b)06,07Č7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2 104,520
VV 4,125*2,6*2+3,1*2,6*2 37,570
VV 3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2 51,610
VV 7*2,6*2+4,05*2,6*2 57,460
VV 2,9*2,6*2+1,688*2,6*2 23,858
VV 18,6*2,6*2+2,5*2,6*2 109,720
VV 7,1*2,6*2+2,875*2,6*2 51,870
VV 7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2 103,220
VV 2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6 55,432
VV 6,5*2,6*2+2,4*2,6*2 46,280
VV 5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6 52,936
VV 8,95*2,6*2+7,45*2,6*2 85,280
VV 7,188*2,6+5,6*2,6 33,249
VV 4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2 102,180
VV 5,9*2,6*2+7,5*2,6*2 69,680
VV 6,6*2,6*2+4,438*2,6*2 57,398
VV 8,75*2,6*2+4,438*2,6*2 68,578
VV 2,9*2,6*2+2,6*2,6*2 28,600
VV 3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3 75,790
VV 3,075*2,6*2+4,388*2,6*2 38,808
VV 2,65*2,6*2+4,388*2,6*2 36,598
VV Mezisou et 1 290,637
VV 7*2,8*2+5,7*2,8*2 71,120
VV 3,45*2,8*2+5,375*2,8*2 49,420
VV 5,45*2,8*2+2,35*2,8*2 43,680
VV 5,375*2,8*2+6,4*2,8*2 65,940
VV 24*2,8*2+5,05*2,8*2 162,680
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV 6,025*2,8*2+8,9*2,8*2 83,580
VV 8,9*2,8*2+6,025*2,8*2 83,580
VV 5,85*2,8*2+8,9*2,8*2 82,600
VV 7,675*2,8*2+5,375*2,8*2 73,080
VV 5,85*2,8*2+2,4*2,8*2 46,200
VV 1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2 38,080
VV 7,35*2,8*2+5,375*2,8*2 71,260
VV 6,875*2,8*2+5,375*2,8*2 68,600
VV (6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2 109,200
VV 2,862*2,8*2+7,2*2,8 36,187
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,038*2,8*2+7,2*2,8 37,173
VV 6,025*2,8*2+7,2*2,8*2 74,060
VV 1,6*2,8*2+3,01*2,8*2 25,816
VV 1,1*2,8*2+3,01*2,8*2 23,016
VV 2,85*2,8*2+4,2*2,8*2 39,480
VV 1,1*2,8*2+2,26*2,8*2 18,816
VV 2,85*2,8*2+2,84*2,8*2 31,864
VV 2,5*2,8*2+1,5*2,8*2 22,400
VV Mezisou et 1 440,432
VV Čodpo ty obkladyČ-577,038 -577,038
VV Sou et 4 501,573

D M  Práce a dodávky M 1 505 066,39
D 21-M  Elektromontáže 739 438,39

222 K R-21001 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpo et soubor 1,000 739 438,39 739 438,39

D 24-M  Montáže vzduchotechnických zařízení 765 628,00

223 K R-24001 VZT - viz. samostatný rozpo et soubor 1,000 765 628,00 765 628,00

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 86 000,00
224 K 999006 Dokumentace skute ného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

225 K 999009 Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, odstranění soubor 1,000 70 000,00 70 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných 
souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 
energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení 
prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství , vč. užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení 
staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, 
opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 
používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 
staveniště do původního stavu

226 K 999015 Výrobní dokumentace soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 500,00
227 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 
vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
228 K R-9900111 Do asná dopravní zařízení soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na  vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 
a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 
a jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních prací.

D VRN4 Inženýrská innost 1 800,00
229 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a 
dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by 
měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00
230 K 091003000 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla 
atd.

231 K 091003001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla 
atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: I :
Městský obvod Ostrava - Jih DI :

Uchaze : I : 26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm DI : CZ26826411

Projektant: I :
ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 1 511 257,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 511 257,91 21,00% 317 364,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 828 622,07

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

002 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 511 257,91

HSV - Práce a dodávky HSV 427 445,95

    1 -  Zemní práce 200 025,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 503,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 177 717,53
      96 - Bourání konstrukcí 105 747,89
      99 - Přesun hmot 18 101,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 083 811,96

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 241 956,38

    713 - Izolace tepelné 31 048,38

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 182 834,85

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 627 972,35

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

002 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 511 257,91

D HSV Práce a dodávky HSV 427 445,95
D 1  Zemní práce 200 025,42

1 K 132302101 Hloubení rýh š do 600 mm ru ním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 70,706 700,00 49 494,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čpro ležatou kanalizaci - viz.v.  D.1.1.b)01Č
VV 1,6*0,6*1,9+2,9*0,6*1,3+2,2*0,6*1,2+7,5*0,6*1,5+1,1*0,6*1,2+1,5*0,6*1,4 14,472
VV 7,8*0,6*1,4+2,6*0,69*1,1+2,1*0,6*0,5+4,75*0,6*0,5 10,580

VV
1,5*0,6*1,6+3*0,6*1,3+4,7*0,6*1,8+1*0,6*1,8+3,2*0,6*1,2+1,7*0,6*1+0,4*0,6*1,6+3,5*0,
6*1,7

17,214

VV 3,5*0,6*1,2+2,2*0,6*1,2+1,3*0,6*0,8+11,1*0,6*1,9+3,3*0,6*1,6+2,7*0,6*1,1+0,4*0,6*1,4 22,668

VV Čdeštová kanalizaceČ1,9*0,6*1,6+2,1*1,8*0,6+2,3*0,6*0,8+1,6*0,6*0,6 5,772
VV Sou et 70,706

2 K 132302109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ru ním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 4

m3 70,706 80,00 5 656,48 CS ÚRS 2014 01

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 160,000 140,00 22 400,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čpro ležatou kanalizaci - viz.v.  D.1.1.b)01Č160 160,000

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 160,000 65,00 10 400,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 70,706 74,90 5 295,88 CS ÚRS 2014 01

6 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 28,800 150,00 4 320,00 CS ÚRS 2014 01

7 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 
až 4

m3 259,200 120,00 31 104,00 CS ÚRS 2014 01

ZM NA DISPOZICE OřJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁř EH

002 - Zdravotechnika
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "do 100 m "28,8*9 259,200

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,800 180,00 5 184,00 CS ÚRS 2014 01

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 144,000 10,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01

VV "do 15 km"28,8*5 144,000

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,800 140,00 4 032,00 CS ÚRS 2014 01

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,800 8,00 230,40 CS ÚRS 2014 01

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 51,840 110,00 5 702,40 CS ÚRS 2014 01

VV 28,8*1,8 51,840

13 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 41,906 276,00 11 566,06 CS ÚRS 2014 01

VV Čzpětná zásyp Č70,706-28,8 41,906

14 K 919735126 ezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 160,000 270,00 43 200,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01-pro ležatou a dešťovou kanlaizaciČ80*2 160,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 503,00

15 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 
mm

kus 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2014 01

16 K 340235212 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v pří kách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 78,000 76,00 5 928,00 CS ÚRS 2014 01

17 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 46,500 550,00 25 575,00 CS ÚRS 2014 01

VV zazdívka rýh
VV 155*0,3 46,500
VV Sou et 46,500

D 4 Vodorovné konstrukce 16 200,00

18 K 411386621
Zabetonování prostupů v instala ních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve 
stropech

kus 36,000 450,00 16 200,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čzpětné zapravení prostupůČ28+8 36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 177 717,53

19 K 965043421
řourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
1 m2

m3 14,940 1 700,00 25 398,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.1.b)01 - pro ležatou kanalizaci a dešťovou kanalizaciČ
VV 49,8*0,3 14,940

20 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 14,940 500,00 7 470,00 CS ÚRS 2014 01

21 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v Žř pří kách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 15,000 1 400,00 21 000,00 CS ÚRS 2014 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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D 96 Bourání konstrukcí 105 747,89

22 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2014 01

VV 5 5,000

23 K 971035231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm kus 78,000 58,40 4 555,20 CS ÚRS 2014 01

VV 78 78,000

24 K 972054341 Vybourání otvorů v Žř stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 36,000 260,00 9 360,00 CS ÚRS 2014 01

VV "prostupy"28+8 36,000

25 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 155,000 130,00 20 150,00 CS ÚRS 2014 01

26 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 71,787 350,00 25 125,45 CS ÚRS 2014 01

27 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 71,787 180,00 12 921,66 CS ÚRS 2014 01

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 005,018 7,00 7 035,13 CS ÚRS 2014 01

VV 71,787*14 'Přepo tené koeficientem množství 1 005,018

29 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 71,787 350,00 25 125,45 CS ÚRS 2014 01

30 K R-7631520 Vykroužení otvorů v SDK pří ce kus 15,000 15,00 225,00

VV 15 15,000

D 99 Přesun hmot 18 101,64

31 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 71,548 253,00 18 101,64 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 083 811,96
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 241 956,38

32 K 722130232 Potrubí ocel DN 19 (požární voda) m 16,500 303,00 4 999,50 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.4..b)06-10Č1,5+12+3 16,500

33 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované m 620,000 30,00 18 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stáv. potrubí "620 620,000

34 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 400,200 220,00 88 044,00 CS ÚRS 2014 01

VV

Čviz.v.  
D.1.4.b)07,08"6+16+12+22+10+10+14+8+15+14+24+10+7+8+18+10+2,6+7+10+3,1+1,5*2+
22+22+6+29+18+18+9+4,5+6+6+30

400,200

35 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 78,000 260,00 20 280,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)06-10Č2+12+12+4+3+10+10+25 78,000
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36 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 69,000 320,00 22 080,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.4.b)06-09Č1,5+2+6+6,5+8+3+7+10+25 69,000

37 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 48,000 380,00 18 240,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)06-10Č1,5+6+3+6,5+8+9+9+5 48,000

38 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 22,700 530,00 12 031,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)007-10Č4,5+6+3+9,2 22,700

39 K 722220121 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 44,000 210,00 9 240,00 CS ÚRS 2014 01

40 K 722232043 Kohout kulový přímý DN 20 kus 34,000 160,00 5 440,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)09Č34 34,000

41 K 722232044 Kohout kulový přímý DN 25 kus 9,000 225,00 2 025,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)09Č9 9,000

42 K 722232045 Kohout kulový přímý DN 32 kus 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)09Č3 3,000

43 K 722232046 Kohout kulový přímý DN  40 kus 2,000 510,00 1 020,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)09Č2 2,000

44 K 722250132
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN19  x 20 m celoplechový - viz. technické 
podmínky výrobků 

soubor 2,000 5 300,00 10 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. D.1.4.b)02,03Č2 2,000

45 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 634,400 14,00 8 881,60 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.4.b)06-10Č16,5+400,2+78+69+48+22,7 634,400

46 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 634,400 13,00 8 247,20 CS ÚRS 2014 01

47 K 998722101 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,831 467,00 388,08 CS ÚRS 2014 01

48 K R-7221001 D+M podružné měření vody v . uzavíracích kohoutů před  a za měřením kus 1,000 3 200,00 3 200,00

49 K R-7221002 D+M erpadla pro cirkula ní potrubí   - komplet soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

50 K R-7221003 Hygienický rozbor vody soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K R-7221004 Výměna vodoměru  na DN 25 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 713 Izolace tepelné 31 048,38

52 K 713410853 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m 620,000 18,00 11 160,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stávající potrubí "620 620,000

53 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 
1x

m 634,400 20,00 12 688,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  d.1.4.b)06-10Č634,4 634,400
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54 M 283771030 izolace potrubí  22 x 9 mm m 189,000 7,50 1 417,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

VV Čviz.v. .D.1.4.b)06-10Č189 189,000

55 M 283771010 izolace potrubí 19 x 9 (požární voda) m 16,500 7,50 123,75 CS ÚRS 2014 01

VV 16,5 16,500

56 M 283771040 izolace potrubí  22 x 13 mm m 211,200 10,00 2 112,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

VV 400,2-189 211,200

57 M 283771110 izolace potrubí  28 x 9 mm m 35,000 8,50 297,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

VV 35 35,000

58 M 283771120 izolace potrubí  28 x 13 mm m 43,000 11,50 494,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

VV 78-35 43,000

59 M 283770510 izolace potrubí 32 x 9 mm m 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

60 M 283770520 Izolace potrubí 32*13 m 39,000 16,50 643,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

61 M 283771170 izolace potrubí 40 x 9 mm m 22,700 24,00 544,80 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

62 M 283771190 izolace potrubí  40 x 13 mm m 37,833 22,00 832,33 CS ÚRS 2014 01

63 M 283771210 izolace potrubí 50 x 9 mm m 22,700 17,00 385,90 CS ÚRS 2014 01

VV 22,7 22,700

64 K 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,108 450,00 48,60 CS ÚRS 2014 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 182 834,85

65 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,800 700,00 20 160,00 CS ÚRS 2014 01

VV "obsyp a zásyp potrubí "80*0,6*0,6 28,800
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66 K 721001213 D+M ist. tvarovky DN 100 kus 4,000 120,00 480,00

VV ČVIZ.V. . D.1.4.ř)01-05Č4 4,000

67 K 721001214 D+M ist. tvarovky DN 70 kus 3,000 110,00 330,00

VV ČVIZ.V. . D.1.4.ř)01-05Č3 3,000

68 K 721001216 D+M ist. tvarovky DN 125 - dešťové potrubí kus 4,000 280,00 1 120,00

VV ČVIZ.V. . D.1.4.ř)06Č4 4,000

69 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 156,000 60,00 9 360,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stáv. potrubí"156 156,000

70 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 118,000 10,00 1 180,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stáv. potrubí "118 118,000

71 K 721173401 Potrubí kanaliza ní plastové svodné systém KG DN 100 v . tvarovek m 34,500 276,00 9 522,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Čviz. v. . D.1.4.b.)01-
05"1,6+2,2+1,5+2,6+1,5+3+4,7+3,2+1,7+1,5+0,5+3,5+1,3+2,7+0,5+2,5

34,500

72 K 721173402 Potrubí kanaliza ní plastové svodné systém KG DN 125 v . tvarovek m 46,500 305,00 14 182,50 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č2,9+7,5+1,1+7,8+2,1+1+3,5+2,2+11,1+3,3+4 46,500

73 K 721173403 Potrubí kanaliza ní plastové svodné systém KG DN 150 v . tvarovek m 9,900 408,00 4 039,20 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-06Č1,9+2,1+2,3+1,6+2 9,900

74 K 721174023 Potrubí kanaliza ní z PP odpadní systém HT DN 50 v . tvarovek m 58,400 270,00 15 768,00

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č7,7+6,5+7,8+4,2+5,2+2+25 58,400

75 K 721174024 Potrubí kanaliza ní z PP odpadní systém HT DN 70 v . tvarovek m 48,000 300,00 14 400,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č8*2+4+8+4+8+8 48,000

76 K 721174025 Potrubí kanaliza ní z PP odpadní systém HT DN 100 v . tvarovek m 40,000 390,00 15 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č7,5+3,2+3,5+7,7+3,6+3+8+3,5 40,000

77 K 721174043 Potrubí kanaliza ní z PP připojovací systém HT DN 50 v . tvarovek m 78,000 250,00 19 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č78 78,000

78 K 721174044 Potrubí kanaliza ní z PP připojovací systém HT DN 70 v . tvarovek m 28,000 290,00 8 120,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č28 28,000

79 K 721174045 Potrubí kanaliza ní z PP připojovací systém HT DN 100 v . tvarovek m 32,000 380,00 12 160,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz. v. . D.1.4.b.)01-05Č32 32,000

80 K 721174056 Potrubí kanaliza ní z PP dešťové systém HT DN 125 v . tvarovek m 30,400 350,00 10 640,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)01-06Č7,6*4 30,400

81 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 34,000 50,00 1 700,00 CS ÚRS 2014 01
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82 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 7,000 65,00 455,00 CS ÚRS 2014 01

83 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 11,000 80,00 880,00 CS ÚRS 2014 01

84 K 721211.1 Montážsifonů D40, D50 kus 44,000 35,00 1 540,00

85 M 72101 Sifon umyvadlový a dřezový plastový DN40 kus 33,000 190,00 6 270,00

86 M 72102 Sifon umyvadlový  podomítkový pro invalidu DN40 kus 1,000 450,00 450,00

87 M 72103 Sifon sprchový DN 50 kus 10,000 350,00 3 500,00

88 K 721273151 Hlavice ventila ní polypropylen PP DN 50 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.4.b)01-05Č3 3,000

89 K 721273152 Hlavice ventila ní polypropylen PP DN 70 kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. . D.1.4.b.)01-06Č3 3,000

90 K 721273153 Hlavice ventila ní polypropylen PP DN 110 kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. . D.1.4.b.)01-05Č3 3,000

91 K 721274123.2 Přivzdušňovací ventil vnitřní  odpadního potrubí DN 70 kus 3,000 160,00 480,00

VV Čviz.v. . D.1.4.b.)01-05Č3 3,000

92 K 721274123.3 Přivzdušňovací ventil vnitřní  odpadního potrubí DN 100 kus 3,000 270,00 810,00

VV Čviz.v. . D.1.4.b.)01-05Č3 3,000

93 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 366,700 12,00 4 400,40 CS ÚRS 2014 01

VV 34,5+46,5+9,9+58,4+48+40+78-28+32+30,4+17 366,700

94 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,395 450,00 177,75 CS ÚRS 2014 01

95 K R-7211737 Potrubí plastové DN 32 (pro odvod kondenzátu) m 17,000 180,00 3 060,00

VV Čviz.v. .D.1.1.b)01-05Č7+2+4+4 17,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 627 972,35

96 K 721210814 Demontáž vpustí podlahových kus 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2014 01

VV "st. vpusti"20 20,000

97 K 725231203 řidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v. .D.1.4b)03Č1 1,000

98 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 065,00 1 065,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)03Č1 1,000

99 K 725980127 D+Mmřížky 150x300 kus 3,000 150,00 450,00

100 K R-72502.1 D+M zásobník na tekuté mýdlo v . kotvení kus 31,000 962,00 29 822,00
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VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č31 31,000

101 K R-72510 D+M sklopné  madlo k WC nerezové , dl. 800 mm, v . kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 1,000 2 427,00 2 427,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

102 K R-72511
D+M sklopné  madlo k spršeC nerezové , dl. 800 mm, v . kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 1,000 2 164,00 2 164,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

103 K R-72512
D+M sklopné  sedátko do sprchy  v . kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 1,000 1 715,00 1 715,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

104 K R-7251219 D+M instala ní předstěny pro bidet  - zavěšení pro elhké stěny kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

105 K R-72513
D+M ru ní sprcha s pákovým vládáním  v . kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 1,000 906,00 906,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

106 K R-72514
D+M pevné rohové madlo s držákem sprchy   v . kotvení a dodávky kotevních prvků - 
viz. technické podmínky výrobků 

kus 1,000 2 559,00 2 559,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

107 K R-72515
D+M svislé madlo do sprchy dl. 500 mm prchy   v . kotvení a dodávky kotevních prvků - 
viz. technické podmínky výrobků 

kus 1,000 949,00 949,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

108 K R-72516
D+M svislé madlo k umyvadlu  dl. 500 mm prchy   v . kotvení a dodávky kotevních 
prvků - viz. technické podmínky výrobků 

kus 1,000 1 198,00 1 198,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

109 K R-72519 D+M odpadkový koš do koupelen a WC - kus 21,000 206,00 4 326,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č21 21,000

110 K R-72520 D+M odkládací police u umyvadel v . kotvení a dodávky kotevních prvků kus 31,000 417,00 12 927,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č31 31,000

111 K R-72522 D+M  há ek na oděvy   v . kotvení kus 10,000 130,00 1 300,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č10 10,000

112 K R-7252411
Vani ka sprchová akrylátová obdélníková 1100x900 mm, . sprchové zástěny , v . 
zápachové uzávěry - viz. technické podmínky výrobků 

soubor 2,000 12 500,00 25 000,00

VV Čviz.v. .D.1.4.b)02,03Č2 2,000

113 K R-7212114 Vpusť podlahová VP1 se suchou zápachovou uzávěrou v . dodávky kus 3,000 835,00 2 505,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č3 3,000

114 K 72122631 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - invalid. kus 1,000 321,00 321,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000
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115 K 721226312 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 30,000 160,00 4 800,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

116 K 721226313 Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40 kus 3,000 240,00 720,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č3 3,000

117 K 725110811 Demontáž klozetů soubor 12,000 90,00 1 080,00 CS ÚRS 2014 01

VV "viz. výkresy bou. prací "12 12,000

118 K 725112021 Klozet keramický závěsný- viz. technické podmínky výrobků soubor 10,000 1 870,00 18 700,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č10 10,000

119 K 725112021.1.1 Klozet keramický závěsný pro invalidy - viz. technické podmínky výrobků soubor 1,000 4 119,00 4 119,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

120 K 725113914 Montáž manžety WC kus 12,000 85,00 1 020,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č12 12,000

121 M 28651610 Manžeta flexi WC kus 12,000 230,00 2 760,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č12 12,000

122 K 725113915 D + M flexi manžety výlevky kus 2,000 315,00 630,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

123 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem  v . sifonu , zadní napouštění 
, v . napájení (ZDROJ)- viz. technické podmínky výrobků 

soubor 5,000 8 530,00 42 650,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č5 5,000

124 K R-7251215 D+M podomítkový ventil pro pisoár kus 5,000 900,00 4 500,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č5 5,000

125 K R-7251218 D+M instala ní předstěny pro pisoár - zavěšení pro elhké stěny kus 5,000 2 193,00 10 965,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č5 5,000

126 K 725122813 Demontáž pisoáru soubor 4,000 90,00 360,00 CS ÚRS 2014 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "4 4,000

127 K 725210821 Demontáž umyvadel v . polosloupu soubor 44,000 80,00 3 520,00 CS ÚRS 2014 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "44 44,000

128 K R-7252108 Demontáž, zpětná montáž umyvadla v garáži soubor 1,000 600,00 600,00

129 K R-7252151 Dodávka + montáž kondenza ní podomítkový  sifon DN 32 kus 2,000 650,00 1 300,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

130 K 725219101 Montáž umyvadla  v . polosloupu soubor 30,000 800,00 24 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

131 M 642143320 umyvadlo keramické s otvorem oválné  55 cm bílé - viz. technické podmínky výrobků kus 30,000 655,00 19 650,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

132 M 642913910 Polosloup - viz. technické podmínky výrobků kus 30,000 615,00 18 450,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

133 K R-7252191 D+M instala ní předstěny - pro umyvadlo závěsné do lehké stěny kus 30,000 1 978,00 59 340,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

134 K R-7252192 D+M instala ní předstěny pro umyvadlo pro invalidy  zavěšné do lehké stěny kus 1,000 5 006,00 5 006,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

135 K 725219105 Montáž umyvadla  pro invalidy v . dodávky  a montáže podomítkového sifonu soubor 1,000 850,00 850,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

136 M 642137910
umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy  bílé - viz. technické 
podmínky výrobků 

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

137 K R-7252413
Vani ka sprchová akrylátová tvercová 900x900 mm v . sprchové zástěny , v . 
zápachové uzávěry - viz. technické podmínky výrobků 

kus 8,000 8 800,00 70 400,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č8 8,000

138 K 725330840 Demontáž výlevka soubor 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2014 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "8 8,000

139 K R-7253311 Výlevka závěsná , plastová mřížka v . flexi manžety pro výlevku soubor 2,000 3 822,00 7 644,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

140 K 725820801 Demontáž baterie soubor 73,000 35,00 2 555,00 CS ÚRS 2014 01

VV "viz.výkresy bour. prací "73 73,000

141 K 725829101 Montáž baterie sprchové kus 11,000 231,00 2 541,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č8+2+1 11,000

142 M 551454030
baterie sprchová , vč. sprchové tyče , hlavové sprchy, sprchové hadice, ruční sprchy, 
přepínače na ruční sprchu  - viz. technické podmínky výrobků 

kus 10,000 1 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č10 10,000

143 M 551454031
baterie sprchová pro invalidy  , vč. sprchové tyče , hlavové sprchy, sprchové hadice, 
ruční sprchy, přepínače na ruční sprchu  - viz. technické podmínky výrobků 

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

144 K 725829111 Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové  G 1/2 kus 34,000 165,00 5 610,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30+3+1 34,000

145 M 551440470 baterie umyvadlová páková stojánková - viz. technické podmínky výrobků kus 30,000 820,00 24 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

146 M 551440470.2 baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy kus 1,000 1 160,00 1 160,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

147 K R-72521 D+M zásobníku na papírové ru níky  v . kotvení a dodávky kotevních prvků kus 22,000 1 683,60 37 039,20

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č22 22,000

148 M 551440471.2 Baterie dřezová páková stojánková  - viz. technické podmínky výrobků kus 3,000 880,00 2 640,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č3 3,000

149 K 725829121 Montáž baterie pro výlevku kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

150 M 72515 Baterie nástěnná výlevka - viz. technické podmínky výrobků kus 2,000 878,00 1 756,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

151 K 725980122 D+M Dvířka 15/30  kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)01-05Č4+17 21,000

152 K 725980126 D+M dvířka 300/300 kus 9,000 200,00 1 800,00

153 K 726111041 Instala ní předstěna - klozet s ovládáním shora závěsný do lehké stěny soubor 10,000 4 450,00 44 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č10 10,000

154 K 726111041.2 Instala ní předstěna - klozet pro invalidy  s ovládáním shora závěsný do lehké stěny soubor 1,000 6 205,00 6 205,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

155 K 726131021.1 Instala ní předstěna - výlevka závěsná do lehké stěny soubor 2,000 3 620,00 7 240,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č2 2,000

156 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,847 450,00 381,15 CS ÚRS 2014 01

157 K R-7212115
Vpusť podlahová VP2 nízká se suchou zápachovou uzávěrou pro tělesně postižené  v . 
dodávky 

kus 1,000 850,00 850,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č1 1,000

158 K R-72501 D+M pevné madlo k WC nerezové , dl. 900 mm, v . kotvení a dodávky kotevních prvků kus 1,000 1 750,00 1 750,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

159 K R-72502
D+M pevné madlo k umyvadlu nerezové, s držákem pro ru ník, v . kotvení a dodávky 
kotevních prvků 

kus 1,000 2 144,00 2 144,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

160 K R-72503 D+M zrcadla v . kotvení a dodávky kotevních prvků  600 x 800 mm kus 30,000 1 300,00 39 000,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č30 30,000

161 K R-72504
D+M sklopnho zrcadla s ovládací pákou v . kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 1,000 2 752,00 2 752,00

VV Čviz.v.  D.1.4.c)02Č1 1,000

162 K R-72505 D+M závěsné WC štětky, plastové  v . kotvení a dodávky kotevních prvků kus 17,000 150,00 2 550,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č17 17,000

Strana 13 z 14

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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163 K R-72506 D+M držáku na toal. papír , plastový, nástěnný , v . kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 11,000 1 513,00 16 643,00

VV Čviz.v.  D.1.4.b)02,03Č11 11,000
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Zakázka číslo: 8.6.2016
název: Změna dispozice objektu kap.Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

El.zařízení

Vypracoval: Jaroslav Bolcek
E-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz

Dne: 23.října 2017
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže ĚMONTÁŽě 155 943,94 32 748,23
2 C21M - Elektromontáže ĚMůT.NOSNÝě 381 192,89 80 050,51
3   Podružný materiál 5 000,00 1 050,00
4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 1 000,00 210,00
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy ĚMONTÁŽě 59 462,04 12 487,03
6 Přesun dodávek 1 000,00 210,00

CELKEM URN 603 598,87 126 755,76

B.  HZS
7 Hodinová zúčtovací sazba 42 920,00 9 013,20

CELKEM HZS 42 920,00 9 013,20

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 Dodávka zařízení Ěspecifikaceě 88 919,52 18 673,10
9 Doprava dodávek 2 000,00 420,00

CELKEM DODÁVKA 90 919,52 19 093,10

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 000,00 420,00
CELKEM VRN 2 000,00 420,00

REKAPITULACE CELKEM 739 438,39 155 282,06

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 739 438,39
Upravené náklady (*):

hodnoty DPH: 155 282,06
náklady včetně DPH: 894 720,45

Ě*ě byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

Rekapitulace
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poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO) 23,54 60,00 m 1 412,40

2 lišta vklád.PH  20x20 19,26 160,00 m 3 081,60

3 lišta vklád.PH 60x40  až 140x60 34,24 50,00 m 1 712,00

4 krab.přístrojová 1ř01,68L/1,KP 64/2,LK80x28/1  bez 
zapojení

16,05 190,00    ks 3 049,50

5 krab.odb. Ě1ř03;KR 68, KU68/3Lě  vč.zap. 58,85 90,00    ks 5 296,50

6 krab.odb. KR ř7   vč.zapoj. 58,85 5,00    ks 294,25

7 krab.rozvodka typ 8110ě8111ě do 4mm2 vč.zapoj. 60,99 25,00    ks 1 524,75

8 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 77,04 57,00    ks 4 391,28

9 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 77,04 11,00    ks 847,44

10 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x16 mm2 89,88 4,00    ks 359,52

11 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 74,90 10,00    ks 749,00

12 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké 85,60 1,00    ks 85,60

13 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké 80,25 4,00    ks 321,00

14 spín.nást.prost./vlh.3-pólový 16/25ů - řazení 3 160,50 7,00    ks 1 123,50

15 spín.včet.zap. č.1 74,90 38,00    ks 2 846,20

16 spín.vč.zapoj. č.Ě1/0, 1/0Soě  IP44 74,90 1,00 Ks 74,90

17 spín.vč.zapoj. č.Ě1/0, 1/0Soě  IP44 74,90 2,00 Ks 149,80

18 spín.vč.zapoj. č.1Ě6ěĚ1/0ě  IP44 74,90 2,00 Ks 149,80

19 spín. včet. zap. č. 5  sériový 85,60 14,00    ks 1 198,40

20 spín. včet.zap.  č.6  střídavý 80,25 6,00    ks 481,50

21 spín. včet.zap.  č.7  křížový 90,95 1,00    ks 90,95

22 ovládač  se sign.dout., 1/0S , 80,25 20,00    ks 1 605,00

23 spínač osvětlení,vlhkosti,stmívač,infraspínač, apod.ě 96,30 1,00    ks 96,30

24 zás.5512Ě3ě .....   dvojitá ,průběž.montáž 90,95 80,00    ks 7 276,00

25 zás.5512Ě3ě ...  dvojitá+přep.ochr. ,průběž.montáž 107,00 18,00    ks 1 926,00

26 zás.v krabici pr.vlhké 10/16ů 250V 2P+Z průb.mont. 101,65 4,00    ks 406,60

27 zás.v krabici pr.vlhké 10/16ů 250V 2P+Z průb.mont. 101,65 21,00    ks 2 134,65

28  Tlačítko v Ěplastě skříni se sklem 1-CENTRůLĚTOTůLě-
STOP

160,50 1,00    ks 160,50

29 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 214,00 1,00    ks 214,00

30 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 214,00 1,00    ks 214,00

C21M - Elektromontáže
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31 svorkovnice ochranná(poteniál.) 321,00 1,00    ks 321,00

32 svit. 40-75W přisaz.,- , IP 43- 56 139,10 4,00    ks 556,40

33 svít.zářiv.1x18W IP20 139,10 3,00    ks 417,30

34 svít.zářiv.1x36W,strop., IP20 139,10 33,00    ks 4 590,30

35 svit.zářiv. 2-3x18Ě26ěW stropní ,  IP20 160,50 23,00    ks 3 691,50

36 svit.zářiv.2x36W stropní    IP20 160,50 23,00    ks 3 691,50

37 svit.zářiv.2x36W stropní    IP20 160,50 115,00    ks 18 457,50

38 svít.zářiv. 2-3x18W vestavné M600,625  160,50 2,00    ks 321,00

39 svít.zářiv.stropní    1x11Ě26ěW až 2x18W  IP 65 160,50 2,00    ks 321,00

40 svít.zářiv. 1-2x36W do řady  IP 55-66 160,50 34,00    ks 5 457,00

41 svod. vodiče ůlMgSi  R=8mm + podpěry 101,65 10,00 m 1 016,50

42 jímací tyč ůlMgSi do 2,5m délky na beton.podstavci 267,50 2,00    ks 535,00

43 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS 25,68 8,00    ks 205,44

44 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 25,68 14,00    ks 359,52

45 svorka na potrubí  vč.pásku Ěnebo ZS4ě 23,54 25,00    ks 588,50

46 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) 38,52 102,00 m 3 929,04

47 CYKY J 3x1.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 12,84 1650,00 m 21 186,00

48 CYKY O 3x1.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 12,84 350,00 m 4 494,00

49 CYKY J 3x2.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 16,05 1310,00 m 21 025,50

50 CYKY J 5x1.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 16,05 40,00 m 642,00

51 CYKY J 5x2,5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 22,47 60,00 m 1 348,20

52 CYKY J 5x4   mm2  750V  ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 26,75 110,00 m 2 942,50

53 CYKY 5Cx16 mm2  750V  (PO) 89,88 30,00 m 2 696,40

54 JQTQ(JYSTY) 2x0.8mm(0,6mm) (PU) 12,84 10,00 m 128,40

55 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 5,35 2120,00    ks 11 342,00

56 Svítidlo nouzové orientační 160,50 15,00    ks 2 407,50

Celkem za ceník: 155 943,94

                        Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm 36,38 81,00    ks 2 946,78

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
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2 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 450mm 62,06 7,00    ks 434,42

3 vybour.otv.bet.zdi do 0.0225m2 tl.do 300mm 111,28 1,00    ks 111,28

4 vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm 38,52 3,00    ks 115,56

5 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm 25,68 280,00    ks 7 190,40

6 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm 34,24 5,00    ks 171,20

7 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 47,08 580,00 m 27 306,40

8 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm 70,62 300,00 m 21 186,00

Celkem za ceník: 59 462,04

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 CY 10 ZEL.ZLUTY H07V-U 30,59 40,00     M 1 223,60

2 CY  2,5 ZEL.ZLUTY H07V-U 7,00 62,00     M 434,00

3 CYKY-O  3X1,5 (A) 12,07 350,00 M 4 224,50

4 CYKY-J  3X1,5 (C) 12,45 1650,00 M 20 542,50

5 CYKY-J  3X2,5 (C) 19,53 1310,00 M 25 584,30

6 CYKY-J  5x 1,5 (C) 20,00 40,00 M 800,00

7 CYKY-J  5x16 (C) 221,47 30,00 M 6 644,10

8 CYKY-J  5x 2,5 (C) 33,43 60,00 M 2 005,80

9 CYKY-J  5x 4 (C) 60,70 110,00 M 6 677,00

10 JE-Y(St)Y  1X2X0,8 8,39 10,00 M 83,90

11  S VÍTIDLO PLAST.KRUH PC 26W IP65 1251,33 2,00    KS 2 502,66

12  PS 2X36W EP IP65 573,09 34,00 KS 19 485,06

13 ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL  M16/10 411,98 2,00 KS 823,96

14 ZEM.SVORKA SS 12,28 8,00 Ks 98,24

15 ZEM.SVORKA SJ 01 48,01 2,00 Ks 96,02

16 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. 35,29 14,00 Ks 494,06

17 ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVA ZAMACK. 19,74 10,00 KS 197,40

18 ZEM.PODSTAVEC BETON. 1186,04 2,00 KS 2 372,08

19 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm 23,74 1,42 KG 33,71

20 INFRASPINAC  IS 3360 BILY STR 2070,90 1,00 KS 2 070,90

21 SVORKA EPS 2 S KRYTEM 220,30 1,00 KS 220,30

22 DOUTNAVKA 3916-22221 SIGNALIZACNI 30,63 20,00 KS 612,60

23 SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY 34,75 38,00 KS 1 320,50

24 SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY 34,75 6,00 KS 208,50

25 SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY 34,75 1,00 KS 34,75

26 SP.3558-652B KRYT DVOJ. 45,01 14,00 KS 630,14

27 SP.3901-B10B RAM.JEDN. 20,47 38,00 KS 777,86

28 SP.3901-B10B RAM.JEDN. 20,47 14,00 KS 286,58

29 SP.3901-B10B RAM.JEDN. 20,47 6,00 KS 122,82

30 SP.3901-B10B RAM.JEDN. 20,47 1,00 KS 20,47

31 SP.3901-B10B RAM.JEDN. 20,47 20,00 KS 409,40

32 SP.3558-653 B KRYT S PR ZOREM PRO DTN. 49,73 20,00 KS 994,60

33 ZAS.5518-2989B DRAP.IP44 180,78 4,00 KS 723,12

34 SP.3558A-80920B IP44 190,98 1,00 KS 190,98

35 SP.3558A-80920B IP44 190,98 2,00 KS 381,96

36 SP.3558-06940B IP44 171,01 2,00 KS 342,02

37 TLůČÍTKO  TOTůL STOP  VE SK ÍNI SE SKLEM 646,91 1,00 KS 646,91

38 SP.3553-01929B NASTENNY 64,14 10,00 KS 641,40

39 SP.3553-06929B NASTENNY 64,14 4,00 KS 256,56

40 SP.3553-05929B NASTENNY 64,14 1,00 KS 64,14

41 ZAS.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA 160,35 80,00 KS 12 828,00

42 ZAS.5518-2029B DVOJZAS.PLAST 160,10 21,00 KS 3 362,10

43 SP.3559-A91345 1/0 147,52 20,00 Ks 2 950,40

Materiály
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44 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE 87,79 38,00 KS 3 336,02

45 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE 101,70 14,00 KS 1 423,80

46 SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE 87,79 6,00 KS 526,74

47 SP.3559-A07345 STROJEK SPINACE 87,79 1,00 KS 87,79

48 ZAS.5593A-02357 B 893,14 18,00 KS 16 076,52

49 KR.KU 68-1903 45,89 90,00 Ks 4 130,10

50 KR.KU 68-1901 6,02 190,00 Ks 1 143,80

51 KR.Z PH 8110 89,36 25,00 Ks 2 234,00

52 LISTA LV  60X40 2M LH 67,05 50,00 M 3 352,50

53 PASKA CU 50CM 18,58 12,50 Ks 232,25

54 ZEM.SVORKA ZSA16 16,41 25,00 Ks 410,25

55 KR.KR 97/5 34,37 5,00 KS 171,85

56 LISTA LV  20X20 17,10 160,00 M 2 736,00

57 TR.PLAST TUHA  KA 22,86 60,00 M 1 371,60

58 55-10-3105 IP54 KRUH 100W 220,37 4,00 KS 881,48

59 NOUZ.SVIT. ZÁ ., LED 3W ,  1,5H 1032,43 15,00 KS 15 486,45

60  I  2X18W KO EP 586,85 2,00 KS 1 173,70

61  SB 118, EP, + ZDROJ 536,42 3,00 KS 1 609,26

62  BRKL  2X18W , EP KRUHOVE , + ZDROJE 921,72 23,00 KS 21 199,56

63  ZAVES SYSTEM ZH22 319,46 110,00    KS 35 140,60

64 ZAVES SYSTEM ZH22  ATYP.  3M DELKA LANKA 352,68 3,00    KS 1 058,04

65  2X36W, EP.,PRISMA 680,84 23,00    KS 15 659,32

66  1X36W, EP,  PRISMA 727,82 33,00    KS 24 018,06

67 236,2X36W AL NIZKA EP 698,10 115,00 KS 80 281,50

68  TRUBICE 18W/84 + ekolog.likv. 52,36 4,00    KS 209,44

69  TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv. 60,40 33,00 Ks 1 993,20

70  TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv. 60,40 46,00 Ks 2 778,40

71  TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv. 60,40 230,00 Ks 13 892,00

72 TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv. 60,40 68,00 Ks 4 107,20

73 ZAR.60W JAS E27 12,89 4,00 KS 51,56

Zů ÍZENÍ OBSůŽENÉ V POLOŽCE 1 -73 SE NůCHÁZÍ Nů VÝKRESE 02,03

Celkem za materiály: 381 192,89

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

                            Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 ROZV. R1 S VYZBROJI DLE PROJEKTU 42762,55 1,00 KS 42 762,55

Zů ÍZENÍ OBSůŽENÉ V POLOŽCE 1  SE NůCHÁZÍ Nů VÝKRESE 04
2 ROZV.R2 S VYZBROJI DLE PROJEKTU 41540,61 1,00 KS 41 540,61

Zů ÍZENÍ OBSůŽENÉ V POLOŽCE 2 SE NůCHÁZÍ Nů VÝKRESE 05
3 SPÍNůČ VůČKOVÝ 20ů/400V, IP44  POD OM. 659,48 7,00 KS 4 616,36

Zů ÍZENÍ OBSůŽENÉ V POLOŽCE 3 SE NůCHÁZÍ Nů VÝKRESE 02,03

Celkem za dodávky: 88 919,52

                         Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 Vyhledání původ.obvodů 320,00 18,00 hod. 5 760,00

2 Revize elektro 430,00 32,00 hod. 13 760,00

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS
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3 Výpomoc při revizi 300,00 2,00 hod. 600,00

4 Demontáž el.zařízení 190,00 120,00 hod. 22 800,00

Celkem za práci v HZS: 42 920,00

                             Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%
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ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6
OSTRAVA - ZÁBŘEH 

Měření a regulace

1. Sestava rozvaděče R-MAR
Cena 16 705,50 Kč

2. Sestava provozních prvků rozvaděče R-MAR
Cena 41 370,00 Kč

CELKOVÁ CENA  MAR 58 075,50 Kč

 



Sestava provozních prvků rozvaděče MAR
pol. označení typ popis Dodávka kabeláže výrobce ks(m) Kč/ks celkem

1. BT Čidlo teploty příložné 1 598,50 598,50 Kč

2. BT Čidlo teploty venkovní 1 420,00 420,00 Kč

3. YM
Třícestný ventil DN32, kv16, PN16, 110°C 1 4 725,00 4 725,00 Kč
Sada(3ks) mosazných závitových šroubení pro DN32 1 892,50 892,50 Kč
Servopohon 3b, 230V, 300M, 5,5mm 3 3 150,00 9 450,00 Kč

4. M Čerpadla technologie 1 DODÁVKA ÚT

5. QI Měrič tepla 1 DODÁVKA ÚT

6. Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů 2 136,5 273,00 Kč
profesí ÚT.

7. Souhrn kabelů:  
kabel CYKY 3Cx1,5 100 10,50 1 050,00 Kč
kabel JYTY 2Ax1 100 8,40 840,00 Kč
kabel JYTY 4Dx1 60 12,60 756,00 Kč

8. Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky, žlaby …)  1 3 150,00 3 150,00 Kč
9 Pospojování 1 315,00 315,00 Kč
10 Seřízení, naprogramování 1 525,00 525,00 Kč
11 Montáž, zapojení 80 210,00 16 800,00 Kč
12 Výchozí revize, atest, doprava 1 1 575,00 1 575,00 Kč

Celková cena 41 370,00 Kč



Sestava rozvaděče R-MAR
pol. označení typ popis výrobce ks Kč/ks celkem

1. R-MAR Plastová rozvodnice nástěnná 600x400x200 s příslušenstvím 1 2 625,00 2 625,00 Kč

2. DR MAR Ekvitermní regulátor pro 1 směšovací okruh 1 5 239,50 5 239,50 Kč
Sada připojovacích svorek 1 777,00 777,00 Kč
Ovládací panel 1 3 507,00 3 507,00 Kč
Zadní kryt 1 52,50 52,50 Kč
Napojovací kabek 1 168,00 168,00 Kč

3. QV1 HLAVNÍ VYPÍNAČ 32A 1 194,25 194,25 Kč

4. FA*.0 Jistič C2/1 1 152,25 152,25 Kč

5. FA*.2 Jistič B6/1 1 120,75 120,75 Kč

6. KM * Spínací jednotka 230V/8A s ručním ovládáním 1 194,25 194,25 Kč

7. Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …)  1 525,00 525,00 Kč

8. Výroba, revize, atest 1 3 150,00 3 150,00 Kč

Celková cena 16 705,50 Kč



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum: 23.10.2017

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I : 26826411

DI : CZ26826411

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Ova_Viceucel

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

648 334,17
0,00

648 334,17

21,00% 648 334,17 136 150,18

15,00% 0,00 0,00

CZK 784 484,35
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Kód: Ova_Viceucel

Stavba:

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum: ###

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočt

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

706 029,64583 495,57Víceúčel_m
ont

Montáž zařízení

78 454,7164 838,60Ova_Viceuč
el_dem

Demontáž

0,00 0,00

 0,00 0,00

 0,00 0,00

648 334,17 784 484,35

 0,00 0,00

648 334,17 784 484,35

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Víceúčel_mont - Montáž zařízení

23.10.2017

26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ26826411

583 495,57
0,00

583 495,57

583 495,57 122 534,07

0,00 0,00

706 029,64
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    767 - Konstrukce záme nické

    783 - Dokon ovací práce - nátěry

OST - Ostatní

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompleta ní innost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Víceúčel_mont - Montáž zařízení

23.10.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

583 495,57

567 535,57

10 326,02

12 988,00

317 524,20

59 356,40

160 728,00

6 509,75

103,20

15 960,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

583 495,57
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713463411 m 172,000

2 M 631545100 m 55,000

55,000

4 M 631545710 m 40,000

40,000

5 M 631545750 m 17,000

17,000

3 M 631545700 m 60,000

60,000

6 K 998713101 t 0,086

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 K 732429212 soubor 1,000

8 M 9991621 ks 1,000

1,000

9 K 998732101 t 0,011

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10 K 733121168 m 4,000

4,000

11 K 733123128 kus 2,000

12 K 733190232 m 4,000

14 K 733191111 kus 16,000

13 K 733191113 kus 2,000

15 K 733223201 m 160,000

160,000

16 K 733223203 m 195,000

195,000

17 K 733223204 m 63,000

63,000

18 K 733223205 m 118,000

118,000

19 K 733223206 m 40,000

40,000

ROZPOČET

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Víceúčel_mont - Montáž zařízení

23.10.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izola ními 
pouzdry

11,00 1 892,00

pouzdro potrubní izolační s Al 22/25 mm 40,80 2 244,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č55

pouzdro potrubní izolační s Al 28/40 mm 50,60 2 024,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č40

pouzdro potrubní izolační s Al 60/40 mm 61,20 1 040,40

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č17

pouzdro potrubní izolační s Al 22/40 mm 51,00 3 060,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č60

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 763,00 65,62

Montáž erpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 782,00 782,00

Teplov.oběhové čerpadlo Q=4 m3/h,H=5 m v.sl.,P=9-
124W/230V

12 195,00 12 195,00

ČTZ,v. .D.1.4-303Č1

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m 1 000,00 11,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 
108x4,0

1 362,00 5 448,00

ČTZ,v. .D.1.4-301Č4

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky 
z trubek ocelových hladkých D 108x4,0

1 090,00 2 180,00

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 
133x5,0

23,00 92,00

Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 150,00 2 400,00

Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 200,00 400,00

Potrubí měděné D 12x1 230,00 36 800,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č160

Potrubí měděné D 18x1 268,00 52 260,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č195

Potrubí měděné D 22x1 310,00 19 530,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č63

Potrubí měděné D 28x1,5 450,00 53 100,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č118

Potrubí měděné D 35x1,5 560,00 22 400,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č40

583 495,57

567 535,57

10 326,02

12 988,00

317 524,20
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 733223207 m 82,000

82,000

21 K 733223208 m 17,000

17,000

22 K 733224221 kus 50,000

23 K 733224223 kus 102,000

25 K 733224224 kus 2,000

24 K 733224228 kus 2,000

29 K 733231113 kus 4,000

4,000

28 K 733231117 kus 8,000

8,000

26 K 733291101 m 576,000

27 K 733291102 m 99,000

30 K 998733101 t 0,756

    734 - Ústřední vytápění - armatury

31 K 734209102 kus 8,000

32 M 551212850 kus 8,000

8,000

33 K 734209103 kus 67,000

36 M 9996 ks 65,000

65,000

35 M 551243890 kus 2,000

2,000

37 K 734209112 kus 68,000

38 M 9997 ks 17,000

17,000

39 M 9998 ks 17,000

17,000

40 M 9999 ks 34,000

34,000

41 K 734209113 kus 147,000

42 M 99910 ks 96,000

96,000

43 M 99970 ks 3,000

3,000

44 M 99969 ks 3,000

3,000

45 M 99911 ks 43,000

43,000

46 M 99971 ks 2,000

2,000

50 K 734209127 kus 1,000

51 K 734242417 kus 1,000

Potrubí měděné D 42x1,5 780,00 63 960,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č82

Potrubí měděné D 54x2 1 300,00 22 100,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-302Č17

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných do D 12x1

100,00 5 000,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 18x1

105,00 10 710,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 22x1

115,00 230,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 54x2

300,00 600,00

Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými 
ohyby s konci na vnitřní pájení

834,00 3 336,00

Čv. .D.1.4-301-302Č4

Kompenzátor pro měděné potrubíí D 42 tvaru U s hladkými 
ohyby s konci na vnitřní pájen

1 200,00 9 600,00

Čv. .D.1.4-301-302Č8

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 10,00 5 760,00

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 11,00 1 089,00

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m 700,00 529,20

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 21,80 174,40

ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R88 3/8" 146,00 1 168,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-303Č8

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 21,80 1 460,60

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem 138,00 8 970,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č65

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 
10, T 110°C R608 1/2"

53,00 106,00

ČTZ,v. .D.1.4-303Č2

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 63,90 4 345,20

Termostat.ventil přímý, Dn 10 288,00 4 896,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č17

Radiát.šroubení přímé, Dn 10 51,00 867,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č17

Svěrné šroubení pro měděné trubky, Dn 10 58,00 1 972,00

"TZ"34

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 64,60 9 496,20

Svěrné šroubení pro měd. trubky, Dn 15 34,00 3 264,00

"TZ"96

Termostat.ventil přímý, Dn 15 197,00 591,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č3

Radiát.šroubení přímé, Dn 15 61,00 183,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č3

Radiátor.šroubení přímé pro ot. tělesa se zabudovaným 
ventilem, Dn 15

208,00 8 944,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č43

Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem, Dn 15 744,00 1 488,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Montáž armatury závitové s třemi závity 176,00 176,00

Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C 296,00 296,00

59 356,40
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

47 K 734291123 kus 20,000

20,000

48 K 734291251 kus 1,000

1,000

49 K 734292718 kus 4,000

4,000

52 K 734419111 kus 2,000

53 M 388327130 kus 2,000

2,000

54 K 734421112 kus 1,000

1,000

55 K 998734101 t 0,140

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

98 K 735000912 kus 65,000

56 K 735151171 kus 2,000

2,000

57 K 735151172 kus 1,000

1,000

58 K 735151174 kus 1,000

1,000

59 K 735151179 kus 1,000

1,000

60 K 735151273 kus 2,000

2,000

61 K 735151276 kus 2,000

2,000

62 K 735151278 kus 1,000

1,000

63 K 735151376 kus 1,000

1,000

64 K 735151477 kus 1,000

1,000

65 K 735151573 kus 1,000

1,000

66 K 735151574 kus 1,000

1,000

67 K 735151576 kus 1,000

1,000

68 K 735151577 kus 2,000

ČTZ,v. .D.1.4-303Č1

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový 125,00 2 500,00

ČTZ,v. .D.1.4-304-305Č20

Filtr závitový přímý G 4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity 3 200,00 3 200,00

ČTZ,v. .D.1.4-301, 303Č1

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 940,00 3 760,00

ČTZ,v. .D.1.4-303Č4

Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným 
stonkem a jímkou

119,00 238,00

teploměr dvojkovový chrom DTR 0°až 200°C L160 mm Cr 369,00 738,00

ČTZ,v. .D.1.4-303Č2

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 
průměr 63 mm zadní připojení

460,00 460,00

ČTZ,v. .D.1.4-303Č1

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m 450,00 63,00

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregula ního s 
termostatickým ovládáním

70,00 4 550,00

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 10 
výška/délka 600/400 mm

1 141,00 2 282,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením 10 
výška/délka 600/500 mm

1 188,00 1 188,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 10 
výška/délka 600/700 mm

1 285,00 1 285,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 10 
výška/délka 600/1200 mm

1 525,00 1 525,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 11 
výška/délka 600/600 mm

1 587,00 3 174,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 11 
výška/délka 600/900 mm

1 804,00 3 608,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 11 
výška/délka 600/1100 mm

1 949,00 1 949,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 20 
výška/délka 600/900 mm

1 975,00 1 975,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 21 
výška/délka 600/1000 mm

2 302,00 2 302,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 22 
výška/délka 600/600 mm

2 021,00 2 021,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 22 
výška/délka 600/700 mm

2 136,00 2 136,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 22 
výška/délka 600/900 mm

2 374,00 2 374,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 22 
výška/délka 600/1000 mm

2 488,00 4 976,00

160 728,00
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

69 K 735151581 kus 1,000

1,000

70 K 735151680 kus 1,000

1,000

71 K 735152172 kus 3,000

3,000

72 K 735152173 kus 5,000

5,000

73 K 735152180 kus 4,000

4,000

74 K 735152373 kus 1,000

1,000

75 K 735152374 kus 4,000

4,000

76 K 735152375 kus 2,000

2,000

77 K 735152376 kus 2,000

2,000

78 K 735152377 kus 1,000

1,000

79 K 735152378 kus 1,000

1,000

80 K 735152380 kus 1,000

1,000

81 K 735152474 kus 3,000

3,000

82 K 735152478 kus 1,000

1,000

83 K 735152479 kus 1,000

1,000

84 K 735152480 kus 7,000

7,000

85 K 735152575 kus 2,000

2,000

86 K 735152576 kus 2,000

2,000

87 K 735152579 kus 4,000

4,000

88 K 735164522 kus 2,000

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 22 
výška/délka 600/1600 mm

3 189,00 3 189,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové s klasickým bo ním připojením typ 33 
výška/délka 600/1400 mm

4 008,00 4 008,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK 
výška/délka 600/500 mm

1 805,00 5 415,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č3

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK 
výška/délka 600/600 mm

1 850,00 9 250,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č5

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK 
výška/délka 600/1400 mm

2 226,00 8 904,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č4

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/600 mm

2 137,00 2 137,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/700 mm

2 222,00 8 888,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č4

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/800 mm

2 310,00 4 620,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/900 mm

2 396,00 4 792,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/1000 mm

2 480,00 2 480,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/1100 mm

2 565,00 2 565,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK 
výška/délka 600/1400 mm

2 822,00 2 822,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK 
výška/délka 600/700 mm

2 434,00 7 302,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č3

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK 
výška/délka 600/1100 mm

2 809,00 2 809,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK 
výška/délka 600/1200 mm

2 902,00 2 902,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK 
výška/délka 600/1400 mm

3 089,00 21 623,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č7

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK 
výška/délka 600/800 mm

2 714,00 5 428,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK 
výška/délka 600/900 mm

2 829,00 5 658,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č2

Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK 
výška/délka 600/1200 mm

3 170,00 12 680,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č4

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 
1340 mm

560,00 1 120,00
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 M 9991622 ks 1,000

1,000

90 M 9991623 ks 1,000

1,000

97 K 735191910 m2 300,000

    767 - Konstrukce záme nické

92 K 767995111 kg 15,000

93 M 99953
soubo

r
1,000

94 K 998767101 t 0,015

    783 - Dokon ovací práce - nátěry

91 K 783614661 m 4,000

OST - Ostatní

95 K 9930 h 72,000

96 K 99301 h 20,000

20,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Koupelnový žebřík KRC 1500/600 2 159,00 2 159,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Koupelnový žebřík KRC 1820/750 2 532,00 2 532,00

ČTZ,v. .D.1.4-301-305Č1

Napuštění vody do otopných těles 7,00 2 100,00

Montáž atypických záme nických konstrukcí 100,00 1 500,00

Závěsy celkem 5 000,00 5 000,00

Pomocné práce při montáži 150,00 3 000,00

Přesun hmot tonážní pro záme nické konstrukce v objektech v 
do 6 m

650,00 9,75

Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 
100 mm

25,80 103,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 509,75

103,20

15 960,00

0,00

ČpředpokladČ20

Topná zkouška 180,00 12 960,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava - Jih Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Ova_Viceučel_dem - Demontáž

23.10.2017

26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ26826411

64 838,60
0,00

64 838,60

64 838,60 13 616,11

0,00 0,00

78 454,71
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

OST - Ostatní

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompleta ní innost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Ova_Viceučel_dem - Demontáž

23.10.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

64 838,60

61 838,60

10 799,20

492,95

10 339,50

6 711,65

33 495,30

3 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

64 838,60
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

32 K 713420853 m 200,000

33 K 998713101 t 1,776

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

1 K 732110812 m 2,000

2 K 732420813 kus 1,000

3 K 732890801 t 0,209

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

4 K 733110803 m 100,000

5 K 733110806 m 350,000

6 K 733110808 m 40,000

7 K 733120819 m 105,000

8 K 733890801 t 1,929

    734 - Ústřední vytápění - armatury

9 K 734100811 kus 8,000

10 K 734100812 kus 1,000

11 K 734100821 kus 1,000

12 K 734190814 kus 19,000

13 K 734190818 kus 1,000

14 K 734191821 kus 19,000

15 K 734191822 kus 1,000

16 K 734200821 kus 102,000

17 K 734200822 kus 6,000

18 K 734890801 t 0,337

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

19 K 735121810 m2 1 152,000

20 K 735211812 kus 9,000

21 K 735211821 kus 1,000

22 K 735211822 kus 2,000

23 K 735211830 m 42,000

ROZPOČET

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Ova_Viceučel_dem - Demontáž

23.10.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění izolace tepelné 50,00 10 000,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

450,00 799,20

Demontáž rozdělova e nebo sběra e do DN 200 60,00 120,00

Demontáž erpadla oběhového spirálního DN 50 100,00 100,00

Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech 
výšky do 6 m

1 306,00 272,95

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 12,00 1 200,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 13,00 4 550,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 25,00 1 000,00

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 25,00 2 625,00

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 
objektech výšky do 6 m

500,00 964,50

Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 110,00 880,00

Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 140,00 140,00

Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50 140,00 140,00

Rozpojení přírubového spoje do DN 50 30,00 570,00

Rozpojení přírubového spoje do DN 100 40,00 40,00

Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 50 20,00 380,00

Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 100 30,00 30,00

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 40,00 4 080,00

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 50,00 300,00

Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v 
objektech výšky do 6 m

450,00 151,65

Demontáž otopného tělesa ocelového lánkového 14,00 16 128,00

Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m 
dvoupramenný

100,00 900,00

Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m 
jednopramenný

100,00 100,00

Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m 
dvoupramenný

110,00 220,00

Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 
76/3/156 mm

20,00 840,00

6 711,65

33 495,30

64 838,60

61 838,60

10 799,20

492,95

10 339,50
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 735221812 kus 2,000

26 K 735221844 kus 2,000

27 K 735221850 m 8,000

28 K 735221870 m 12,000

29 K 735291800 kus 184,000

30 K 735494811 m2 1 500,000

31 K 735890801 t 13,794

OST - Ostatní

34 K 99302 h 20,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m 
dvoupramenný

70,00 140,00

Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m 
tyřpramenný

110,00 220,00

Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50 10,00 80,00

Rozřezání demontovaného registru pramen DN 100 20,00 240,00

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo 
konvektorů do odpadu

5,00 920,00

Vypuštění vody z otopných těles 5,00 7 500,00

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

450,00 6 207,30

0,00

Nepředvídané práce při demontáži 150,00 3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00
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Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, 

OSTRAVA – ZÁBŘEH

1 Dodávka 536 408,- Kč
2 Dopravné 5,0% z položky 1 26 820,- Kč
3 Nátěry 0,- Kč
4 Dodávka celkem 563 228,- Kč
5 Montáž 115 768,- Kč
6 Přesun hmot - potrubí 1 716,- Kč
7 Přesun hmot - ostatní 3 737,- Kč
8 PPV 1% z pol. 5 1 158,- Kč
9 Montáž celkem 122 378,- Kč
10 Dodávka + montáž 685 607,- Kč
11 HZS 4 480,- Kč
12 Izolace 32 141,- Kč
13 Stavební výpomoc 37 800,- Kč
14 Zaregulování průtoků vzduchu 5 600,- Kč
13 Celkem invest. náklady VZT 765 628,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 28.5.2016

Vypracoval: ing. Marcel HEJTMÁNEK



ČÍSLO MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE VÝKRESU ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

 ková Dodávka Montáž ková

Zařízení č.1 - V trání šaten, soc.zařízení a vstupní haly v 1.NP.

1.01a D.1.4.c)-02,04 Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměníkem s 
účinností 95%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, fitry kazetové - přívod  M5, 
odvod G4, 2x780W/230V/50 Hz, Qvp/o=1270/1315m3/h, pz=250/280Pa,  regulační
rozvaděč mimo jednotku, kruh. hrdla  DN 315mm, uz. Klapka na přívodu vzduchu ks 1,00 179 690,00 179 690,00 35 938,00 264,00 264,00

skříň s lakovaných plech  tl. Izolace 30mm  (λ=0,024W/mK), vývod kondenzátu  2x
DN 32, 4ks nohou, umístění hrdel  - viz výkres
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014

 - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V ks 1,00 1 684,80 1 684,80 336,96 0,60 0,60

1.01b D.1.4.c)-02,04 - externí rozvodníce 230V/230V - kabel 4m ks 1,00 924,48 924,48 184,90 0,60 0,60

 - by-pass vč. Servopohonu  a bypassové klapky 24V ks 1,00 2 808,00 2 808,00 561,60 12,00 12,00

  - uzavírací klapka e1 vč. servopohonu 24V ks 1,00 1 533,60 1 533,60 230,04 2,50 2,50

- manostat filtr  (přívodního i odvodního) ks 2,00 704,16 1 408,32 140,83 0,60 1,20

- čidlo vlhkostní  - kanálové ks 1,00 349,92 349,92 69,98 0,60 0,60

- čidlo teplotní - kanálové ks 1,00 349,92 349,92 69,98 0,30 0,30

1.01c D.1.4.c)-02 - Regulátor dotykový nástěnný ks 1,00 1 032,48 1 032,48 206,50 1,20 1,20

  - SW hlavní vypínač ks 1,00 384,48 384,48 76,90 0,10 0,10

- prodrátování MaR vč. Zapojení čidel ks 1,00 2 808,00 2 808,00 561,60 15,00 15,00

- zprovoznění ks 1,00 3 240,00  3 240,00

1.02 D.1.4.c)-02,04 Elektrický ohřívač potrubní DN315, příkon 3kW/400V vč. Spínacích a ks 1,00 4 924,80 4 924,80 492,48 6,00 6,00

 regulačních prvk

1.03 D.1.4.c)-02,04 Protidešťová žaluzie hliníková 500x315mm vč. pozink. síta proti pták m - oka 10x10mm ks 1,00 1 069,20 1 069,20 213,84 4,00 4,00

1.04 D.1.4.c)-04 Střešní pr chod pro DN 315 - pozinkovaný ks 1,00 507,60 507,60 101,52 3,50 3,50

D.1.4.c)-04 + objímka DN 315 - pozink.plech ks 1,00 108,00 108,00 21,60 1,20 1,20

1.05 D.1.4.c)-04 Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 315 ks 1,00 3 056,40 3 056,40 611,28 5,50 5,50

1.06 D.1.4.c)-02 Výustka pr myslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 625x75 s reg.R2, ks 3,00 766,80 2 300,40 460,08 1,78 5,34

1.07 D.1.4.c)-02 Výustka pr myslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 525x75 s reg.R2, ks 1,00 680,40 680,40 136,08 1,50 1,50

1.08 D.1.4.c)-02 Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 12,00 86,40 1 036,80 207,36 0,20 2,40

1.09 D.1.4.c)-02 Talířový ventil DN 125, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 1,00 108,00 108,00 21,60 0,25 0,25

1.10 D.1.4.c)-02 Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 5,00 162,00 810,00 162,00 0,29 1,45

1.11 D.1.4.c)-02 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm ks 4,00 410,40 1 641,60 328,32 0,80 3,20

 vč.upevňovací rámeček ks 4,00 108,00 432,00 86,40 0,40 1,60

1.12 D.1.4.c)-02 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm ks 2,00 604,80 1 209,60 241,92 1,40 2,80

 vč.upevňovací rámeček ks 2,00 108,00 216,00 43,20 0,70 1,40

1.13 D.1.4.c)-02,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 315, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 10,00 205,20 2 052,00 410,40 2,40 24,00

Zařízení č.2 - V trání šaten žen, soc. zařízení a chodby v 1.NP

2.01a D.1.4.c)-02,04 Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměníkem s 
účinností 87%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, fitry kazetové - přívod  M5, 
odvod M5, 2x385W/230V/50 Hz, Qvp/o=920/950m3/h, pz=250/280Pa,  regulační
rozvaděč mimo jednotku, 2x kruh. hrdla  DN 250mm, 2x hrda 350x200mm, uz. Klapka ks 1,00 141 750,00 141 750,00 28 350,00 117,00 117,00

na přívodu vzduchu,  skříň s lakovaných plech  tl. Izolace 30mm  (λ=0,024W/mK), 
vývod kondenzátu  2xDN 22, 4ks závěs , umístění hrdel  - viz výkres
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014

 - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V ks 1,00 1 684,80 1 684,80 336,96 0,60 0,60

2.01b D.1.4.c)-02 - externí rozvodníce 230V/230V - kabel 4m ks 1,00 924,48 924,48 184,90 0,60 0,60

 - by-pass vč. Servopohonu  a bypassové klapky 24V ks 1,00 2 808,00 2 808,00 561,60 5,00 5,00

  - uzavírací klapka e1 vč. servopohonu 24V ks 1,00 1 533,60 1 533,60 230,04 2,50 2,50

- manostat filtr  (přívodního i odvodního) ks 2,00 704,16 1 408,32 140,83 0,60 1,20

- čidlo vlhkostní  - kanálové ks 1,00 349,92 349,92 69,98 0,60 0,60

- čidlo teplotní - kanálové ks 1,00 349,92 349,92 69,98 0,30 0,30

2.01c D.1.4.c)-02 - Regulátor dotykový nástěnný ks 1,00 1 032,48 1 032,48 206,50 1,20 1,20

  - SW hlavní vypínač ks 1,00 384,48 384,48 76,90 0,10 0,10

- prodrátování MaR vč. Zapojení čidel ks 1,00 2 808,00 2 808,00 561,60 15,00 15,00

- zprovoznění ks 1,00 3 240,00  3 240,00

2.02 D.1.4.c)-02 Elektrický ohřívač potrubní DN250, příkon 3kW/400V vč. Spínacích a ks 1,00 4 924,80 4 924,80 492,48 5,00 5,00

 regulačních prvk

2.03 D.1.4.c)-02,04 Protidešťová žaluzie PZ ůL -500x250-S vč. pozink. síta ks 1,00 1 069,20 1 069,20 213,84 3,50 3,50

2.04 D.1.4.c)-04 Střešní pr chod pozink. pro DN 250 ks 1,00 388,80 388,80 77,76 2,40 2,40

 D.1.4.c)-04 + objímka DN 250 ks 1,00 86,40 86,40 17,28 0,70 0,70

2.05 D.1.4.c)-04 Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 250 ks 1,00 2 052,00 2 052,00 410,40 3,70 3,70

2.06 D.1.4.c)-02 Výustka komfortní z ůL dvouřadá 600x100mm s reg. R1 ks 3,00 928,80 2 786,40 557,28 2,31 6,93

2.07 D.1.4.c)-02 Výustka komfortní z ůL dvouřadá 300x150mm s reg. R1 ks 1,00 604,80 604,80 120,96 1,57 1,57

2.08 D.1.4.c)-02,04 Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 10,00 86,40 864,00 172,80 0,20 2,00

2.09 D.1.4.c)-02 Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 1,00 162,00 162,00 32,40 0,29 0,29

2.10 D.1.4.c)-02 Talířový ventil DN 200, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 2,00 205,20 410,40 82,08 0,44 0,88

2.11 D.1.4.c)-02 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm ks 4,00 410,40 1 641,60 328,32 0,80 3,20

 vč.upevňovací rámeček ks 4,00 108,00 432,00 86,40 0,40 1,60

2.12 D.1.4.c)-02 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm ks 2,00 550,80 1 101,60 220,32 1,10 2,20

 vč.upevňovací rámeček ks 2,00 108,00 216,00 43,20 0,50 1,00

2.13 D.1.4.c)-02 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm ks 2,00 604,80 1 209,60 241,92 1,40 2,80

 vč.upevňovací rámeček ks 2,00 108,00 216,00 43,20 0,70 1,40

2.14 D.1.4.c)-02,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 250, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 10,50 156,60 1 644,30 328,86 1,38 14,49

2.15 D.1.4.c)-02 Hadice ohebná DN 125,  AL plech bm 0,60 64,80 38,88 7,78 4,30 2,58

D.1.4.c)-02,04 Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 100 ks  1,00 108,00 108,00 21,60 0,10 0,10

Zařízení č.3 - V TRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP.

2.01 D.1.4.c)-02,04 Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými

Qv=450m3/h, pz=230Pa,el.příkon 130W/230V/50Hz, vč.: ks 1,00 2 365,20 2 365,20 473,04 5,00 5,00

D.1.4.c)-02,04 - montážní konzola DN 160 ks 1,00 64,80 64,80 12,96 0,40 0,40

Strana 1



ČÍSLO MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE VÝKRESU ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

 ková Dodávka Montáž ková

D.1.4.c)-02,04  - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1ů/230V ks 1,00 453,60 453,60 90,72 0,05 0,05

D.1.4.c)-02,04 - Rychloupínací spona DN 160 - odklápěcí pozinkovaná vyložená pryží ks 1,00 108,00 108,00 21,60 0,50 0,50

3.02 D.1.4.c)-02,04 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - šedá ks 1,00 777,60 777,60 155,52 0,60 0,60

3.03 D.1.4.c)-02,04 Tlumič hluku pozinkovaný DN 160 - délka 900mm ks 1,00 961,20 961,20 192,24 9,50 9,50

3.04 D.1.4.c)-02,04 Výustka pr myslová pozinkovaná do kruh. potrubí jednořadá 325x75 s reg.R2, ks 3,00 399,60 1 198,80 239,76 0,85 2,55

3.05 D.1.4.c)-02,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 1,00 108,00 108,00 21,60 0,90 0,90

Zařízení č.4 - V trání denní místnosti v 1. a 2.NP

4.01 D.1.4.c)-02,03 ůxiální ventilátor plastový stěnový DN 150 se zpětnou klapkou a krytím IP45, tichý
Qv=250m3/h, pz=38Pa, el.příkon 37W/230V/50Hz, vč. Doběhu ks 2,00 4 039,20 8 078,40 1 615,68 1,65 3,30

4.02 D.1.4.c)-02,03 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá ks 2,00 777,60 1 555,20 311,04 0,60 1,20

Zařízení č.5 -V TRÁNÍ WC A SAMOSTANÝCH SPRCH.  

5.01 D.1.4.c)-03,04 Diagonální  potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 100 vestavěným  doběhem
Qv=80/60m3/h, pz=95/80Pa, el.příkon 24/18W/230V/50Hz,  ks 1,00 3 304,80 3 304,80 660,96 2,00 2,00

D.1.4.c)-03,04 - DN100 zpětná klapka násuvná plastová ks 1,00 1 166,40 1 166,40 233,28 0,40 0,40

5.02 D.1.4.c)-03,04 Diagonální  potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 160 vestavěným  doběhem
Qv=190/150m3/h, pz=200/170Pa, el.příkon 50/44W/230V/50Hz,  ks 2,00 4 352,40 8 704,80 1 740,96 2,70 5,40

D.1.4.c)-03,04 - DN160 zpětná klapka násuvná plastová ks 2,00 1 652,40 3 304,80 660,96 0,80 1,60

5.03 D.1.4.c)-03,04 Diagonální  potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 125 vestavěným  doběhem
Qv=150/100m3/h, pz=95/80Pa, el.příkon 30/22W/230V/50Hz,  ks 2,00 3 920,40 7 840,80 1 568,16 2,00 4,00

D.1.4.c)-03,04 - DN125 zpětná klapka násuvná plastová ks 2,00 1 317,60 2 635,20 527,04 0,50 1,00

5.04 D.1.4.c)-03,04 Střešní pr chod DN 100 - pozinkovaný plech ks 1,00 226,80 226,80 45,36 5,00 5,00

 D.1.4.c)-03,04 + objímka střešního pr chodu DN 100 ks 1,00 54,00 54,00 10,80 0,20 0,20

5.05 D.1.4.c)-03,04 Protidešťová stříška DN 100, pozinkovaná se sítem proti pták m ks 1,00 820,80 820,80 164,16 0,70 0,70

5.06 D.1.4.c)-03,04 Střešní pr chod DN 125 - pozinkovaný plech ks 2,00 248,40 496,80 99,36 1,30 2,60

 D.1.4.c)-03,04 + objímka střešního pr chodu DN 125 ks 2,00 64,80 129,60 25,92 0,25 0,50

5.07 D.1.4.c)-03,04 Protidešťová stříška DN 125 pozinkovaná se sítem proti pták m ks 2,00 961,20 1 922,40 384,48 0,90 1,80

5.08 D.1.4.c)-03,04 Střešní pr chod DN 160 - pozinkovaný plech ks 2,00 302,40 604,80 120,96 1,40 2,80

 D.1.4.c)-03,04 + objímka střešního pr chodu DN 160 ks 2,00 64,80 129,60 25,92 0,30 0,60

5.09 D.1.4.c)-03,04 Protidešťová stříška DN 160, pozinkovaná se sítem proti pták m ks 2,00 1 069,20 2 138,40 427,68 1,70 3,40

5.10 D.1.4.c)-03,04 Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 2,00 162,00 324,00 64,80 0,29 0,58

5.11 D.1.4.c)-03 Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděře ks 9,00 86,40 777,60 155,52 0,20 1,80

5.12 D.1.4.c)-03 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm ks 6,00 410,40 2 462,40 492,48 0,80 4,80

 vč.upevňovací rámeček ks 6,00 108,00 648,00 129,60 0,40 2,40

5.13 D.1.4.c)-03 Stěnová mřížka z ůL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm ks 4,00 550,80 2 203,20 440,64 1,10 4,40

 vč.upevňovací rámeček ks 4,00 108,00 432,00 86,40 0,50 2,00

5.14 D.1.4.c)-03,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 102, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 1,50 86,40 129,60 25,92 0,65 0,98

5.15  neobsazeno

5.16 D.1.4.c)-03,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 3,20 108,00 345,60 69,12 0,85 2,72

D.1.4.c)-03,04 Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 125 ks  2,00 108,00 216,00 43,20 0,10 0,20

Zařízení č.6 - V trání skladů a technických místností v objektu.

6.01 D.1.4.c)-02,04 Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými

 lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Qv=360m3/h, pz=122Pa,ks 2,00 2 365,20 4 730,40 946,08 5,00 10,00

el.příkon 70W/230V/50Hz, vč.:
D.1.4.c)-02,04 - montážní konzola ks 2,00 64,80 129,60 25,92 0,40 0,80

D.1.4.c)-02,04  - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1ů/230V ks 2,00 453,60 907,20 181,44 0,05 0,10

D.1.4.c)-02,04 - pozink. krycí mřížka pro DN 160 ks 2,00 280,80 561,60 112,32 0,30 0,60

D.1.4.c)-02,04 - Rychloupínací spona DN 160 - odklápěcí pozinkovaná vyložená pryží ks 2,00 108,00 216,00 43,20 0,50 1,00

6.02 D.1.4.c)-02 Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 200, kolo s dozadu zahnutými

 lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Qv=660m3/h, pz=120Pa,ks 1,00 2 656,80 2 656,80 531,36 5,00 5,00

el.příkon 125W/230V/50Hz, vč.:
D.1.4.c)-02 - montážní konzola (v ceně ventilátoru) ks 1,00 64,80 64,80 12,96 0,40 0,40

D.1.4.c)-02,04  - nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1ů/230V ks 1,00 453,60 453,60 90,72 0,05 0,05

D.1.4.c)-02 - pozink. krycí mřížka pro DN 200 ks 1,00 313,20 313,20 62,64 0,40 0,40

6.03 D.1.4.c)-02 ůxiální ventilátor plastový stěnový DN 150 s krytím IPX4
Qv=210m3/h, pz=30Pa, el.příkon 35W/230V/50Hz, vč.: ks 1,00 1 609,20 1 609,20 321,84 1,44 1,44

 D.1.4.c)-02 - Prostorový termostat s vypínačem  0-30°C ks 1,00 1 123,20 1 123,20 224,64 0,30 0,30

6.04 D.1.4.c)-02 ůxiální ventilátor plastový stěnový DN 120 s krytím IPX4
Qv=110m3/h, pz=28Pa, el.příkon 20W/230V/50Hz, vč.: ks 1,00 1 177,20 1 177,20 235,44 0,80 0,80

 D.1.4.c)-02 - Prostorový termostat s vypínačem  0-30°C ks 1,00 1 123,20 1 123,20 224,64 0,30 0,30

6.05 D.1.4.c)-02,04 Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 160 ks 2,00 226,80 453,60 90,72 0,60 1,20

6.06 D.1.4.c)-02 Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 200 ks 1,00 270,00 270,00 54,00 0,80 0,80

6.07 D.1.4.c)-04 Střešní pr chod DN 160 - pozinkovaný plech ks 2,00 302,40 604,80 120,96 1,40 2,80

 D.1.4.c)-04 + objímka střešního pr chodu DN 160 ks 2,00 64,80 129,60 25,92 0,30 0,60

6.08 D.1.4.c)-04 Výfuková hlavice DN 160 - pozinkovaná ks 2,00 1 285,20 2 570,40 514,08 1,70 3,40

6.09 D.1.4.c)-04 Střešní pr chod DN 200 - pozinkovaný plech ks 1,00 345,60 345,60 69,12 2,00 2,00

 D.1.4.c)-04 + objímka střešního pr chodu DN 200 ks 1,00 86,40 86,40 17,28 0,30 0,30

6.10 D.1.4.c)-04 Výfuková hlavice DN 200 - pozinkovaná ks 1,00 1 663,20 1 663,20 332,64 2,30 2,30

6.11 D.1.4.c)-02 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá ks 1,00 777,60 777,60 155,52 0,60 0,60

6.12 D.1.4.c)-02 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 155x155, pro DN125 - bílá ks 1,00 291,60 291,60 58,32 0,25 0,25

6.13 D.1.4.c)-02 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 3,00 108,00 324,00 64,80 0,90 2,70

6.14 D.1.4.c)-02 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 200, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 1,50 124,20 186,30 37,26 1,10 1,65

POTRUBÍ VZT :
Čtyřhrané:
(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových list  dotěsněné pryží 
a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,
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ČÍSLO MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE VÝKRESU ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

 ková Dodávka Montáž ková

uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde 
m že vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do 
nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvící materiály ke stavebním
konstrukcím,  netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )

D.1.4.c)-02,04 Do obvodu 1050/tvarovek (%):

100 bm 0,50 626,40 313,20 62,64 10,00 5,00

D.1.4.c)-02,04 Do obvodu 1500/tvarovek (%):

100 bm 1,12 874,80 979,78 244,94 15,00 16,80

D.1.4.c)-02,04 Do obvodu 1890/tvarovek (%):

80 bm 0,40 1 069,20 427,68 106,92 19,00 7,60

Kruhové vč. 30% tvarovek Ěvč. Spojek - vsuvekě :
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 
3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou 
veškeré nosné a kotvící materiály ke stav. konstrukcím)

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  100 bm 16,20 162,00 2 624,40 656,10 1,60 25,92

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  125 bm 14,50 194,40 2 818,80 704,70 2,10 30,45

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  160 bm 43,10 259,20 11 171,52 2 792,88 2,70 116,37

D.1.4.c)-02,04 TR SPIRO  180 bm 3,50 291,60 1 020,60 255,15 3,00 10,50

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  200 bm 18,10 318,60 5 766,66 1 441,67 3,40 61,54

D.1.4.c)-02,04 TR SPIRO  225 bm 3,40 356,40 1 211,76 302,94 3,80 12,92

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  250 bm 45,30 388,80 17 612,64 4 403,16 4,20 190,26

D.1.4.c)-02,04 TR SPIRO  280 bm 18,10 442,80 8 014,68 2 003,67 7,10 128,51

D.1.4.c)-02-04 TR SPIRO  315 bm 15,60 496,80 7 750,08 1 937,52 7,10 110,76

Montážní a závěsový materiál na bm bm 211,12 43,20 9 120,38 2 280,10 0,80 168,90

Celkem: 536 408,06 115 767,58 potrubí: 934,77
ostatní: 629,11

Nát ry  

Přesun hmot
 - Potrubí t 0,935 1 836,00 1 716,23
 - ostatní t 0,629 5 940,00 3 736,88

Izolace:

D.1.4.c)-02-04 Tepelná izolace s ůl polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (λ=0,036W/mK), m
2

62,00 518,40 32 140,80

Izolace Celkem 32 140,80

Stavební výpomoc:

- Pr chody potrubí přes stěny - obalení potrubí v pr chodu izolací (např.
minerální vata) se začištěním čela prostupu (cemet.omítka apod) a cca 
0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. ks 70,00 540,00 37 800,00

Stavební výpomoc celkem 37 800,00

- HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v 
montážním  deníku hod. 16,00 280,00 4 480,00

- Zaregulování pr tok  vzduchu hod. 20,00 280,00 5 600,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: I :
Městský obvod Ostrava - Jih DI :

Uchaze : I : 26826411
DI : CZ26826411

Projektant: I : 28608909

ATRIS s.r.o. DI : CZ28608909

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

8 585 490,47 1 802 953,00

15,00% 0,00 0,00

20163003001

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

8 585 490,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

10 388 443,47CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20163003001

Stavba:

Místo: Ostrava - Jih Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant:
Uchaze : JVAgro Morava s.r.o., Meziří ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Typ

Náklady stavby celkem

STA10 388 443,478 585 490,47001
Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-
Zábřeh“

8 585 490,47 10 388 443,47

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

23.10.2017

ATRIS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: I :
Městský obvod Ostrava - Jih DI :

Uchaze : I : 26826411

JVŘgro Morava s.r.o., Mezi í ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm DI : CZ26826411

Projektant: I :
ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 8 585 490,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 585 490,47 21,00% 1 802 953,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 388 443,47

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Záb eh

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVŘgro Morava s.r.o., Mezi í ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 585 490,47

HSV - Práce a dodávky HSV 3 486 777,13

    1 -  Zemní práce 162 833,28

    101 - HZS 18 000,00

    2 - Zakládání 74 152,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 172 992,35

    4 - Vodorovné konstrukce 75 528,05

    5 - Komunikace 80 467,05
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 80 467,05
    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 708 913,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 193 890,32
      94 -  Lešení a stavební výtahy 162 691,85
      95 - Různé dokon ovací konstrukce a práce pozemních staveb 51 995,65
      96 - Bourání konstrukcí 933 837,46
      99 - P esuny hmot a sutí 39 816,16

PSV - Práce a dodávky PSV 4 657 305,48

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 423,42

    712 - Povlakové krytiny 868 814,12

    713 - Izolace tepelné 1 459 891,01

    721 - Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 31 412,00

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Záb eh

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“
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    762 - Konstrukce tesa ské 58 785,60

    763 -  Konstrukce suché výstavby 42 936,00

    764 - Konstrukce klempí ské 283 620,80

    766 - Konstrukce truhlá ské 1 366 117,35

    767 - Konstrukce záme nické 471 541,70

    771 -  Podlahy z dlaždic 13 749,65

    781 -  Dokon ovací práce 2 642,75

    783 - Dokon ovací práce - nátěry 11 041,80

    784 -  Dokon ovací práce 21 329,28

M -  Práce a dodávky M 349 407,86

    21-M -  Elektromontáže 349 407,86

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 92 000,00

    0 - Vedlejší  náklady 92 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Jih Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchaze : JVŘgro Morava s.r.o., Mezi í ská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 8 585 490,47

D HSV Práce a dodávky HSV 3 486 777,13
D 1  Zemní práce 162 833,28

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 1,325 20,00 26,50 CS ÚRS 2016 01

VV st. okapový chodník - viz.v. . D.1.1.b)01
VV 2,65*0,5 1,325
VV Sou et 1,325

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1,325 250,00 331,25 CS ÚRS 2016 01

VV st. okapový chodník -viz.v.  D.1.1.b)01
VV 2,65*0,5 1,325
VV Sou et 1,325

3 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 1,325 500,00 662,50 CS ÚRS 2014 01

VV st. okapový chodník - viz.v. . D.1.1.b)01
VV 2,65*0,5 1,325
VV Sou et 1,325

4 K 113107137 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 76,000 850,00 64 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01- 
VV 17+8+43+8 76,000
VV Sou et 76,000

5 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živi ných tl 100 mm m2 76,000 153,00 11 628,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01-
VV 17+8+43+8 76,000
VV Sou et 76,000

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Záb eh

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 132302201
Hloubení rýh š p es 600 do 2000 mm ru ním nebo pneum ná adím v soudržných 
horninách t . 4

m3 39,096 600,00 23 457,60 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)07
VV 18,1*1,8*1,2 39,096
VV Sou et 39,096

7 K 132302209
P íplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ru ním nebo pneum ná adím v 
hornině t . 4

m3 39,096 80,00 3 127,68 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)07
VV 18,1*1,8*1,2 39,096
VV Sou et 39,096

8 K 162701105 Vodorovné p emístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 m3 39,096 150,00 5 864,40 CS ÚRS 2016 01

VV odvoz  na skládku - viz.pol. výkopy
VV 39,096 39,096
VV Sou et 39,096

9 K 162701109
P íplatek k vodorovnému p emístění výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 
m p es 10000 m

m3 195,480 10,00 1 954,80 CS ÚRS 2016 01

VV do 15 km- viz. pol. výkopy 
VV 39,096*5 195,480
VV Sou et 195,480

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 70,373 110,00 7 741,03 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. odvoz na skládku -viz. pol. výkopy 
VV 39,096*1,8 70,373
VV Sou et 70,373

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,611 80,40 2 621,92 CS ÚRS 2016 01

VV zpětný zásyp kolem základů -
VV 39,096-5,425-15,7*0,45*0,15 32,611
VV Sou et 32,611

12 M R-5834419 štěrkodrť frakce 0-63 t 52,178 300,00 15 653,40

VV viz. pol.  zásyp 
VV 32,611*1,6 52,178
VV Sou et 52,178

13 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 60,00 4 800,00

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 80 80,000
VV Sou et 80,000

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,000 90,90 363,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)Ř02
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 181301101 Rozprost ení ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 80,000 15,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 80 80,000
VV Sou et 80,000

16 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina t  1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 80,000 20,00 1 600,00

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 80 80,000
VV Sou et 80,000

17 K 183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000 12,00 960,00

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 80 80,000
VV Sou et 80,000

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000 3,07 245,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 80 80,000
VV Sou et 80,000

19 K 919735112 ezání stávajícího živi ného krytu hl do 100 mm m 60,600 60,00 3 636,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01 
VV 8+19+3,2*8+8 60,600
VV Sou et 60,600

20 K 919735126 ezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 72,700 170,00 12 359,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 8+19+3,2*8+8+6,1+6 72,700
VV Sou et 72,700

D 101 HZS 18 000,00

21 K 10100 Ostatní nep edvídané práce hod 100,000 180,00 18 000,00

D 2 Zakládání 74 152,90

22 K 213311113 Polštá e zhutněné pod základy ze štěrku fr. 16-32 mm m3 8,320 900,00 7 488,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)07
VV 24,2*0,3 7,260
VV pod zákl pásy 
VV 15,7*0,45*0,15 1,060
VV Sou et 8,320

23 K 273321511 Základové desky ze Žř t . C 25/30 m3 5,425 2 400,00 13 020,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)07
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 31*0,175 5,425
VV Sou et 5,425

24 K 273351215 Z ízení bednění stěn základových desek m2 2,748 200,00 549,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1,1,b)07
VV 15,7*0,175 2,748
VV Sou et 2,748

25 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,748 50,00 137,40 CS ÚRS 2016 01

26 K 273362021 Výztuž základových desek sva ovanými sítěmi Kari t 0,545 24 000,00 13 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. TZ
VV 31*7,99*2*1,1*0,001 0,545
VV Sou et 0,545

27 K 274321411 Základové pasy ze Žř t . C 20/25 m3 7,498 2 300,00 17 245,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)07
VV 4,05*1,125*0,45*2 4,101
VV 6,71*0,45*1,125 3,397
VV Sou et 7,498

28 K 274351215 Z ízení bednění stěn základových pasů m2 40,290 200,00 8 058,00 CS ÚRS 2016 01

VV vz.v.  D.1.1.b)07
VV 15,8*1,275*2 40,290
VV Sou et 40,290

29 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 40,290 50,00 2 014,50 CS ÚRS 2016 01

30 K 274361821 Výztuž základových pásů betoná skou ocelí 10 505 (R) t 0,400 29 000,00 11 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. TZ
VV 0,4 0,400
VV Sou et 0,400

31 K R-2740010 Kotvení základů ke stávající zákl. konstriúkci kus 16,000 60,00 960,00

VV viz. TZ
VV 8*2 16,000
VV Sou et 16,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 172 992,35

32 K 311238144
Zdivo nosné vnit ní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou 
maltou

m2 39,017 1 150,00 44 869,55 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 15,7*3,4 53,380
VV -(2,5*1*2+3,08*3,04) -14,363
VV Sou et 39,017
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 K 311272323 Zdivo nosné   z pórobetonových p esných hladkých tvárnic  hmotnosti 500 kg/m3 m3 41,452 2 900,00 120 210,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b.08,09
VV zazdívky a dozdívky 1.NP

VV
(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*
2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)*0,5

18,937

VV 1,2*0,31*0,5 0,186
VV 1,1*2*0,3 0,660
VV 6,4*0,25*0,5 0,800
VV 0,55*2*0,3 0,330
VV 0,3*0,3*0,3 0,027
VV 0,15*0,3*0,3 0,014
VV 1*2,02*0,45 0,909
VV (0,5+1,05)*2*0,5 1,550
VV 5*0,6*0,5 1,500
VV 2,6*2*0,3 1,560
VV Mezisou et 26,473
VV 2.NP
VV 0,3*0,3*2+1,75*0,55*0,3*2 0,758
VV 1,35*2*0,3+2*0,55*0,3 1,140
VV 0,3*2*0,3 0,180
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 0,465*2*0,3 0,279
VV 1,235*2*0,3 0,741
VV 1*0,55*0,3 0,165
VV 0,7*2*0,3 0,420
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 0,2*2*0,3 0,120
VV 0,2*2*0,3*2*2 0,480
VV 0,6*0,3*2*2*2+0,2*2*0,3 1,560
VV 0,3*0,3*2+0,8*2*0,3 0,660
VV 0,3*0,3*2 0,180
VV (0,25+0,2+0,6)*0,3*2 0,630
VV 0,3*0,3*2 0,180
VV 0,3*0,3*2 0,180
VV 1*0,3*2*2 1,200
VV 0,2*0,3*2 0,120
VV 2*0,3*2 1,200
VV 0,2*2*0,3 0,120
VV 1,4*2*0,3 0,840
VV 0,2*2*0,3 0,120
VV 0,8*2*0,3 0,480
VV 0,75*2*0,3 0,450
VV 0,2*2*0,3 0,120
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*0,3*2 0,180
VV 1,15*2*0,3 0,690
VV Mezisou et 13,913
VV viz. žez F-F - stěna pro podep ení desky 
VV 7,75*0,55*0,25 1,066
VV Sou et 41,452

34 K R-3114010 Kotvení zdiva ke stávající konstrukci m 93,600 45,00 4 212,00

VV viz.v.  D.1.1b) 08,09
VV 3,4*2 6,800
VV 2,6*20 52,000
VV 2,9*12 34,800
VV Sou et 93,600

35 K R-3170002
D+M ocelového p ekladu 2x L75x50/8 v .nátěru,  kotvení a kotevních prvků  - viz. 
p eklad a

kus 1,000 600,00 600,00

VV viz. výpis p ekladů - p eklad a
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

36 K R-3171412
D+M systémového p ekladu, složeného ze 4 ks díl ích p ekladů, š. stěny 300 mm - viz. 
p eklad h  

kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV viz. výpis p ekladů  - p eklad h
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

37 K R-3171413 Vyspravení stěn a podlahy vodoměrné šachty kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 75 528,05

38 K 411321515 Stropy deskové ze Žř t . C 20/25 m3 5,425 2 600,00 14 105,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2..c)-01
VV 31*0,175 5,425
VV Sou et 5,425

39 K 411351101 Z ízení bednění stropů deskových m2 27,000 290,00 7 830,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01
VV 27 27,000
VV Sou et 27,000

40 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 27,000 65,00 1 755,00 CS ÚRS 2016 01

41 K 411354173 Z ízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 27,000 70,00 1 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01
VV 27 27,000
VV Sou et 27,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

42 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 27,000 30,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

43 K 411361821 Výztuž stropů betoná skou ocelí 10 505 t 0,444 35 000,00 15 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01
VV 403,3*1,1*0,001 0,444
VV Sou et 0,444

44 K 411362021 Výztuž stropů sva ovanými sítěmi Kari t 0,361 24 000,00 8 664,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01
VV 328,6*1,1*0,001 0,361
VV Sou et 0,361

45 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze Žř t . C 20/25 m3 2,206 2 700,00 5 956,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01
VV věnec, atika 
VV 15,7*0,3*0,325 1,531
VV 4,5*0,3*0,25*2 0,675
VV Sou et 2,206

46 K 417351115 Z ízení bednění ztužujících věnců m2 24,910 240,00 5 978,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01- věnec , atika 
VV 15,7*0,325*2*2 20,410
VV 4,5*0,25*2*2 4,500
VV Sou et 24,910

47 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 24,910 45,00 1 120,95 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01- věnec , atika 
VV 24,91 24,910
VV Sou et 24,910

48 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betoná skou ocelí 10 505 t 0,152 33 000,00 5 016,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.2.c)-01- věnec , atika 
VV 138,6*1,1*0,001 0,152
VV Sou et 0,152

49 K R-4110010
Dobetonávka stropu po prostupech v . dodávky a montáže KŘRI sítě , v . prokotvení 
se st. konstrukcí 

m2 9,150 750,00 6 862,50

P

Poznámka k položce:
Dobetonávka po prostupech tl. do 250 mm 

- dodávka, montáž bednění, odbednění
- dodávka, montáž beton C20/25
- dodávka, montáž kari síto 100/100/6 mm vč. prokotvení se st.    konstrukcí 

VV viz.v.  D.1.1.b)10
VV 0,15+0,2+1*1+1*1+0,2*18+0,7+2,5 9,150
VV Sou et 9,150
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 5 Komunikace 80 467,05
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 80 467,05

50 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 27,450 31,20 856,44 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)b08 - okapový chodník
VV 19*0,5 9,500
VV (6,7+5)*0,5 5,850
VV 24,2*0,5 12,100
VV Sou et 27,450

51 K 564271811 Podklad nebo podsyp ze štěrkového lože fr. 8-16 mm tl. 235-270 mm m2 27,450 164,00 4 501,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)b08 - okapový chodník
VV 19*0,5 9,500
VV (6,7+5)*0,5 5,850
VV 24,2*0,5 12,100
VV Sou et 27,450

52 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 27,450 180,00 4 941,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)b08 - okapový chodník
VV 19*0,5 9,500
VV (6,7+5)*0,5 5,850
VV 24,2*0,5 12,100
VV Sou et 27,450

53 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá  m2 28,823 270,00 7 782,21 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)b08 - okapový chodník
VV 19*0,5*1,05 9,975
VV (6,7+5)*0,5*1,05 6,143
VV 24,2*0,5*1,05 12,705
VV Sou et 28,823

54 K R-5640010
Vyspravení zpevněné plochy - beton - vybourání st. v . provedení nové, v . 
podkladních vrstev 

m2 0,800 450,00 360,00

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 0,8 0,800
VV Sou et 0,800

55 K R-5640011
Vyspravení zpevněné plochy - asfalt - vybourání st. v . provedení nové, v . 
podkladních vrstev 

m2 77,600 650,00 50 440,00

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 3+16*2+37*1+5,6 77,600
VV Sou et 77,600

56 K R-5640012
Venkovní betonový práh beton C30/37 XF4 , v . podkladních vrstev, v . vybourání st. 
skladby, v . kari sítě 100/100/8 mm, v . dodávky materiálu

m2 14,482 800,00 11 585,60
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 3,08*0,65 2,002
VV 2,4*0,65*8 12,480
VV Sou et 14,482

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 708 913,18

57 K 611142001 Potažení vnit ních stropů sklovláknitým pletivem vtla eným do tenkovrstvé hmoty m2 26,290 145,00 3 812,05 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08,garáž
VV 1.NP
VV 26,29 26,290
VV Sou et 26,290

58 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit ních stropů rovných nanášená 
ru ně

m2 26,290 248,00 6 519,92 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08,garáž
VV 1.NP
VV 26,29 26,290
VV Sou et 26,290

59 K 612001010
Úprava vnit ního ostění po výměně oken (dozdívka, hrubá omítka,perlinka v . tmelu  
štuková omítka, rohové lišty ) v . dodávky materiálu 

m2 80,364 350,00 28 127,40

VV po měněných oknech - viz.v.  D.1.1b)08,09 
VV 1.NP
VV (6,4+1,75*2)*0,3 2,970
VV (4+1,4*2)*0,3 2,040
VV (0,75+2,15*2)*0,3 1,515
VV (5+1,4*2)*0,3*2 4,680
VV (1,5+0,65*2)*0,3 0,840
VV (2+0,65*2)*0,3 0,990
VV (1+2,02*2)*0,3*2 3,024
VV (0,9+1,2*2)*3*0,3 2,970
VV (5,5+2,15*2)*0,3 2,940
VV (3,5+2,15*2)*0,3 2,340
VV (5+1,4*2)*0,3 2,340
VV (1,8+1,2*2)*0,3 1,260
VV 0,6*3*0,3*2 1,080
VV (2,4+2,1*2)*0,3*8 15,840
VV Mezisou et 44,829
VV 2.NP
VV (3,9+2,5+1,2*2)*0,3 2,640
VV (3,6+1,2*2)*0,3 1,800
VV (2,6+1,2*2)*0,3 1,500
VV (2,5+3,9+1,2*2)*0,3 2,640
VV (2,45+2,5+1,2*2)*0,3 2,205
VV (2,4+1,2*2)*0,3*2 2,880
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (5+1,2*2)*0,3 2,220
VV (2+0,65*2)*0,3*2 1,980
VV (2,4+0,65*2)*0,3*2 2,220
VV (5+1,2*2)*0,3 2,220
VV (2,6+1,2*2)*0,3 1,500
VV (3,6+0,65*2)*0,3 1,470
VV (2,5+3,9+0,65*2)*0,3 2,310
VV (1,75+0,65*2)*0,3*2 1,830
VV (2+0,65*2)*0,3 0,990
VV (1+0,65*2)*0,3 0,690
VV (5+1,2*2)*0,3*2 4,440
VV Mezisou et 35,535
VV Sou et 80,364

60 K 612142001 Potažení vnit ních stěn sklovláknitým pletivem vtla eným do tenkovrstvé hmoty m2 181,938 135,00 24 561,63 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.  D.1.1.b.08,09
VV zazdívky a dozdívky 1.NP

VV
(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*
2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)

37,873

VV 1,2*0,31 0,372
VV 1,1*2 2,200
VV 6,4*0,5 3,200
VV 0,55*2 1,100
VV 0,3*0,3 0,090
VV 0,15*0,3 0,045
VV 1*2,02 2,020
VV (0,5+1,05)*2 3,100
VV 5*0,6 3,000
VV 2,6*2 5,200
VV Mezisou et 58,200
VV 2.NP
VV 0,3*2+1,75*0,55*2 2,525
VV 1,35*2+2*0,55 3,800
VV 0,3*2 0,600
VV 0,6*2 1,200
VV 0,465*2 0,930
VV 1,235*2 2,470
VV 1*0,55 0,550
VV 0,7*2 1,400
VV 0,6*2 1,200
VV 0,2*2 0,400
VV 0,2*2*2*2 1,600
VV 0,6*2*2*2+0,2*2 5,200
VV 0,3*2+0,8*2 2,200
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*2 0,600
VV (0,25+0,2+0,6)*2 2,100
VV 0,3*2 0,600
VV 0,3*2 0,600
VV 1*2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 1,4*2 2,800
VV 0,2*2 0,400
VV 0,8*2 1,600
VV 0,75*2 1,500
VV 0,2*2 0,400
VV 0,3*2 0,600
VV 1,15*2 2,300
VV Mezisou et 46,375
VV viz. žez F-F - stěna pro podep ení desky 
VV 7,75*0,55 4,263
VV garáž
VV 21,5*3,4 73,100
VV Sou et 181,938

61 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit ních stěn nanášená ru ně m2 181,938 150,00 27 290,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b.08,09
VV zazdívky a dozdívky 1.NP

VV
(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*
2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)

37,873

VV 1,2*0,31 0,372
VV 1,1*2 2,200
VV 6,4*0,5 3,200
VV 0,55*2 1,100
VV 0,3*0,3 0,090
VV 0,15*0,3 0,045
VV 1*2,02 2,020
VV (0,5+1,05)*2 3,100
VV 5*0,6 3,000
VV 2,6*2 5,200
VV Mezisou et 58,200
VV 2.NP
VV 0,3*2+1,75*0,55*2 2,525
VV 1,35*2+2*0,55 3,800
VV 0,3*2 0,600
VV 0,6*2 1,200
VV 0,465*2 0,930
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,235*2 2,470
VV 1*0,55 0,550
VV 0,7*2 1,400
VV 0,6*2 1,200
VV 0,2*2 0,400
VV 0,2*2*2*2 1,600
VV 0,6*2*2*2+0,2*2 5,200
VV 0,3*2+0,8*2 2,200
VV 0,3*2 0,600
VV (0,25+0,2+0,6)*2 2,100
VV 0,3*2 0,600
VV 0,3*2 0,600
VV 1*2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 1,4*2 2,800
VV 0,2*2 0,400
VV 0,8*2 1,600
VV 0,75*2 1,500
VV 0,2*2 0,400
VV 0,3*2 0,600
VV 1,15*2 2,300
VV Mezisou et 46,375
VV viz. žez F-F - stěna pro podep ení desky 
VV 7,75*0,55 4,263
VV garáž
VV 21,5*3,4 73,100
VV Sou et 181,938

62 K 612421431 Oprava vnit ních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění m 401,180 165,00 66 194,70

VV po měněných oknech - viz.v.  D.1.1b)08,09 
VV 1.NP
VV (6,4*2+1,75*2) 16,300
VV (4*2+1,4*2) 10,800
VV (0,75*2+2,15*2) 5,800
VV (5*2+1,4*2)*2 25,600
VV (1,5*2+0,65*2) 4,300
VV (2*2+0,65*2) 5,300
VV (1*2+2,02*2)*2 12,080
VV (0,9*2+1,2*2)*3 12,600
VV (5,5*2+2,15*2) 15,300
VV (3,5*2+2,15*2) 11,300
VV (5*2+1,4*2) 12,800
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,8*2+1,2*2) 6,000
VV 0,6*4*2 4,800
VV (2,4*2+2,1*2)*8 72,000
VV Mezisou et 214,980
VV 2.NP
VV (3,9*2+2,5+1,2*2) 12,700
VV (3,6*2+1,2*2) 9,600
VV (2,6*2+1,2*2) 7,600
VV (2,5*2+3,9+1,2*2) 11,300
VV (2,45*2+2,5+1,2*2) 9,800
VV (2,4*2+1,2*2)*2 14,400
VV (5*2+1,2*2) 12,400
VV (2*2+0,65*2)*2 10,600
VV (2,4*2+0,65*2)*2 12,200
VV (5*2+1,2*2) 12,400
VV (2,6*2+1,2*2) 7,600
VV (3,6*2+0,65*2) 8,500
VV (2,5*2+3,9*2+0,65*2) 14,100
VV (1,75*2+0,65*2)*2 9,600
VV (2*2+0,65*2) 5,300
VV (1*2+0,65*2) 3,300
VV (5*2+1,2*2)*2 24,800
VV Mezisou et 186,200
VV Sou et 401,180

63 K 621221101 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 40 mm m2 117,800 520,00 61 256,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10, detail C
VV 124*0,95 117,800
VV Sou et 117,800

64 M 631403480 deska omítková z miner. vlny tl. 30 mm m2 129,580 80,00 10 366,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10, detail C
VV 124*0,95*1,1 129,580
VV Sou et 129,580

65 K 621221131 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny  tl do 160 mm m2 43,250 550,00 23 787,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08,09
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
VV 0,45*7+0,65*25 19,400
VV Mezisou et 19,400
VV ZS5
VV 2,2*7+0,15*5,5 16,225
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisou et 16,225
VV Sou et 43,250

66 M 631403530 deska omítková  z miner. vlny tl. 100 mm m2 8,388 240,00 2 013,12 CS ÚRS 2016 01

VV ZS4
VV (0,5*7+0,75*5,5)*1,1 8,388
VV Sou et 8,388

67 M 631403130 deska omítková z miner. vlny tl. 160 mm m2 17,078 380,00 6 489,64 CS ÚRS 2014 01

VV ZS5
VV (2,1*7+0,15*5,5)*1,1 17,078
VV Sou et 17,078

68 M 631403500 deska omítková z miner. vlny tl. 50 mm m2 21,340 135,00 2 880,90 CS ÚRS 2016 01

VV ZS6
VV (0,45*7+0,65*25)*1,1 21,340
VV Sou et 21,340

69 K 622100010 Vyrovnání podkladu, vyspravení, podlepení  z  50%  do tl. 50 mm v . dodávky 
materiálu 

m2 1 024,317 90,00 92 188,53

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ZS1
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
VV Mezisou et 14,780
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,45*7 3,150
VV Mezisou et 3,150
VV ZS5
VV 2,1*7+0,15*5,5 15,525
VV Mezisou et 15,525
VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020
VV Mezisou et 62,020
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Mezisou et 17,500
VV ZS6
VV 0,65*25 16,250
VV Mezisou et 16,250
VV ostění 
VV 0,9*2*3*0,15 0,810
VV 2,02*2*2*0,15 1,212
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1,4*2*3*0,15 1,260
VV 1,75*2*0,15 0,525
VV 2,15*2*0,15 0,645
VV 0,9*2*2*0,15 0,540
VV 3,04*2*0,45 2,736
VV 2,1*2*8*0,15 5,040
VV 0,6*2*2*0,3 0,720
VV 1,2*2*0,3 0,720
VV 1,4*2*0,15 0,420
VV 2,15*2*0,45 1,935
VV 2,156*2*0,15 0,647
VV 0,65*2*5*0,15 0,975
VV 1,2*2*3*0,15 1,080
VV 1,2*2*8*0,15 2,880
VV 0,65*2*4*0,15 0,780
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1*2*2*0,15 0,600
VV Mezisou et 25,025
VV nadpraží
VV 124*0,95 117,800
VV 0,9*3*0,15 0,405
VV 1*2*0,15 0,300
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15 2,738
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15 1,605
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (3,08+2,4*8)*0,45 10,026
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 1,8*0,3 0,540
VV 5*0,15 0,750
VV 1,75*2*0,45 1,575
VV (1,9+1,7+1,9)*0,15 0,825
VV Mezisou et 136,924
VV parapety
VV 1,9*0,25*2 0,950
VV 0,9*0,25*5 1,125
VV 2*0,25*4 2,000
VV 1,5*0,25 0,375
VV 5*0,25*8 10,000
VV 0,4*0,25 0,100
VV 6,4*0,25*4 6,400
VV 2,5*0,25*2 1,250
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,6*0,25*2 0,300
VV 2,6*0,25*2 1,300
VV 3,6*0,25*2 1,800
VV 1,75*0,25*2 0,875
VV 1*0,25 0,250
VV 2,4*0,25*4 2,400
VV 2,4*0,25*0,25 0,150
VV 4,95*0,25 1,238
VV Mezisou et 30,963
VV Sou et 1 024,317

70 K 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 85,700 730,00 62 561,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)09,10- detail C
VV 124*0,35 43,400
VV 124*0,2 24,800
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Sou et 85,700

71 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS  120 mm m2 47,740 320,00 15 276,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)09,10- detail C
VV 124*0,35*1,1 47,740
VV Sou et 47,740

72 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 27,280 195,00 5 319,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)09,10- detail C 
VV 124*0,2*1,1 27,280
VV Sou et 27,280
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 M 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 19,250 55,00 1 058,75 CS ÚRS 2016 01

VV ZS9
VV 0,7*25*1,1 19,250
VV Sou et 19,250

74 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 756,575 440,00 332 893,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ZS1
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020
VV Mezisou et 62,020
VV Sou et 756,575

75 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 764,011 192,00 146 690,11 CS ÚRS 2014 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12 - viz. pol. montáže 
VV 694,555*1,1 764,011
VV Sou et 764,011

76 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm m2 68,222 384,00 26 197,25 CS ÚRS 2014 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ZS2
VV (15,7*1,6+123*0,3)*1,1 68,222
VV Sou et 68,222

77 K 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 14,780 500,00 7 390,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 14,780

78 M 283759540 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 190 mm m2 16,258 228,00 3 706,82 CS ÚRS 2016 01

VV ZS7
VV 14,78*1,1 16,258
VV Sou et 16,258

79 K 622212051
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 450 mm z polystyrénových desek tl do 
40 mm

m 339,852 180,00 61 173,36 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ostění 
VV 0,9*2*3 5,400
VV 2,02*2*2 8,080
VV 0,65*2*2 2,600
VV 1,4*2*3 8,400
VV 1,75*2 3,500
VV 2,15*2 4,300
VV 0,9*2*2 3,600
VV 3,04*2 6,080
VV 2,1*2*8 33,600
VV 0,6*2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 1,4*2 2,800
VV 2,15*2 4,300
VV 2,156*2 4,312
VV 0,65*2*5 6,500
VV 1,2*2*3 7,200
VV 1,2*2*8 19,200
VV 0,65*2*4 5,200
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 0,65*2*2 2,600
VV 1*2*2 4,000
VV Mezisou et 141,272
VV nadpraží
VV 0,9*3 2,700
VV 1*2 2,000
VV (2+1,5+5+5+0,75+4) 18,250
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2) 10,700
VV (3,08+2,4*8) 22,280
VV 0,6*2 1,200
VV 1,8 1,800
VV 5 5,000
VV 1,75*2 3,500
VV (1,9+1,7+1,9) 5,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisou et 72,930
VV parapety
VV 1,9*2 3,800
VV 0,9*5 4,500
VV 2*4 8,000
VV 1,5 1,500
VV 5*8 40,000
VV 0,4 0,400
VV 6,4*4 25,600
VV 2,5*2 5,000
VV 1,8 1,800
VV 0,6*2 1,200
VV 2,6*2 5,200
VV 3,6*2 7,200
VV 1,75*2 3,500
VV 1 1,000
VV 2,4*4 9,600
VV 2,4 2,400
VV 4,95 4,950
VV Mezisou et 125,650
VV Sou et 339,852

80 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 48,564 36,00 1 748,30 CS ÚRS 2016 01

VV ostění, nadpraží - viz.v.  D.1.1.b)08,9
VV (19,124+25,025)*1,1 48,564
VV Sou et 48,564

81 M 283764150 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm m2 48,564 72,00 3 496,61 CS ÚRS 2016 01

82 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 94,500 60,00 5 670,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků
VV K50
VV 91,7+2,8 94,500
VV Sou et 94,500

83 M 62201 Zakládací  lišta zateplovacího systému s okapničkou  prozatepl. systém tl. 140 mm m 100,870 37,00 3 732,19

VV viz.výpis kl. prvků 
VV K50
VV 91,7*1,1 100,870
VV Sou et 100,870

84 M 62202 Zakládací  lišta zateplovacího systému s okapničkou  prozatepl. systém tl. 190 mm m 3,080 45,00 138,60

VV viz. výpis kl. prvků 
VV K50
VV 2,8*1,1 3,080
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 3,080

85 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 1 379,256 25,00 34 481,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08-12
VV rohové lišty 
VV 0,9*2*3 5,400
VV 2,02*2*2 8,080
VV 0,65*2*2 2,600
VV 1,4*2*3 8,400
VV 1,75*2 3,500
VV 2,15*2 4,300
VV 0,9*2*2 3,600
VV 3,04*2 6,080
VV 2,1*2*8 33,600
VV 0,6*2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 1,4*2 2,800
VV 2,15*2 4,300
VV 2,156*2 4,312
VV 0,65*2*5 6,500
VV 1,2*2*3 7,200
VV 1,2*2*8 19,200
VV 0,65*2*4 5,200
VV 1,2*2 2,400
VV 1,2*2 2,400
VV 0,65*2*2 2,600
VV 1*2*2 4,000
VV 65 65,000
VV Mezisou et 206,272
VV s okapni kou 
VV 0,9*3 2,700
VV 1*2 2,000
VV (2+1,5+5+5+0,75+4) 18,250
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2) 10,700
VV (3,08+2,4*8) 22,280
VV 0,6*2 1,200
VV 1,8 1,800
VV 5 5,000
VV 1,75*2 3,500
VV (1,9+1,7+1,9) 5,500
VV 124*4+25*2 546,000
VV Mezisou et 618,930
VV parapetní 
VV 1,9*2 3,800
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*5 4,500
VV 2*4 8,000
VV 1,5 1,500
VV 5*8 40,000
VV 0,4 0,400
VV 6,4*4 25,600
VV 2,5*2 5,000
VV 1,8 1,800
VV 0,6*2 1,200
VV 2,6*2 5,200
VV 3,6*2 7,200
VV 1,75*2 3,500
VV 1 1,000
VV 2,4*4 9,600
VV 2,4 2,400
VV 4,95 4,950
VV Mezisou et 125,650
VV ŘPU lišty
VV 0,9*2*3*2 10,800
VV 2,02*2*2*2 16,160
VV 0,65*2*2*2 5,200
VV 1,4*2*3*2 16,800
VV 1,75*2*2 7,000
VV 2,15*2*2 8,600
VV 0,9*2*2*2 7,200
VV 3,04*2*2 12,160
VV 2,1*2*8*2 67,200
VV 0,6*2*2*2 4,800
VV 1,2*2*2 4,800
VV 1,4*2*2 5,600
VV 2,15*2*2 8,600
VV 2,156*2*2 8,624
VV 0,65*2*5*2 13,000
VV 1,2*2*3*2 14,400
VV 1,2*2*8*2 38,400
VV 0,65*2*4*2 10,400
VV 1,2*2*2 4,800
VV 1,2*2*2 4,800
VV 0,65*2*2*2 5,200
VV 1*2*2*2 8,000
VV 0,9*3*2 5,400
VV 1*2*2 4,000
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*2 36,500
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*2 21,400
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (3,08+2,4*8)*2 44,560
VV 0,6*2*2 2,400
VV 1,8*2 3,600
VV 5*2 10,000
VV 1,75*2*2 7,000
VV (1,9+1,7+1,9)*2 11,000
VV Mezisou et 428,404
VV Sou et 1 379,256

86 M 590514760 profil okenní s tkaninou APU lišta m 471,244 20,00 9 424,88 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV viz. položka montáže
VV 428,404*1,1 471,244
VV Sou et 471,244

87 M 590514920 profil zakončovací s okapničkou a tkaninou m 680,823 30,00 20 424,69 CS ÚRS 2014 01

VV viz. pol. montáže
VV 618,93*1,1 680,823
VV Sou et 680,823

88 M 590514860 lišta rohová PVC  s tkaninou m 226,899 14,00 3 176,59 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže
VV 206,272*1,1 226,899
VV Sou et 226,899

89 M 590514940 připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou m 680,823 28,00 19 063,04 CS ÚRS 2014 01

VV viz. pol. montáže
VV 618,93*1,1 680,823
VV Sou et 680,823

90 K 622335203 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 1 024,317 270,00 276 565,59 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pohledy bouracích prací 
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
VV Mezisou et 14,780
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
VV 0,45*7 3,150
VV Mezisou et 3,150
VV ZS5
VV 2,1*7+0,15*5,5 15,525
VV Mezisou et 15,525
VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020
VV Mezisou et 62,020
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Mezisou et 17,500
VV ZS6
VV 0,65*25 16,250
VV Mezisou et 16,250
VV ostění 
VV 0,9*2*3*0,15 0,810
VV 2,02*2*2*0,15 1,212
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1,4*2*3*0,15 1,260
VV 1,75*2*0,15 0,525
VV 2,15*2*0,15 0,645
VV 0,9*2*2*0,15 0,540
VV 3,04*2*0,45 2,736
VV 2,1*2*8*0,15 5,040
VV 0,6*2*2*0,3 0,720
VV 1,2*2*0,3 0,720
VV 1,4*2*0,15 0,420
VV 2,15*2*0,45 1,935
VV 2,156*2*0,15 0,647
VV 0,65*2*5*0,15 0,975
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*2*3*0,15 1,080
VV 1,2*2*8*0,15 2,880
VV 0,65*2*4*0,15 0,780
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1*2*2*0,15 0,600
VV Mezisou et 25,025
VV nadpraží
VV 124*0,95 117,800
VV 0,9*3*0,15 0,405
VV 1*2*0,15 0,300
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15 2,738
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15 1,605
VV (3,08+2,4*8)*0,45 10,026
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 1,8*0,3 0,540
VV 5*0,15 0,750
VV 1,75*2*0,45 1,575
VV (1,9+1,7+1,9)*0,15 0,825
VV Mezisou et 136,924
VV parapety
VV 1,9*0,25*2 0,950
VV 0,9*0,25*5 1,125
VV 2*0,25*4 2,000
VV 1,5*0,25 0,375
VV 5*0,25*8 10,000
VV 0,4*0,25 0,100
VV 6,4*0,25*4 6,400
VV 2,5*0,25*2 1,250
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,6*0,25*2 0,300
VV 2,6*0,25*2 1,300
VV 3,6*0,25*2 1,800
VV 1,75*0,25*2 0,875
VV 1*0,25 0,250
VV 2,4*0,25*4 2,400
VV 2,4*0,25*0,25 0,150
VV 4,95*0,25 1,238
VV Mezisou et 30,963
VV Sou et 1 024,317

91 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková st ednězrnná omítka v etně penetrace vnějších 
stěn

m2 62,020 390,00 24 187,80 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020
VV Sou et 62,020

92 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm v etně penetrace vnějších stěn m2 927,834 235,00 218 040,99 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ZS1
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
VV Mezisou et 14,780
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
VV 0,45*7 3,150
VV Mezisou et 3,150
VV ZS5
VV 1,6*7+0,15*5,5 12,025
VV Mezisou et 12,025
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Mezisou et 17,500
VV ZS6
VV 0,65*25 16,250
VV Mezisou et 16,250
VV ostění 
VV 0,9*2*3*0,15 0,810

Strana 28 z 67

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,02*2*2*0,15 1,212
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1,4*2*3*0,15 1,260
VV 1,75*2*0,15 0,525
VV 2,15*2*0,15 0,645
VV 0,9*2*2*0,15 0,540
VV 3,04*2*0,45 2,736
VV 2,1*2*8*0,15 5,040
VV 0,6*2*2*0,3 0,720
VV 1,2*2*0,3 0,720
VV 1,4*2*0,15 0,420
VV 2,15*2*0,45 1,935
VV 2,156*2*0,15 0,647
VV 0,65*2*5*0,15 0,975
VV 1,2*2*3*0,15 1,080
VV 1,2*2*8*0,15 2,880
VV 0,65*2*4*0,15 0,780
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1*2*2*0,15 0,600
VV Mezisou et 25,025
VV nadpraží
VV 124*0,95 117,800
VV 0,9*3*0,15 0,405
VV 1*2*0,15 0,300
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15 2,738
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15 1,605
VV (3,08+2,4*8)*0,45 10,026
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 1,8*0,3 0,540
VV 5*0,15 0,750
VV 1,75*2*0,45 1,575
VV (1,9+1,7+1,9)*0,15 0,825
VV Mezisou et 136,924
VV Sou et 927,834

93 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií p ilepenou lepící páskou m2 441,190 14,00 6 176,66 CS ÚRS 2016 01

VV zakrývání oken a dve í - zvenku, zevnit

VV
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)*2

113,250

VV
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)*2

148,250
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)*2

179,690

VV Sou et 441,190

94 K 629995101 O ištění vnějších ploch m2 1 024,317 20,00 20 486,34 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV ZS1
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
VV Mezisou et 14,780
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
VV 0,45*7 3,150
VV Mezisou et 3,150
VV ZS5
VV 2,1*7+0,15*5,5 15,525
VV Mezisou et 15,525
VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020
VV Mezisou et 62,020
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Mezisou et 17,500
VV ZS6
VV 0,65*25 16,250
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisou et 16,250
VV ostění 
VV 0,9*2*3*0,15 0,810
VV 2,02*2*2*0,15 1,212
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1,4*2*3*0,15 1,260
VV 1,75*2*0,15 0,525
VV 2,15*2*0,15 0,645
VV 0,9*2*2*0,15 0,540
VV 3,04*2*0,45 2,736
VV 2,1*2*8*0,15 5,040
VV 0,6*2*2*0,3 0,720
VV 1,2*2*0,3 0,720
VV 1,4*2*0,15 0,420
VV 2,15*2*0,45 1,935
VV 2,156*2*0,15 0,647
VV 0,65*2*5*0,15 0,975
VV 1,2*2*3*0,15 1,080
VV 1,2*2*8*0,15 2,880
VV 0,65*2*4*0,15 0,780
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1*2*2*0,15 0,600
VV Mezisou et 25,025
VV nadpraží
VV 124*0,95 117,800
VV 0,9*3*0,15 0,405
VV 1*2*0,15 0,300
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15 2,738
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15 1,605
VV (3,08+2,4*8)*0,45 10,026
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 1,8*0,3 0,540
VV 5*0,15 0,750
VV 1,75*2*0,45 1,575
VV (1,9+1,7+1,9)*0,15 0,825
VV Mezisou et 136,924
VV parapety
VV 1,9*0,25*2 0,950
VV 0,9*0,25*5 1,125
VV 2*0,25*4 2,000
VV 1,5*0,25 0,375
VV 5*0,25*8 10,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,4*0,25 0,100
VV 6,4*0,25*4 6,400
VV 2,5*0,25*2 1,250
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,6*0,25*2 0,300
VV 2,6*0,25*2 1,300
VV 3,6*0,25*2 1,800
VV 1,75*0,25*2 0,875
VV 1*0,25 0,250
VV 2,4*0,25*4 2,400
VV 2,4*0,25*0,25 0,150
VV 4,95*0,25 1,238
VV Mezisou et 30,963
VV Sou et 1 024,317

95 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 50,129 280,00 14 036,12 CS ÚRS 2016 01

VV podbetonávka vnit ních parapetů- viz.v.  D.1.1.b)08,09
VV 1,9*0,275*2 1,045
VV 2*0,1*2 0,400
VV 0,9*0,35*3 0,945
VV 2*0,475 0,950
VV 2,025*0,625 1,266
VV 6,07*0,425*2 5,160
VV 0,7*0,25 0,175
VV 4,5*0,475 2,138
VV 6*0,55 3,300
VV 7,2*0,475 3,420
VV 0,9*0,275*2 0,495
VV 2,5*0,275*2 1,375
VV 0,6*0,275 0,165
VV 1,8*0,275 0,495
VV 6,275*0,475 2,981
VV 2,8*0,55 1,540
VV 2,6*0,275*2 1,430
VV 3,6*0,275*2 1,980
VV 6,4*0,275*3 5,280
VV 1,75*0,275*2 0,963
VV 2*0,25 0,500
VV 1*0,275 0,275
VV 5*0,275*5 6,875
VV 4,95*0,275 1,361
VV 2,4*0,275*4 2,640
VV 2*0,275*2 1,100
VV 0,6*0,425 0,255

Strana 32 z 67

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,4*0,3 1,620
VV Sou et 50,129

96 K R-6324411 Cementový litý potěr tl. do 60 mm m2 4,170 400,00 1 668,00

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17 4,170
VV Sou et 4,170

97 K R-632453 Vyspravení podlahy v . podkladních vrstev m2 20,700 310,00 6 417,00

VV  v. . D.1.1.b)08,09- vysporaevní podlahy po vybourání balk. dve í a vnit ních dve í 
VV 1,1*0,5*14 7,700
VV 2,5*0,5*10+1*0,5 13,000
VV Sou et 20,700

98 K R-6324533 řetonový potěr C 20/25 XC1 s rozptýlenou výztuží tl. do 100 mm m2 26,290 450,00 11 830,50

VV viz. skladba S4 a v. . D.1.1.b)08
VV 26,29 26,290
VV Sou et 26,290

99 K R-6324535 Spádová bet. mazanina s rozptýlenou výztuží, spád 1%, tl. 29-49 mm m2 13,930 390,00 5 432,70

VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08
VV 13,93 13,930
VV Sou et 13,930

100 K R-6324536
Rozebrání st. podlahy v . podkladních vrstev, zpětné provedení podlahy v . podsypu 
a podkladních vrtsev - pro napojení svodů na ležatou kanalizaci 

m2 8,000 620,00 4 960,00

VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08 - pro napojení svodů na ležatou kanalizaci 
VV 2*4 8,000
VV Sou et 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 193 890,32

101 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní opěrou do lože z 
betonu prostého

m 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 8+3 11,000
VV Sou et 11,000

102 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 11,000 95,00 1 045,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 8+3 11,000
VV Sou et 11,000

103 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,550 2 100,00 1 155,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08
VV 11*0,2*0,25 0,550
VV Sou et 0,550
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

104 K 953321113 Vložky do svislých dilata ních spár z minerální plsti tl 50 mm m2 14,160 120,00 1 699,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz. detail  E
VV 23,6*0,6 14,160
VV Sou et 14,160

D 94  Lešení a stavební výtahy 162 691,85

105 K 941321111 Montáž lešení adového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10 m

m2 844,212 27,00 22 793,72 CS ÚRS 2016 01

VV k fasádě-viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV (37,72+2,4)*6,3*2 505,512
VV 23,6*6,3*2 297,360
VV 5,3*3,9*2 41,340
VV Sou et 844,212

106 K 941321211
P íplatek k lešení adovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 75 979,080 1,20 91 174,90 CS ÚRS 2016 01

VV nájen na 90 dnů
VV 844,212*90 75 979,080
VV Sou et 75 979,080

107 K 941321811
Demontáž lešení adového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

m2 844,212 18,00 15 195,82 CS ÚRS 2016 01

108 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 844,212 8,00 6 753,70 CS ÚRS 2016 01

VV k fasádě-viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV (37,72+2,4)*6,3*2 505,512
VV 23,6*6,3*2 297,360
VV 5,3*3,9*2 41,340
VV Sou et 844,212

109 K 944511211 P íplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 75 979,080 0,15 11 396,86 CS ÚRS 2016 01

VV nájen na 90 dnů
VV 844,212*90 75 979,080
VV Sou et 75 979,080

110 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 844,212 4,00 3 376,85 CS ÚRS 2016 01

111 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 500,000 24,00 12 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV pro vnit ní úpravy 
VV 500 500,000
VV Sou et 500,000

D 95 Různé dokon ovací konstrukce a práce pozemních staveb 51 995,65

112 K 952901111 Vy ištění budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4 m m2 1 485,590 35,00 51 995,65 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08,09
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 810,86+674,73 1 485,590
VV Sou et 1 485,590

D 96 Bourání konstrukcí 933 837,46

113 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 49,50 297,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 6 6,000
VV Sou et 6,000

114 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny st ech do 30° dvouvrstvé m2 1 742,320 15,70 27 354,42 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01-05
VV 11,6*37,8*2 876,960
VV st. skladba st echy
VV 37,3*23,2 865,360
VV Sou et 1 742,320

115 K 712400834 P íplatek k odstranění povlakové krytiny st ech do 30° ZKD vrstvu m2 1 742,320 1,78 3 101,33 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01-05
VV 11,6*37,8*2 876,960
VV st. skladba st echy
VV 37,3*23,2 865,360
VV Sou et 1 742,320

116 K 713110813 Odstranění dílců POLSID v . uzavíracího nátěru m2 865,360 26,30 22 758,97 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b.)05
VV 37,3*23,2 865,360
VV Sou et 865,360

117 K 762341811 Demontáž bednění st ech z prken m2 876,960 26,70 23 414,83 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01-05
VV 11,6*37,8*2 876,960
VV Sou et 876,960

118 K 762351812 Demontáž vazníkové konstrukce v . krokví m 2 888,000 26,00 75 088,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D..1.1.b.)03
VV 2888 2 888,000
VV Sou et 2 888,000

119 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 157,940 20,00 3 158,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výkresy D.1.1.b.)01 a 02
VV 1.nP
VV 0,55+8,05+0,9*2+0,6*2+1,8+6,4+0,9*3+6*3+4,5 45,000
VV 2NP
VV 0,55+7,5*3+0,55+6*3+0,62+6*3+0,55+7,5*2+0,55+6*3+0,62+6*3 112,940
VV Sou et 157,940
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

120 K 962031133 řourání p í ek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 3,380 94,00 317,72 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01,02
VV odstranění p izdívky 
VV 0,65*2,6*2 3,380
VV Sou et 3,380

121 K 962081141 řourání p í ek ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 6,900 130,00 897,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1..1.b)01
VV 2,6*1,5 3,900
VV 2*1,5 3,000
VV Sou et 6,900

122 K 965042131
řourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl do 4 m2

m3 1,140 1 500,00 1 710,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV povrch vstupu
VV 4,5*0,1 0,450
VV 6,9*0,1 0,690
VV viz.v.  D.1.1.b)02
VV Sou et 1,140

123 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl p es 2 m2 m3 151,438 320,00 48 460,16 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)05
VV st. skladba st echy 
VV 37,3*23,2*0,05 43,268
VV 37,3*23,2*0,125 108,170
VV Sou et 151,438

124 K 966043121 Odstranění vnit ních parapetů m 253,760 40,00 10 150,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výkresy D.1.1.b.)01 a 02
VV 1.nP
VV 0,55+8,05+0,9*2+0,6*2+1,8+6,4+0,9*3+6*3+4,5 45,000
VV 2NP
VV 0,55+7,5*3+0,55+6*3+0,62+6*3+0,55+7,5*2+0,55+6*3+0,62+6*3 112,940
VV 29,12+52,2+14,5 95,820
VV Sou et 253,760

125 K 968062356 Vybourání d evěných rámů oken dvojitých v etně k ídel pl do 4 m2 m2 470,011 85,00 39 950,94 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b.)01 a 02
VV 1.NP
VV 0,55*2 1,100
VV 8,05*2 16,100
VV 0,9*0,9*2 1,620
VV 0,6*0,6*2 0,720
VV 1,8*1,2 2,160
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 6,4*2 12,800
VV 0,9*1,2*3 3,240
VV 6*2*2 24,000
VV 0,62*2 1,240
VV 6,75*2 13,500
VV 4,5*2 9,000
VV Mezisou et 85,480
VV 2.NP
VV 0,5*2,3 1,150
VV 7,5*2,3*3 51,750
VV 0,55*2,3 1,265
VV 6*2,3*3 41,400
VV 0,62*2,3 1,426
VV 6*2,3*3 41,400
VV 0,55*2,3 1,265
VV 7,5*2,3*2 34,500
VV 0,55*2,3 1,265
VV 6*2,3*3 41,400
VV 0,62*2,3 1,426
VV 6*2,3*3 41,400
VV Mezisou et 259,647
VV okenní a balkonové sestavy z vnit ní strany
VV 29,12*1,2+0,9*1*4 38,544
VV 52,2*1,2+0,9*6*1 68,040
VV 14,5*1,2+0,9*1 18,300
VV Mezisou et 124,884
VV Sou et 470,011

126 K 968072455 Vybourání kovových dve ních zárubní pl do 2 m2 m2 81,003 110,00 8 910,33 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b.)01,02
VV 1.NP
VV 1*2,02*2 4,040
VV 0,75*2,75 2,063
VV 0,9*2*21 37,800
VV 2.NP
VV 0,9*2*19 34,200
VV 1,45*2 2,900
VV Sou et 81,003

127 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 40,320 95,00 3 830,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 2,4*2,1*8 40,320
VV Sou et 40,320

128 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 18,900 83,90 1 585,71 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v. . D.1.1.b)01, 02
VV 1.NP
VV 3,5*2,1 7,350
VV 5,5*2,1 11,550
VV Sou et 18,900

129 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 96,30 96,30 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08- větrací otvor v garáži 
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

130 K 978036161 Otlu ení vnějších omítek b ízolitových o rozsahu do 50 % m2 1 020,817 40,00 40 832,68 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pohledy bouracích prací 
VV 7,1*6,4 45,440
VV 31,45*7,2 226,440
VV 24,3*7,2 174,960
VV 31,8*7,2+6,4*7,2 275,040
VV 23,3*7,7 179,410
VV 4,2*3,3 13,860
VV odpo ty otvorů 

VV

-
(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,
9*0,9*2+2,5*1*2)

-56,625

VV

-
(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2
+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)

-74,125

VV

-
(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+
3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)

-89,845

VV Mezisou et 694,555
VV ZS7
VV 2,2*2,5*2+0,9*2,1*2 14,780
VV Mezisou et 14,780
VV ZS4
VV 0,5*7+0,75*5,5 7,625
VV Mezisou et 7,625
VV ZS6
VV 0,45*7 3,150
VV Mezisou et 3,150
VV ZS5
VV 1,6*7+0,15*5,5 12,025
VV Mezisou et 12,025
VV ZS2
VV 15,7*1,6+123*0,3 62,020

Strana 38 z 67

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisou et 62,020
VV ZS9
VV 0,7*25 17,500
VV Mezisou et 17,500
VV ZS6
VV 0,65*25 16,250
VV Mezisou et 16,250
VV ostění 
VV 0,9*2*3*0,15 0,810
VV 2,02*2*2*0,15 1,212
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1,4*2*3*0,15 1,260
VV 1,75*2*0,15 0,525
VV 2,15*2*0,15 0,645
VV 0,9*2*2*0,15 0,540
VV 3,04*2*0,45 2,736
VV 2,1*2*8*0,15 5,040
VV 0,6*2*2*0,3 0,720
VV 1,2*2*0,3 0,720
VV 1,4*2*0,15 0,420
VV 2,15*2*0,45 1,935
VV 2,156*2*0,15 0,647
VV 0,65*2*5*0,15 0,975
VV 1,2*2*3*0,15 1,080
VV 1,2*2*8*0,15 2,880
VV 0,65*2*4*0,15 0,780
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 1,2*2*0,15 0,360
VV 0,65*2*2*0,15 0,390
VV 1*2*2*0,15 0,600
VV Mezisou et 25,025
VV nadpraží
VV 124*0,95 117,800
VV 0,9*3*0,15 0,405
VV 1*2*0,15 0,300
VV (2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15 2,738
VV (3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15 1,605
VV (3,08+2,4*8)*0,45 10,026
VV 0,6*2*0,3 0,360
VV 1,8*0,3 0,540
VV 5*0,15 0,750
VV 1,75*2*0,45 1,575
VV (1,9+1,7+1,9)*0,15 0,825
VV Mezisou et 136,924
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV parapety
VV 1,9*0,25*2 0,950
VV 0,9*0,25*5 1,125
VV 2*0,25*4 2,000
VV 1,5*0,25 0,375
VV 5*0,25*8 10,000
VV 0,4*0,25 0,100
VV 6,4*0,25*4 6,400
VV 2,5*0,25*2 1,250
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,6*0,25*2 0,300
VV 2,6*0,25*2 1,300
VV 3,6*0,25*2 1,800
VV 1,75*0,25*2 0,875
VV 1*0,25 0,250
VV 2,4*0,25*4 2,400
VV 2,4*0,25*0,25 0,150
VV 4,95*0,25 1,238
VV Mezisou et 30,963
VV Sou et 1 020,817

131 K 978036191 Otlu ení vnějších omítek b ízolitových o rozsahu do 100 % m2 26,600 80,00 2 128,00 CS ÚRS 2016 01

VV v místě nové garáže 
VV 7*3,8 26,600
VV Sou et 26,600

132 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 710,041 250,00 177 510,25 CS ÚRS 2016 01

133 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 710,041 140,00 99 405,74 CS ÚRS 2016 01

134 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km t 6 390,369 7,00 44 732,58 CS ÚRS 2016 01

VV 710,041*9 'P epo tené koeficientem množství 6 390,369

135 K R-9640010 odborné odstranění vyloženého parapetu, ást vyzděné stěny - ezáním m 45,800 170,00 7 786,00

VV viz.v.  D.1.1.b)01
VV 6,6+39,2 45,800
VV Sou et 45,800

136 K R-9650829 Demontáž plynosilik. desek  tl. do 100 mm m2 865,360 75,00 64 902,00

VV viz.v.  D.1.1.b)05
VV st. skladba st echy 
VV 37,3*23,2 865,360
VV Sou et 865,360

137 K R-97500 Odborná demontáž poklopu kus 6,000 450,00 2 700,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v. . D.1.1.b)01
VV 3+3 6,000
VV Sou et 6,000

138 K R-97502 Odstranění ist. zóny kus 4,000 300,00 1 200,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

139 K R-97503 Odstraněnívětrací m ížky kus 38,000 10,00 380,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05
VV 8+22+8 38,000
VV Sou et 38,000

140 K R-97505 Demontáž odvětrávacích komínků, odvětráv. VZT potrubív . výfukových hlavic kus 14,000 100,00 1 400,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05
VV 14 14,000
VV Sou et 14,000

141 K R-97506 Demontáž poklopu výlezu v . lemování kus 2,000 450,00 900,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05, pol. 22,25
VV 1+1 2,000
VV Sou et 2,000

142 K R-97507 Odstranění prosklené stěny m2 62,400 80,00 4 992,00

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05,
VV 24,2*2+7*2 62,400
VV Sou et 62,400

143 K R-97508 Odborná demontáž ásti p í ky pro osazení nosníku m2 7,280 120,00 873,60

VV viz.v. . D.1.1.b)01-05,
VV 2,8*2,6 7,280
VV Sou et 7,280

144 K R-9970138 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 710,041 300,00 213 012,30

D 99 P esuny hmot a sutí 39 816,16

145 K 998011002 P esun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 248,851 160,00 39 816,16 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 657 305,48
D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 423,42

146 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 49,100 13,30 653,03 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08- p ístavba garáže
VV 31 31,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oprava st. izolace v 1.NP 
VV 13,93+4,17 18,100
VV Sou et 49,100

147 M 581241820 pnetrační lak - viz. technická specifikace kg 9,820 50,00 491,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. 711121131
VV 49,1*0,0002*1000 9,820
VV Sou et 9,820

148 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 24,710 23,50 580,69 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08- p ístavba garáže
VV 15,7*0,3 4,710
VV napojení na st. izolaci 
VV 20 20,000
VV Sou et 24,710

149 M 581241820 pnetrační lak - viz. technická specifikace kg 4,942 50,00 247,10 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol.montáže
VV 24,71*0,0002*1000 4,942
VV Sou et 4,942

150 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením vodorovné NŘIP m2 49,100 82,00 4 026,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08- p ístavba garáže
VV 31 31,000
VV oprava st. izolace v 1.NP
VV 13,93+4,17 18,100
VV Sou et 49,100

151 M 628331590 modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace m2 56,465 130,00 7 340,45 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. 711141559
VV 49,1*1,15 56,465
VV Sou et 56,465

152 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením svislé NŘIP m2 24,710 94,00 2 322,74 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)08- p ístavba garáže
VV 15,7*0,3 4,710
VV napojení na st. izolaci 
VV 20 20,000
VV Sou et 24,710

153 M 628331590 modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace m2 28,417 130,00 3 694,21 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol.montáže
VV 24,71*1,15 28,417
VV Sou et 28,417

154 K 711193131 Hydroizola ní stěrka ve dvou vrstvách, tl. 3 mm m2 18,100 280,00 5 068,00 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17 4,170
VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08
VV 13,93 13,930
VV Sou et 18,100

155 K R-9987112 P esun hmot p pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m K 1,000 1 000,00 1 000,00

D 712 Povlakové krytiny 868 814,12

156 K 712001002
D+M EPDM fólie  tl. 1,14 mm v . lepení a dodávky lepidla, v . všech p íslušenství a 
doplňků 

m2 961,300 480,00 461 424,00

VV viz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8
VV 871 871,000
VV vytažení na atiku 
VV 81*2*0,3 48,600
VV skladba S11,12
VV 39,5+4,4*0,25*2 41,700
VV Sou et 961,300

157 K 712321132 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 993,700 14,20 14 110,54 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8
VV 871 871,000
VV vytažení na atiku 
VV 81*2*0,5 81,000
VV skladba S11,12
VV 39,5+4,4*0,25*2 41,700
VV Sou et 993,700

158 M 581241810 asfaltová penetrace kg 198,740 55,00 10 930,70 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění savých podkladů a zvýšení 
přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací, spotřeba: 
0,15 - 0,20 kg/m2

VV viz. pol. montáže
VV 993,7*0,0002*1000 198,740
VV Sou et 198,740

159 K 712341559 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° pásy NŘIP p itavením v plné ploše m2 993,700 85,00 84 464,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)10, skladba S8
VV 871 871,000
VV vytažení na atiku 
VV 81*2*0,5 81,000
VV skladba S11,12
VV 39,5+4,4*0,25*2 41,700
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 993,700

160 M 628526740 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technická specifikace m2 1 142,755 125,00 142 844,38 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 
VV 993,7*1,15 1 142,755
VV Sou et 1 142,755

161 K R-7120012 Vyspravení a vyrovnání st. Žř stropu m2 820,000 180,00 147 600,00

VV viz. skladba S8, v. . D.1.1.b)10
VV 820 820,000
VV Sou et 820,000

162 K R-7120013 Vyspravení st ešní krytiny - spoj. kr ek - modif. asf. pás m2 2,000 220,00 440,00

VV viz. skladba S8, v. . D.1.1.b)10
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

163 K R-9987122 P esun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m K 1,000 7 000,00 7 000,00

D 713 Izolace tepelné 1 459 891,01

164 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 4,170 17,80 74,23 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17 4,170
VV Sou et 4,170

165 M 283758890 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm m2 4,587 37,00 169,72 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17*1,1 4,587
VV Sou et 4,587

166 K 713141183
Montáž izolace tepelné st ech plochých v . kotvení, v . celoplošného lepení, v . 
dodávky lepidla a kotev

m2 902,600 260,00 234 676,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV 820 820,000
VV vytažení na atiku 
VV 81*2*0,3 48,600
VV skladba S11,12
VV 34 34,000
VV Sou et 902,600

167 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 955,460 185,00 176 760,10 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV 868,6*1,1 955,460
VV Sou et 955,460

168 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm m2 37,400 148,00 5 535,20 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV skladba S11,12
VV 34*1,1 37,400
VV Sou et 37,400

169 K 713141184
Montáž izolace tepelné st ech plochých v jedné vrstvě v . kotvení v . lepení, v . 
dodávky lepidla a kotev

m2 902,600 260,00 234 676,00

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV 820 820,000
VV vytažení na atiku 
VV 81*2*0,3 48,600
VV sklaba S11,12
VV 34 34,000
VV Sou et 902,600

170 M 283765240 deska izolační PIR tl. 40 mm m2 992,860 237,00 235 307,82 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV 868,6*1,1 955,460
VV skladba S11,12
VV 34*1,1 37,400
VV Sou et 992,860

171 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo st ech p ekrytí separa ní fólií z 
PE

m2 4,170 7,42 30,94 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17 4,170
VV Sou et 4,170

172 K R-7130015
D+M  spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300 mm, v . kotvení, v . 
celoplošného lepení, v . dodávky lepidla  a kotev

m2 820,000 651,00 533 820,00

VV viz.v.  D.1.1b)10
VV 820 820,000
VV Sou et 820,000

173 K R-7130016 D+M  XPS tl. 80 mm ve spádu í, v . dodávky lepidla  a kotev m2 42,500 450,00 19 125,00

VV viz.v.  D.1.1b)10, detail C 
VV 85*0,25*2 42,500
VV Sou et 42,500

174 K R-7130017
D+M  spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 30-130 mm, v . kotvení, v . 
celoplošného lepení, v . dodávky lepidla  a kotev

m2 34,000 374,00 12 716,00

VV viz.v.  D.1.1b)09
VV skladba S11,12
VV 34 34,000
VV Sou et 34,000

175 K R-9987132 P esun hmot  pro izolace tepelné v objektech v do 12 m K 1,000 7 000,00 7 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 31 412,00

176 K 721210824 Demontáž vpustí st ešních kus 4,000 153,00 612,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)03
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

177 K R-721001
D+M st ešní vpusti dvoustupňové, vyh ívané, samoregula ní, v . napojení na 
kanalizaci v . koše DN 125

kus 4,000 2 500,00 10 000,00

VV viz. výpis kl. prvků 
VV K48
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

178 K R-721002 Stavební úpravy u st ešní vpusti v . napojení na st . krytinu - viz. detail D kus 4,000 300,00 1 200,00

VV viz. v. . D.1.1.b)19
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

179 K R-721003 Zaslepení st. svodů dešťové kanalizace kus 4,000 200,00 800,00

VV viz. v. . D.1.1.b)19
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

180 K R-721004 D+M nových svodů dešťové kanalizace v . napojení na st. ležatý rozvod m 40,000 470,00 18 800,00

VV viz. v. . D.1.1.b)08-12
VV 4*10 40,000
VV Sou et 40,000

D 762 Konstrukce tesa ské 58 785,60

181 K 762341024 D+M OSř desek tl. 18 mm v . kotvení, v . dodávky kotev m2 170,455 320,00 54 545,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1b)10, detail C a E
VV 85*0,45*2 76,500
VV 124*0,6 74,400
VV viz.skladba st echy S12 a v. . D.1.1.b)0,9
VV 16 16,000
VV viz. detail H 
VV 7,9*0,45 3,555
VV Sou et 170,455

182 K R-7620010 D+M hranolu 80/140 v . impregnace a kotvení , v . dodávky kotevních prvků m 8,000 280,00 2 240,00

VV viz. detail H
VV 8 8,000
VV Sou et 8,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

183 K R-9987622 P esun hmot  pro kce tesa ské v objektech v do 12 m K 1,000 2 000,00 2 000,00

D 763  Konstrukce suché výstavby 42 936,00

184 K 763164241 SDK obklad d evěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 m 26,000 450,00 11 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz..  D.1.1b)08,09- stoupací potrubí dešťové kanalizace 
VV 6,5*4 26,000
VV Sou et 26,000

185 K R-7630013 Zateplení nadpraží v . obkladu SDK - viz. detail C- v . všech p íslušenství a doplňků m2 53,100 560,00 29 736,00

P

Poznámka k položce:
Komplet skladba vč. všech příslušenství a doplňků 

- Teplená izolace MV, tl. 80mm
- dř. hranol 40/80, vč. impregnace a kotvení 
- vzduchová mezera + CD profily 
- sádrokarton 12,5 mm 
- penetrace 
- lepidlo s výztužnou tkaninou 
- štuková omítka tl. 5 mm

VV viz. detai C a v. . D.1.1.b)09
VV (58,5+30)*0,6 53,100
VV Sou et 53,100

186 K R-9987632 P esun hmot pro d evostavby v objektech v do 12 m K 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempí ské 283 620,80

187 K 764002861 Demontáž oplechování do suti m 253,000 30,00 7 590,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)01-05
VV atika
VV 69 69,000
VV markáza
VV 26 26,000
VV oplechování 
VV 35 35,000
VV ímsa
VV 123 123,000
VV Sou et 253,000

188 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 76,600 25,00 1 915,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.  D.1.1.b)03,04
VV 37,3*2+2 76,600
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 76,600

189 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 37,200 20,00 744,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v. . D.1.1.b)01-05
VV 6,2*6 37,200
VV Sou et 37,200

190 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu  rš300 mm m 123,250 300,00 36 975,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 
VV K01-K16
VV 1,9*2 3,800
VV 0,9*5 4,500
VV 2*4 8,000
VV 1,5 1,500
VV 5*8 40,000
VV 0,4 0,400
VV 6,4*4 25,600
VV 2,5*2 5,000
VV 1,8 1,800
VV 0,6*2 1,200
VV 2,6*2 5,200
VV 3,6*2 7,200
VV 1,75*2 3,500
VV 1 1,000
VV 2,4*4 9,600
VV 4,95 4,950
VV Sou et 123,250

191 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 125 mm v . háků, žlabů, el, 
kotlíků 

m 7,700 464,00 3 572,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků 
VV K34
VV 7,7 7,700
VV Sou et 7,700

192 K 764518621 Svody kruhové v etně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 87 
mm

m 6,600 500,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků 
VV K33
VV 6,6 6,600
VV Sou et 6,600

193 K R-764001 D+M plastový profil dilata ní p ímý se skelnou tkaninou v . kotvení m 14,500 160,00 2 320,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K17
VV 14,5 14,500
VV Sou et 14,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

194 K R-764004 D+M oplechování venkovní ímsy r  1125 mm, popl. plech  v . kotvení m 55,050 460,00 25 323,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K20
VV 15,3 15,300
VV K23
VV 8 8,000
VV K25
VV 19,15 19,150
VV K26
VV 12,6 12,600
VV Sou et 55,050

195 K R-764005 D+M oplechování venkovní ímsy r  825 mm, popl. plech  v . kotvení m 35,100 430,00 15 093,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K21
VV 5,6*5 28,000
VV K22
VV 7,1 7,100
VV Sou et 35,100

196 K R-764006 D+M oplechování atiky závětrnou lištou rš 850 mm , popl. plech  v . kotvení m 10,500 450,00 4 725,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K24
VV 5,25*2 10,500
VV Sou et 10,500

197 K R-764007 D+M oplechování dilatace  rš 250 mm , popl. plech  v . kotvení m 1,800 250,00 450,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K27
VV 0,6 0,600
VV K29
VV 0,6*2 1,200
VV Sou et 1,800

198 K R-764008 D+M oplechování í ímsy rš  625 mm, popl. plech  v . kotvení m 121,250 450,00 54 562,50

VV viz. výpis kl. prvků
VV K28
VV 121,25 121,250
VV Sou et 121,250

199 K R-764009 D+M oplechování atiky závětrnou lištou rš 725 mm , popl. plech  v . kotvení m 122,000 485,00 59 170,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K30
VV 122 122,000
VV Sou et 122,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

200 K R-764010 D+M oplechování dilatace atiky,  rš 775 mm , popl. plech  v . kotvení m 23,500 485,00 11 397,50

VV viz. výpis kl. prvků
VV K31
VV 23,5 23,500
VV Sou et 23,500

201 K R-764011 D+M oplechování okapové hrany y,  rš 300 mm , popl. plech  v . kotvení m 7,000 175,00 1 225,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K35
VV 7 7,000
VV Sou et 7,000

202 K R-764012 D+M oplechování dilatace mezi st. spoj.kr kem ,  rš 675 mm , popl. plech  v . kotvení m 7,800 460,00 3 588,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K36
VV 7,8 7,800
VV Sou et 7,800

203 K R-764013 D+M dilata ní oplechování ímsy a spoj. kr ku  ,  rš 675 mm , popl. plech  v . kotvení m 1,560 475,00 741,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K37
VV 1,56 1,560
VV Sou et 1,560

204 K R-764014 D+M dilata ní oplechování st echa, stěna  ,  rš 600 mm , popl. plech  v . kotvení m 2,000 460,00 920,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K38
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

205 K R-764015 Vyspravení oplechování závětrnou lištou - viz. K39 m 0,400 220,00 88,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K39
VV 0,4 0,400
VV Sou et 0,400

206 K R-764016 Vyspravení okapové hrany  - viz. K40 m 0,400 180,00 72,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K40
VV 0,4 0,400
VV Sou et 0,400

207 K R-764017 Vyspravení podokapového žlabu , v . napojení na st.   - viz. K41 m 0,400 350,00 140,00

VV viz. výpis kl. prvků 
VV K41
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,4 0,400
VV Sou et 0,400

208 K R-764018 D+M oplechování ukon ení st ešní fólie , rš 400 mm  , popl. plech  v . kotvení m 5,400 370,00 1 998,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K42
VV 5,4 5,400
VV Sou et 5,400

209 K R-764019 D+M oplechování markýzy  , rš 850 mm  , popl. plech  v . kotvení m 25,200 950,00 23 940,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K43
VV 6,6 6,600
VV K44
VV 18,6 18,600
VV Sou et 25,200

210 K R-764020 D+M oplechování dilatace  , rš 250 mm  , popl. plech  v . kotvení m 0,900 280,00 252,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K45
VV 0,9 0,900
VV Sou et 0,900

211 K R-764021
D+M odvětr. hlavice kanalizaec D125, v . kotvení, v . stavebních úprav a napojení na 
st . krytinu 

kus 5,000 380,00 1 900,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K46
VV 5 5,000
VV Sou et 5,000

212 K R-764022
D+M plechové krytiny v . kotvení a dodávky kotevních prvků, v . všech p íslušenství a 
doplňků 

m2 21,540 600,00 12 924,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K47
VV 1,5*1,5*7 15,750
VV K51
VV 1,2*1,5 1,800
VV K52
VV 2,1*1,9 3,990
VV Sou et 21,540

213 K R-764023 D+M oplechování prahu ,  rš 200 mm , popl. plech  v . kotvení m 2,500 250,00 625,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV K49
VV 2,5 2,500
VV Sou et 2,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

214 K R-764029
Provedení prostupu p es st ešní konstrukci v . napojení na st . fólii, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 3,000 690,00 2 070,00

VV viz. výpis kl. prvků
VV 3 3,000
VV Sou et 3,000

215 K R-9987642 P esun hmot pro konstrukce klempí ské v objektech v do 12 m K 1,000 6 000,00 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlá ské 1 366 117,35

216 K 766694113 Montáž parapetních desek d evěných, laminovaných ší ky do 30 cm délky do 2,6 m kus 30,000 160,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 
VV P01
VV 2 2,000
VV P07
VV 1 1,000
VV P11
VV 2 2,000
VV P12
VV 2 2,000
VV P14
VV 1 1,000
VV P17
VV 2 2,000
VV P18
VV 2 2,000
VV P19
VV 3 3,000
VV P20
VV 2 2,000
VV P22
VV 1 1,000
VV P23
VV 5 5,000
VV P24
VV 1 1,000
VV P25
VV 4 4,000
VV P26
VV 2 2,000
VV Sou et 30,000

217 M 607941030
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMINGš. 275 mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 96,653 348,00 33 635,24 CS ÚRS 2016 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz. výpis parapetů 
VV P01
VV 1,9*2*1,05 3,990
VV P11
VV 0,9*2*1,05 1,890
VV P12
VV 2,5*2*1,05 5,250
VV P14
VV 1,8*1,05 1,890
VV P17
VV 2,6*2*1,05 5,460
VV P18
VV 3,6*2*1,05 7,560
VV P19
VV 6,4*3*1,05 20,160
VV P20
VV 1,75*2*1,05 3,675
VV P22
VV 1*1,05 1,050
VV P23
VV 5*5*1,05 26,250
VV P24
VV 4,95*1,05 5,198
VV P25
VV 2,4*4*1,05 10,080
VV P27
VV 2*2*1,05 4,200
VV Sou et 96,653

218 M 607941020
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 250 mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 0,735 320,00 235,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů
VV P07
VV 0,7*1,05 0,735
VV Sou et 0,735

219 K 766694123 Montáž parapetních desek d evěných, laminovaných ší ky p es 30 cm délky do 2,6 m kus 11,000 160,00 1 760,00 CS ÚRS 2016 01

220 M 607941070
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 475mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 33,695 511,00 17 218,15 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 
VV PP04
VV 2*1,05 2,100
VV P06
VV 6,07*2*1,05 12,747
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV P08
VV 4,5*1,05 4,725
VV P10
VV 7,2*1,05 7,560
VV P15
VV 6,25*1,05 6,563
VV Sou et 33,695

221 M 607941050
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 350mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 2,835 397,00 1 125,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů
VV P03
VV 0,9*3*1,05 2,835
VV Sou et 2,835

222 M 607941080
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 550 mm vč. kotvení a bočních 
krytek 

m 9,240 551,00 5 091,24 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 
VV P09
VV 6*1,05 6,300
VV P16
VV 2,8*1,05 2,940
VV Sou et 9,240

223 K R-7660001
D+M hliníkového okna - viz. O01, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 15 927,50 31 855,00

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

224 K R-7660003
D+M plastového  okna - viz. O03, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 5 632,70 11 265,40

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O03
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

225 K R-7660004
D+M plastového  okna - viz. O04, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 6,000 14 365,80 86 194,80

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O04
VV 6 6,000
VV Sou et 6,000

226 K R-7660005
D+M plastového  okna - viz. O05, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 1,000 23 029,90 23 029,90

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O05
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

227 K R-7660006
D+M plastového  okna - viz. O06, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 2,000 15 244,40 30 488,80

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O06
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

228 K R-7660007
D+M plastového  okna - viz. O07, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech p íslušenství 
a doplňků 

kus 1,000 13 150,25 13 150,25

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O07
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

229 K R-7660008
D+M plastového  okenní sestavy  - viz. O08, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 44 441,75 44 441,75

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O08
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

230 K R-7660009
D+M plastového  okna  - viz. O09, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 4 647,15 4 647,15

VV viz. výpis oken - v. . D.1.1.b)13 - O09
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

231 K R-7660010
D+M plastového  okna   - viz. O10, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 19 330,35 38 660,70

VV viz. výpis oken - O010
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

232 K R-7660011
D+M plastového  okna   - viz. O11, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 6 811,45 13 622,90

VV viz. výpis oken - O11
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

233 K R-7660012
D+M plastového  okna   - viz. O12, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 10 845,65 10 845,65

VV viz. výpis oken - O12
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

234 K R-7660013
D+M plastového  okna   - viz. O13, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 12 824,80 25 649,60

VV viz. výpis oken - O13
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

235 K R-7660014
D+M plastového  okna   - viz. O14, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 18 892,20 18 892,20

VV viz. výpis oken - O14
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

236 K R-7660015
D+M plastové okenní sestavy    - viz. O15, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 35 932,90 35 932,90

VV viz. výpis oken - O15
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

237 K R-7660016
D+M plastové okenní sestavy    - viz. O16, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 30 908,55 30 908,55

VV viz. výpis oken - O16
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

238 K R-7660017
D+M plastového okna     - viz. O17, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 12 898,40 25 796,80

VV viz. výpis oken - O17
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

239 K R-7660018
D+M plastového okna     - viz. O18, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 14 201,35 28 402,70

VV viz. výpis oken - O18
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

240 K R-7660019
D+M plastového okna     - viz. O19, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 7 876,35 7 876,35

VV viz. výpis oken - O19
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

241 K R-7660020
D+M plastového okna     - viz. O20, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 10,000 12 552,25 125 522,50

VV viz. výpis oken - O20
VV 10 10,000
VV Sou et 10,000

242 K R-7660021
D+M plastového okna     - viz. O21, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 18 027,40 18 027,40

VV viz. výpis oken - O21
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000
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Cenová 
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243 K R-7660022
D+M plastové okenní sestavy     - viz. O22, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 24 984,90 24 984,90

VV viz. výpis oken - O22
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

244 K R-7660023
D+M plastového okna      - viz. O23, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 13 054,80 26 109,60

VV viz. výpis oken - O23
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

245 K R-7660024
D+M plastového okna      - viz. O24, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 2,000 15 223,70 30 447,40

VV viz. výpis oken - O24
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

246 K R-7660025
D+M plastové okenní sestavy       - viz. O25, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 32 086,15 32 086,15

VV viz. výpis oken - O25
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

247 K R-7660026
D+M plastového okna   - viz. O26, v . parotěsné a difúzní pásky, v . všech 
p íslušenství a doplňků 

kus 1,000 6 587,20 6 587,20

VV viz. výpis oken - O26
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

248 K R-7660031
D+M hliníkových dve í - viz. D01 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky 

kus 1,000 52 808,00 52 808,00

VV viz. výpis dve í - D01
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

249 K R-7660033
D+M plastových  dve í - viz. D03 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky 

kus 1,000 19 693,75 19 693,75

VV viz. výpis dve í - D02
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

250 K R-7660034
D+M plastových  dve í - viz. D04 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky 

kus 1,000 19 693,75 19 693,75

VV viz. výpis dve í - D04
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000
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251 K R-7660035
D+M plastových  dve í - viz. D05 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky 

kus 1,000 18 397,70 18 397,70

VV viz. výpis dve í - D05
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

252 K R-7660036
D+M garážových vrat  - viz. D06 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky , v . p ívodu a napojení na elektroinstalaci 

kus 1,000 35 995,00 35 995,00

VV viz. výpis dve í - D06
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

253 K R-7660037
D+M garážových vrat  - viz. D07 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky, v . pohonu, v . p ívodu a napojení na elektroinstalaci 

kus 1,000 32 067,75 32 067,75

VV viz. výpis dve í - D07
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

254 K R-7660038
D+M garážových vrat  - viz. D08 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky, v . pohonu, v . p ívodu a napojení na elektroinstalaci 

kus 8,000 25 737,00 205 896,00

VV viz. výpis dve í - D08
VV 8 8,000
VV Sou et 8,000

255 K R-7660039
D+M hliníkových dve í  - viz. D09 v . všech p íslušenství a doplňků, , v . parotěsné a 
difúzní pásky

kus 2,000 52 918,40 105 836,80

VV viz. výpis dve í - D09
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

256 K R-7660040
D+M vnit ních dve í - viz D10, v . všech p íslušenství a doplňků , v . zárubně a jejího 
nátěru 

kus 1,000 7 204,22 7 204,22

VV viz. výpis dve í - D10
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

257 K R-7660041 P íplatek za integrované dve ní k ídlo kus 3,000 17 077,50 51 232,50

VV viz. výpis dve í - D08
VV 3 3,000
VV Sou et 3,000

258 K R-9987662 P esun hmot  pro konstrukce truhlá ské v objektech v do 12 m K 1,000 8 000,00 8 000,00

D 767 Konstrukce záme nické 471 541,70

259 K R-767001 D+M okenní m íže - viz Z01, v . kotvení a povrchové úpravy kus 2,000 7 331,25 14 662,50

VV viz. výpis zám. prvků 
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VV Z01
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

260 K R-767002 D+M okenní m íže - viz Z02, v . kotvení a povrchové úpravy kus 3,000 6 797,65 20 392,95

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z02
VV 3 3,000
VV Sou et 3,000

261 K R-767003 D+M okenní m íže - viz Z03, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 7 898,20 7 898,20

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z03
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

262 K R-767004 D+M okenní m íže - viz Z04, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 6 480,25 6 480,25

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z04
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

263 K R-767005 D+M okenní m íže - viz Z05, v . kotvení a povrchové úpravy kus 3,000 29 408,95 88 226,85

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z05
VV 3 3,000
VV Sou et 3,000

264 K R-767006 D+M okenní m íže - viz Z06, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 23 539,35 23 539,35

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z06
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

265 K R-767007 D+M okenní m íže - viz Z07, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 44 583,20 44 583,20

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z07
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

266 K R-767008 D+M okenní m íže - viz Z08, v . kotvení a povrchové úpravy kus 2,000 5 697,10 11 394,20

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z08
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000
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267 K R-767009 D+M okenní m íže - viz Z09, v . kotvení a povrchové úpravy kus 2,000 12 467,15 24 934,30

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z09
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

268 K R-767010 D+M okenní m íže - viz Z10, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 5 797,15 5 797,15

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z10
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

269 K R-767011 D+M okenní m íže - viz Z11, v . kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 10 999,75 10 999,75

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z11
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

270 K R-767012 P ebroušení a nátěr kovových sloupků , v . vyspravení degradovaných ástí - viz. Z12 kus 2,000 700,00 1 400,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z12
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

271 K R-767014 D+M kovového prahu , v . kotvení, v . povrchové úpravy - viz. Z14 kus 1,000 650,00 650,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z14
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

272 K R-767015 D+M kovového prahu , v . kotvení, v . povrchové úpravy - viz. Z15 kus 8,000 500,00 4 000,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z15
VV 8 8,000
VV Sou et 8,000

273 K R-767016 D+M revizních dví ek do SDK  - viz. Z16 kus 4,000 350,00 1 400,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z16
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

274 K R-767017 Oprava degradovaných ástí VZT potrubí D300, p ebroušení, nátěr   - viz. Z17 kus 8,000 300,00 2 400,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z17
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VV 8 8,000
VV Sou et 8,000

275 K R-767018
D+M nádstavec odvětrání , v  nátěru, kotvení, dodávky kotevních prvků a st íšky  - 
viz. Z18

kus 1,000 700,00 700,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z18
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

276 K R-767019 D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , v . kotvení - viz. Z19 kus 4,000 4 500,00 18 000,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z18
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

277 K R-767020 D+M uzamykatelného  poklopu , v . kotvení - viz. Z20 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z20
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

278 K R-767021 D+M prostup pro elektrokabel fotovoltaiky - systémové ešení  - viz. Z21 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z21
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

279 K R-767027 D+M záchytného systému v . kotvení, v . všech p íslušenství a doplňků m 110,500 666,00 73 593,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z27
VV 110,5 110,500
VV Sou et 110,500

280 K R-767030
D+M větrací m ížky s protidešťovou žaluzií, po obou stranách konstrukce, bv . kotvení 
- viz. Z30

kus 2,000 500,00 1 000,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV Z30
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

281 K R-767031 D+M průvětrníku s protidešť žaluzií v . kotvení , 150 x 300 mm kus 12,000 400,00 4 800,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 12 12,000
VV Sou et 12,000
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282 K R-767032
P eložka oplocení, v . sloupku a základů, v . úpravy a nátěru, v . kotvení - 1000 x 
1600 mm 

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

283 K R-767033 Demontáž, zpětná montáž cedulí v . kotvení kus 7,000 120,00 840,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 7 7,000
VV Sou et 7,000

284 K R-767034 Demontáž, zpětná montáž listovní schránky v . kotvení kus 1,000 200,00 200,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

285 K R-767035
Demontáž, zpětná montáž zvonkového tabla v . prodloužení p ívodu , v . zpětného 
zapojení, v . kotvení 

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

286 K R-767036 Demontáž, zpětná montáž elektrodví ek v . nátěru a kotvení kus 1,000 650,00 650,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

287 K R-767051 D+M pvětrací m ížky s protidešťovou žaluzií  v . kotvení , 200x200  mm kus 2,000 300,00 600,00

VV viz. výpis zám. prvků - Z30
VV 2 2,000
VV Sou et 2,000

288 K R-767061
D+M mechanické kotvení konstrukce fotovoltaiky, bet. patka C20/25, sloupek s 
tepelnou izolaí, v . kotvení, v . napojení na st . krytinu, v . všech p íslušenství a 
doplňků 

kus 18,000 4 800,00 86 400,00

VV viz. výpis zám. prvků 
VV 18 18,000
VV Sou et 18,000

289 K R-9987672 P esun hmot  pro záme nické konstrukce v objektech v do 12 m K 1,000 5 000,00 5 000,00

D 771  Podlahy z dlaždic 13 749,65

290 K 771554116 Montáž podlah z dlaždicvymývaných  lepených flexibilním lepidlem m2 13,930 300,00 4 179,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08
VV 13,93 13,930
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VV Sou et 13,930

291 M 592457160 dlažba betonová plošná vymývaná  40x40x4 cm m2 15,323 300,00 4 596,90 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kus/m2

VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08
VV 13,93*1,1 15,323
VV Sou et 15,323

292 K 771574132 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 4,170 310,00 1 292,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17 4,170
VV Sou et 4,170

293 M R-77101 Dlažba keramická- viz-. technická specifikace m2 4,587 350,00 1 605,45

VV 4,17*1,1 4,587
VV Sou et 4,587

294 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 88,780 20,00 1 775,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz. skladba S1 a v. . D.1.1.b)08
VV 4,17*2 8,340
VV viz. skladba S7 a v. . D.1.1.b)08
VV (13,93)*2 27,860
VV S4
VV 26,29*2 52,580
VV Sou et 88,780

295 K R-9987712 P esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m K 1,000 300,00 300,00

D 781  Dokon ovací práce 2 642,75

296 K R-7816741
Montáž obkladů parapetů ší ky do 700 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

m 5,225 350,00 1 828,75

VV viz. výpis parapetů
VV P05
VV 2,025 2,025
VV P13
VV 0,6 0,600
VV P21
VV 2 2,000
VV P27
VV 0,6 0,600
VV Sou et 5,225

297 M R-78101 Obklad keramický - viz. technická specifikace m2 2,380 300,00 714,00

VV viz. výpis parapetů 
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV P05
VV 2,025*0,625*1,1 1,392
VV P13
VV 0,6*0,275*1,1 0,182
VV P21
VV 2*0,25*1,05 0,525
VV P27
VV 0,6*0,425*1,1 0,281
VV Sou et 2,380

298 K R-9987812 P esun hmot  pro obklady keramické v objektech v do 12 m K 1,000 100,00 100,00

D 783 Dokon ovací práce - nátěry 11 041,80

299 K 777615218
Uzavírací epoxidový nátěr ve dvou vrstvách, k emi itý písek  - viz. technická 
specifikace 

m2 26,290 420,00 11 041,80

VV viz. skladba S4 a v. . D.1.1.b)08
VV 26,29 26,290
VV Sou et 26,290

D 784  Dokon ovací práce 21 329,28

300 K R-7842111 vyspravení a p íprava podkladu, nová malba m2 609,408 35,00 21 329,28

VV po měněných oknech - viz.v.  D.1.1b)08,09 
VV 1.NP
VV (6,4*2+1,75*2) 16,300
VV (4*2+1,4*2) 10,800
VV (0,75*2+2,15*2) 5,800
VV (5*2+1,4*2)*2 25,600
VV (1,5*2+0,65*2) 4,300
VV (2*2+0,65*2) 5,300
VV (1*2+2,02*2)*2 12,080
VV (0,9*2+1,2*2)*3 12,600
VV (5,5*2+2,15*2) 15,300
VV (3,5*2+2,15*2) 11,300
VV (5*2+1,4*2) 12,800
VV (1,8*2+1,2*2) 6,000
VV 0,6*4*2 4,800
VV (2,4*2+2,1*2)*8 72,000
VV Mezisou et 214,980
VV 2.NP
VV (3,9*2+2,5+1,2*2) 12,700
VV (3,6*2+1,2*2) 9,600
VV (2,6*2+1,2*2) 7,600
VV (2,5*2+3,9+1,2*2) 11,300
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,45*2+2,5+1,2*2) 9,800
VV (2,4*2+1,2*2)*2 14,400
VV (5*2+1,2*2) 12,400
VV (2*2+0,65*2)*2 10,600
VV (2,4*2+0,65*2)*2 12,200
VV (5*2+1,2*2) 12,400
VV (2,6*2+1,2*2) 7,600
VV (3,6*2+0,65*2) 8,500
VV (2,5*2+3,9*2+0,65*2) 14,100
VV (1,75*2+0,65*2)*2 9,600
VV (2*2+0,65*2) 5,300
VV (1*2+0,65*2) 3,300
VV (5*2+1,2*2)*2 24,800
VV Mezisou et 186,200
VV garáž, zazdívky 
VV 26,29 26,290

VV
(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*
2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)

37,873

VV 1,2*0,31 0,372
VV 1,1*2 2,200
VV 6,4*0,5 3,200
VV 0,55*2 1,100
VV 0,3*0,3 0,090
VV 0,15*0,3 0,045
VV 1*2,02 2,020
VV (0,5+1,05)*2 3,100
VV 5*0,6 3,000
VV 2,6*2 5,200
VV 0,3*2+1,75*0,55*2 2,525
VV 1,35*2+2*0,55 3,800
VV 0,3*2 0,600
VV 0,6*2 1,200
VV 0,465*2 0,930
VV 1,235*2 2,470
VV 1*0,55 0,550
VV 0,7*2 1,400
VV 0,6*2 1,200
VV 0,2*2 0,400
VV 0,2*2*2*2 1,600
VV 0,6*2*2*2+0,2*2 5,200
VV 0,3*2+0,8*2 2,200
VV 0,3*2 0,600
VV (0,25+0,2+0,6)*2 2,100
VV 0,3*2 0,600
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*2 0,600
VV 1*2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 2*2 4,000
VV 0,2*2 0,400
VV 1,4*2 2,800
VV 0,2*2 0,400
VV 0,8*2 1,600
VV 0,75*2 1,500
VV 0,2*2 0,400
VV 0,3*2 0,600
VV 1,15*2 2,300
VV viz. žez F-F - stěna pro podep ení desky 
VV 7,75*0,55 4,263
VV garáž
VV 21,5*3,4 73,100
VV Sou et 609,408

D M  Práce a dodávky M 349 407,86
D 21-M  Elektromontáže 349 407,86

301 K R-21001 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpo et soubor 1,000 349 407,86 349 407,86

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 92 000,00
D 0 Vedlejší  náklady 92 000,00

302 K 999001 Do asné dopravní zna ení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

303 K 999003 Vytý ení  a ochrana stávajících   inženýrských sítí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, 
náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm 
nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. 
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích pracích.

304 K 999006 Dokumentace skute ného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

305 K 999009 Za ízení staveniště - z ízení, náklday na provoz, odstranění soubor 1,000 45 000,00 45 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných 
souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 
energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení 
prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství , vč. užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení 
staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, 
opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 
používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 
staveniště do původního stavu

306 K 999015 Výrobní dokumentace soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

307 K 999016 Vytý ení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

308 K 999017 Geometrické zamě ení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

309 K 999018 Řtmogeochemickýprůzkum p ed zahájením stavby soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

310 K 999019 Zoologický posudek p ed zahájením prací soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 

311 K 999020 Náklady na publicitu soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek 
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Zakázka číslo: 22.3.2016
název: Rekonstr.objektu kpt.Vajdy 6 v O-Zábřehu

El.zařízení

Vypracoval: Jaroslav Bolcek
E-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz

Dne: 23.října 2017
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 70 821,79 14 872,58
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 43 984,17 9 236,68
3   Podružný materiál 8 000,00 1 680,00
4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 5 000,00 1 050,00
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 446,20 93,70
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 6 687,50 1 404,37
7 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) 535,00 112,35
8   Podružný materiál 5 000,00 1 050,00
9 Přesun dodávek 2 000,00 420,00

CELKEM URN 142 474,66 29 919,68

B.  HZS
10 Hodinová zúčtovací sazba 17 080,00 3 586,80

CELKEM HZS 17 080,00 3 586,80

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
11 Dodávka zařízení (specifikace) 182 353,20 38 294,17
12 Doprava dodávek 6 500,00 1 365,00

CELKEM DODÁVKA 188 853,20 39 659,17

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
13 Provoz.vlivy 1 000,00 210,00

CELKEM VRN 1 000,00 210,00

REKAPITULACE CELKEM 349 407,86 73 375,65

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 349 407,86
Upravené náklady (*):
hodnoty DPH: 73 375,65
náklady včetně DPH: 422 783,51

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

Rekapitulace
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poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 trubka oheb.el.inst. typ 2323  (PO) 16,10 55,00 m 885,50

2 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm ĚPUě 25,30 3,00 m 75,90

3 lišta vklád.PH 18x13 18,40 35,00 m 644,00

4 lišta vklád.PH 40x40 32,20 30,00 m 966,00

5 krab.list 6481-14 ,  LK80/3  ;svor;vč.zap. 63,25 6,00    ks 379,50

6 krab. LK 80x28/2  (dvojzasuvka) 46,00 1,00    ks 46,00

7 krab.rozvodka typ 8110ě8111ě do 4mm2 vč.zapoj. 65,55 2,00    ks 131,10

8 nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg 115,00 24,00    ks 2 760,00

9 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 20,70 4,00    ks 82,80

10 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 82,80 6,00    ks 496,80

11 zás.5512Ě3ě .....   dvojitá ,průběž.montáž 97,75 1,00    ks 97,75

12 jistič bez krytu vč. sig.kont., Ějistič s proud.chráničemě 984,40 2,00    ks 1 968,80

13 mont.  rozvaděče do 50kg 230,00 1,00    ks 230,00

14 panel fotovolt. do 20kg  montáž+zapoj. 920,00 24,00    ks 22 080,00

15 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 51,36 65,00 m 3 338,40

16 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 34,24 40,00 m 1 369,60

17 svod. vodiče ůlMgSi  R=8mm + podpěry 101,65 145,00 m 14 739,25

18 svod. vodiče ůlMgSi  R=8mm + podpěry 101,65 100,00 m 10 165,00

19 svod. vodiče ůlMgSi od 8mm do R=70mm bez podp. 23,54 55,00 m 1 294,70

20 jímací tyč ůlMgSi do 3m délky na stojanu velkého 321,00 5,00    ks 1 605,00

21 jímací tyč ůlMgSi do 2,5m délky na beton.podstavci 267,50 1,00    ks 267,50

22 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS 25,68 92,00    ks 2 362,56

23 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 25,68 14,00    ks 359,52

24 svorky hromosv.nad 2 šrouby Ě SZ ě 29,96 9,00    ks 269,64

25 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK 29,96 17,00    ks 509,32

26 svorky hromosv.nad 2 šrouby SO 29,96 2,00    ks 59,92

27 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku Ěnebo ZS4ě 23,54 2,00    ks 47,08

28 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 5,35 9,00    ks 48,15

29 CYKY J 3x1.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 13,80 60,00 m 828,00

30 CYKY J 3x2.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 17,25 25,00 m 431,25

31 CYKY J 5x1.5 mm2 750V ĚPOě Ědo LV nebo žlabuě 17,25 5,00 m 86,25

32 CY 2.5 mm2 zelenožlutý ĚPUě 13,80 10,00 m 138,00

33 CYů 4 mm2 černý ĚPUě 13,80 95,00 m 1 311,00

34 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 5,75 130,00    ks 747,50

Celkem za ceník: 70 821,79

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3 87,74 50,00 m 4 387,00

2 fólie výstražná z PVC šířky 22cm 10,70 50,00 m 535,00

3 ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 46,01 50,00 m 2 300,50

Celkem za ceník: 7 222,50

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm 43,70 9,00    ks 393,30

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
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2 vybour.otv.bet.zdi do 0.0225m2 tl.do 300mm 52,90 1,00    ks 52,90

Celkem za ceník: 446,20

                      Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 CY  2,5 ZEL.ZLUTY H07V-U 7,52 10,00 M 75,20

2 CYKY-J  3X1,5 (C) 13,50 60,00 M 810,00

3 CYKY-J  3X2,5 (C) 24,14 25,00 M 603,50

4 CYKY-J  5x 1,5 (C) 21,49 5,00 M 107,45

5 označovací štítek 3,81 9,00 ks 34,29

6 CYA   4mm2 11,47 95,00 m 1 089,65

7 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) 25,07 24,00 Kg 601,68

8 ZEM.TYC JIMACI JP 3M AL  M16/10 437,19 5,00 KS 2 185,95

9 ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL 385,03 1,00 KS 385,03

10 ZEM.SVORKA SK 21,79 17,00 Ks 370,43

11 ZEM.PODPERA PV 32 26,30 145,00 Ks 3 813,50

12 ZEM.SVORKA SZ 37,91 9,00 Ks 341,19

13 ZEM.SVORKA SS 12,28 92,00 Ks 1 129,76

14 ZEM.SVORKA SO VELKA 30,83 2,00 Ks 61,66

15 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. 21,04 4,00 Ks 84,16

16 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. 35,29 14,00 Ks 494,06

17 ZEM.PASEK FEZN 30/4 31,94 65,00 Kg 2 076,10

18 ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVA ZAMACK. 19,74 100,00 KS 1 974,00

19 ZEM.STOJůN  VELKÝĚ700ě  PRO JP 4M ůLĚ3M FeZně 1186,14 5,00 KS 5 930,70

20 ZEM.PODSTAVEC BETON. 338,62 2,00 KS 677,24

21 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm 23,74 44,69 KG 1 060,94

22 PROUD.CHR.B16/1N/0.03 695,36 1,00    KS 695,36

23 PROUD.CHR.B10/1N/0.03 1273,02 1,00    KS 1 273,02

24 ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA 151,82 1,00 KS 151,82

25 KR.LK 80R/3 JED.+VI+VE 45,67 6,00 Ks 274,02

26 KR.Z PH 8110 89,36 2,00 Ks 178,72

27 LISTA LV  40X40 2M LH 51,77 30,00 M 1 553,10

28 PASKA CU 50CM 17,36 1,00 Ks 17,36

29 ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/ 16,41 2,00 Ks 32,82

30 TR.OHEBNA PVC 2323 11,29 55,00 M 620,95

31 LISTA LV  18X13 2M 16,78 35,00 M 587,30

32 KR.LK 80X28/2ZT DVOJZAS.TANGO 37,59 1,00 KS 37,59

33 PRICH.PRO PC 5325 KB 3,40 3,00 KS 10,20

34 TR.PLAST TUHA 1525 320N KA 14,34 3,00 M 43,02

35 ZEM.PODPERA PVC/M16 PRO JP/2M 240,89 60,00 KS 14 453,40

36 fólie z polyetylenu šíře 220mm 2,98 50,00 kg 149,00

Celkem za materiály: 43 984,17

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

                           Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

Materiály

Dodávky zařízení (specifikace)
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1 TEPLOVOD.VLOŽKů1-6KW SE 
SNÍMůČI,ČIDLY,BOX,SůDů PROPOJ.KůBEL  ů 
KONCOVEK AC,DC

59800,00 1,00   SADA 59 800,00

2 ROZVÁD Č  RP1 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU 24150,00 1,00 KS 24 150,00
3 FOTOVOLTůICKÝ PůNEL   250Wp 4025,00 24,00 KS 96 600,00
4 TERMOSTAT TER 3E + senzor  12M 1803,20 1,00    KS 1 803,20

Celkem za dodávky: 182 353,20

                          Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 Oživení systému+zaškolení obsluhy s el.zařízením 300,00 8,00 hod. 2 400,00

2 Vyhledání původ.obvodů 300,00 4,00 hod. 1 200,00

3 Úprava stavaj. rozvaděče R2 Ě termostat TER3Eě 300,00 6,00 hod. 1 800,00

4 Revize hromosvodu 400,00 8,00 hod. 3 200,00
5 Revize elektro 400,00 10,00 hod. 4 000,00
6 Demontáž hromosvodu 280,00 16,00 hod. 4 480,00

Celkem za práci v HZS: 17 080,00

                             Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS
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                       Časový  har o ogra  výstavby díla
                                              "Reko struk e o jektu Kpt. Vajdy , Ostrava - Zá řeh" -  - Z ě a dispozi e o jektu kpt. Vajdy , Ostrava - Zá řeh -  d ů

                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e

101 HZS

2 Zakládá í
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
6 Úpravy povr hu, podlahy, osaze í
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

94 Leše í a stave í výtahy
95 Růz é doko čova í ko str. a prá e
96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

997 Přesu  sutě
PSV - Prá e a dodávky PSV

711 Izola e proti vodě
712 Povlakové kryti y
713 Izola e tepel é
730 Vytápě í
763 Ko struk e su hé výstav y
764 Ko struk e kle pířské
766 Ko struk e truhlářské
767 Ko struk e zá eč i ké
771 Podlahy z dlaždi  
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy lité
781 Doko čova í prá e
784 Doko čova í prá e

M- Prá e a dodávky M
21M Elektro o táže
24M Mo táž vzdu hote h i ký h zaříze í

                                                                                    

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e

101 HZS

2 Zakládá í
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
6 Úpravy povr hu, podlahy, osaze í
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

94 Leše í a stave í výtahy
95 Růz é doko čova í ko str. a prá e
96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

907 Přesu  sutě
PSV - Prá e a dodávky PSV

711 Izola e proti vodě
712 Povlakové kryti y
713 Izola e tepel é
730 Vytápě í
762 Ko struk e tesařské
763 Ko struk e su hé výstav y
764 Ko struk e kle pířské
766 Ko struk e truhlářské
767 Ko struk e zá eč i ké
771 Podlahy z dlaždi  
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy lité
781 Doko čova í prá e
784 Doko čova í prá e

M- Prá e a dodávky M
21M Elektro o táže
24M Mo táž vzdu hote h i ký h zaříze í



                       Časový  har o ogra  výstavby díla
                                              "Reko struk e o jektu Kpt. Vajdy , Ostrava - Zá řeh" -  - Reko struk e o jektu kpt. Vajdy , Ostrava - Zá řeh -  d ů

                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e

101 HZS

2 Zakládá í
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
5 Komunikace

56 Podklad í vrstvy ko u ika í, letišť a 
6 Úpravy povr hu, podlahy, osaze í
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

94 Leše í a stave í výtahy
95 Růz é doko čova í ko str. a prá e
96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

PSV - Prá e a dodávky PSV
711 Izola e proti vodě
712 Povlakové kryti y
713 Izola e tepel é
721 Zdravote h ika - v itř í ka aliza e
762 Ko struk e tesařské
763 Ko struk e su hé výstav y
764 Ko struk e kle pířské
766 Ko struk e truhlářské
767 Ko struk e zá eč i ké
771 Podlahy z dlaždi  
781 Doko čova í prá e
783 Doko čova í prá e - átěry
784 Doko čova í prá e

M- Prá e a dodávky M
21M Elektro o táže

                                                                                    

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e

101 HZS

2 Zakládá í
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
5 Komunikace

56 Podklad í vrstvy ko u ika í, letišť a 
6 Úpravy povr hu, podlahy, osaze í
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

94 Leše í a stave í výtahy
95 Růz é doko čova í ko str. a prá e
96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

PSV - Prá e a dodávky PSV
711 Izola e proti vodě
712 Povlakové kryti y
713 Izola e tepel é
721 Zdravote h ika - v itř í ka aliza e
762 Ko struk e tesařské
763 Ko struk e su hé výstav y
764 Ko struk e kle pířské
766 Ko struk e truhlářské
767 Ko struk e zá eč i ké
771 Podlahy z dlaždi  
781 Doko čova í prá e
783 Doko čova í prá e - átěry
784 Doko čova í prá e

M- Prá e a dodávky M
21M Elektro o táže



                       Časový  har o ogra  výstavby díla
                                              "Reko struk e o jektu Kpt. Vajdy , Ostrava - Zá řeh" -  - Zdravote h ika -  d ů

                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

PSV - Prá e a dodávky PSV
722 Zdravote h ika - v itř í vododvod
713 Izola e tepel é
721 Zdravote h ika - v itř í ka aliza e
725 Zdravote h ika - zařiz. před ěty

                                                                                    

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

HSV - Prá e a dodávky HSV
1 Ze í prá e
3 Svislé a ko plet í - ko struk e
4 Vodorov é ko struk e
9 Ostat í ko struk e a prá e - ourá í

96 Bourá í ko struk í
99 Přesu y h ot a sutí

PSV - Prá e a dodávky PSV
722 Zdravote h ika - v itř í vodovod
713 Izola e tepel é
721 Zdravote h ika - v itř í ka aliza e
725 Zdravote h ika - zařiz. Před ěty
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