
Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též

jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

lČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Martin Fischer

zastoupený: Fischer, Martin

lČ: 73854221

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava" tuto Realizační smlouvu číslo:

35 038

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) l) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve

Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Sumava,

včetně všech jejich příloh.

2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno

ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A čAs PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

strana 1 z 3



 

1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnoupřílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet,v maximální výši čerpání do 281865460 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo
v jiných než předpokládaných přirážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání
nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečněnízdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude
zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění
zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména
zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za
porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání
kohokoliv, aťjiž státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo
při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke
Škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené
soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných
dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové
dohody, zadávací dokumentaci a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační
smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření
dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to
ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít
vliv na plněníjeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její příloh

ll)vPřílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území
NP Sumava mezi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
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Přílohy:

Příloha Č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

[

Ve Vimperku dne ..............................
v .............................. dne .............. '.......

ob'ednatel:
zhotovitel:
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Položkový rozpočet

Příloha nabídky do mlnitendru 35 038

položka
nabídková cena

zí g 0 Kč bez DPH / m3

TČ112.01: Těžba MŘP — motorov0u přenosnou řetězovou pílou _____________„________________________

Kč bez DPH / m3

TČ112.02: Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo _? Z

kráčelfcfm
w......Q ..................

TČ122.04 (2): Soustřeďování dřeva LVS - lehkou vyvážecí 340 Kč bez DPH / m3

soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

TČ122.06: Soustřeďování dříví - vykllzovací naviják (železný (7 66> Kč bez DPH ] m3

kůň)

ve law) '.dne _____Jami. - 3,317;

zhotovitel:

 





Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

735 038 „
7’7" “ 'v ' , " “" ';“ ““ ““"

"
“'“iL w

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 35 038

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedenéčinnosti je

31.12.2018, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 220 pro činnost TC112.01, 19

pro činnost TČll2.02, 255 pro činnost TČ122.04 (2) a 122 pro činnost TČ122.06 . Maximální počet

dnů pro splnění je 261. Oznámení 0 dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do

11.12.2017. Nejzazší termín zahájení plnění je 16.07.2018.

I

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím způsobem dle

technologického listu, jednotky m3, TJD: 139 m3/den, celkem: 2 376,05 m3 přepočítaných na

základní technologii. Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 127 m3/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 9.

- TČ122.06 - Soustřeďování dříví- vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického

listu, jednotky m3, TJD: 5,91 m3/den, celkem: 653,41 m3 přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m3

/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 55.

- TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického

listu, jednotky m3, TJD: 21,42 m3/den, celkem: 4 265,92 m3 přepočítaných na základní

technologii. Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 20 m3/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 97.

- TČ122.04 (2) - Soustřeďování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do

6t způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD: 15 m3/den, celkem: 3 477,12 m3

přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost

realizovat pro celý minitendr, je 14 m3/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění

garantovaného množství: 116.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu

požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přirážky a srážky dle

technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35038
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

kráčejísím

Místo plnění: LU 08 ježová

Plán realizace: |_-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
1 800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
2 376,05

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnatost do 0,49 m3/kus
0,00 %

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická Únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunaj- dodavatel byl seznámen na svém
učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod)

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu siti telefonních operátorů

(913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

Názevčinnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP — motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Ježova

Plán realizace: l.-|v. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
300,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
592,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.4 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,30 - 0,39 30,00 %

m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížnem terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracowšti 3,00 %

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka: Vyna'sobením Vaš/“nabídkové ceny koefíc/entem 1, 794, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

(905) obtížná dopravní dostupnost pracowště

(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

(908) práce v těsné blízkosti státní hranice

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

(913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

Výzva k podání nabidky do provozního minitendiu číslo 35038 strana 2 z 11



blázev činnqsth TClZZ-Ofi - Soustřed'oyání dříví : vyklizeyasínayijélš (Železný. Kůň)_„_ „

Místo plnění: LU 08 ježová

Plán realizace: |.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
400,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
653,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost do 100 m -22,00 %

1.1.x.1 Přirážka se použije při soustřeďování dřeva ve hmotnatosti do 32,00 %

0,19 m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížněm terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka; Vynásobením Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,485, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

~ (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)
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Názevšinnqstb TČ1„12=01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovoupilou

Místo plnění: LU 08 Ježova

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použitítěchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorověm odkorňování dříví v les. porostu při 129,00 %
hmotnatosti 0,50 - 0,79 m3/kus

2.1.2 Ve velmi obtížněm terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

2.4.1 Mimořádná situace

Poznámka: Vyna'sobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,977, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistíck

okolí

- (903) významně aspekty ochrany přírody (

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (

apod)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

— (910 stojící souše v dosah u pracoviště)

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilě,

nakloněně kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ122.04 (2) — Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou? nebo kolovou clo 6t

Místo plnění: LU 08 ježová

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
400,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

2.4.1 Mimořádná situace

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.3 V mimořádně obtižněm terenu; svah nad 30 %, balvany,

prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy.

Poznámka: Vyna'sobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,6875, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Sneciéjm'. nadmíqlmnl nění!

- (901) problematická unosn

- (902) nutnost zvýšeného o

okolí

- (903) významné aspekty oi

učtu s manuálem ohrožer

- (905) obtížná dopravní dos

- (906) pracoviště se zvýšen

apod)

- (908) prace v těsné blizkos

- (909) existence kulturně hi

- (910) stojící souše v dosahí

- (911) větší množství ponec

- (912) nepřítomnost signálu

— (913) extrémní nároky na t

nakloněně kmeny, apod.)

Výzva k podání nabídky do provo;

'e'nu, narušený terén po předchozím zásahoSt tě

na turistický provoz, očekávaný pohyb osohledu racovišti a jeho

(přírody (biotop. flora, fauna)- dodavatel b:,hranhámen na svém

uhů rostlin na uzemi NP Šumava ‘YCh d'

;t pracoviště tupnoe

ranou vodního režimu (znečištění, mecharOU OChaškození,

íí hranice ti Stát)

y'cn objektů“ na pracovišti vyžadujících zvý5f0r'CKaozornost

>víště
J ma,“

řevní hmoty na pracovišti hane d

efonních operátorů S't' tel

ogickou zručnost (práce v nahloučené kaleeChnm/yhnilé,
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

9359195139299 k9!9v9u,do „fit , , , , . , , , , „ WM.. „ _

Místo plnění: LU 08 Ježova

Plán realizace: |.-|V. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
1 800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
2 019.60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

1.1.x.4 Použije se při soustřeďování dříví kolovou LVS s nosností nad 4 -40,00 %

tuny

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,02, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zrucnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou ne_bo kolovou do 6t„__

Místo plnění: LU O8 Ježová

Plán realizace: |.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
400,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
715,01

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, 10,00 %

bažiny nebo podrost do 50% plochy.

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,625, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)
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Názevnšinnosti: TČ112._01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 Ježova

Plán realizace: l.-|v. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
50,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
71,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,50 - 0,79 0,00 %
m3/kus

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, 10,00 %
bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka.“ Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,30, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora. fauna)— dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodJ

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

— (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

— (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 08 ježová

Plán realizace: l.-|v. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
1 100,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
1 210,00

Speciální podmínky plnění:

— (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

— (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

nakloněné kmeny, apod.)
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Název činnosti.; Ting-01 - Té_i,b,a,,MRP _-.,m9t9r9199_pfen,9§n9u
,thézpyoy Bilsag ,

Místo plnění: LU 08 Ježová

Plán realizace: l.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:
20,00

Objem v m3 přepočítaný na základni technologii (+10 %):
29,48

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu 5 34,00 %

přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

0 I

0“ účtu s manuálem řoze'n'ycn d'runu rostii'ri"ii'a“oze"iňl'iučíf"mriiava

“" - (905) obtížná dopra )í dostupnost pracoviště

2‘ - (906) pracoviště sem/ýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, echanické poškození,

,
apod)

3 b - (908) práce v těsné , lízkosti státní hranice

tu — (909) existence kulc'crné historických objektů na pracovišti vyžadují :h zvýšenou pozornost

V,‘ - (910) stojící souše losahu pracoviště

i“ - (911) větší množst— ponechané dřevní hmoty na pracovišti

-5 - (912) nepřítomnost ignálu síti telefonních operátorů

Olí - (913) extrémní nárery na technologickou zručnost (práce v nahloučié kalamitě, vyhnilé,

, c nakloněné kmeny (pod.)

l! .uézsvméinngsti: IC“ říz..:Ql, - _.T_ě_ž_„99_M RE - mgtgrgvpuflgngsnou etšzgyg99399_ s

Místo plnění: LU 08 Ježová

Plán realizace: l.-lv. čtvrtletí

m: Skutečný objem v pr
100,00

Y r Objem v m3 přepočítan ia základni technologii (+10 %):
224,40

dF Za použití těchto pře iokládaných příplatků a srážek:

(ro 1.4.1 Při vdebě rovnaněho sortimentu — štěpin - v prm na o ozním 104,00 %

5 b místě ez těžby

?“ Poznámka: Vynásobkaím Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 2,04, zís te předpokládanou

] ( skutečnou cenu za 1 'm3) .

»V) Speciální podmínk plnění:

fa - (901) problematiclm únosnost terénu, narušený terén po předchozí zásahu

„er - (902) nutnost zvýšmhého ohledu na turistický provoz, očekávaný p(yb osob na pracovišti a jeho

okolí

sp - (903) významné a‘a‘ekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dot/atel byl seznámen na svém

'_0 účtu s manuálerr hrožených druhů rostlin na území NP Sumava

av - (905) obtížná dopl (ní dostupnost pracoviště

e * - (906) pracoviště 5: nzvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění wechanické poškození,

V , apod.) _

’V tesne ‘ - (908) práce „ „, plízkosti státní hranice

ance kulti — (909) existivyzadUJ'C'Jrně historických objektů na pracovišti ch zvýšenou pozornost

' souse V, - (910) stojíc dosahu pracoviště

_mnozstvu - (911) větší ponechané dřevní hmoty na pracovišti

tomno/sts — (912) nepří „ signálu siti telefonních operátorů

imn' naro - (913) extré nahlouceky na technologickou zručnost (práce v né kalamitě, vyhnilé,

ekmeny, nakloněne apod.)
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Název__č_i_nrno_s_ti:_TČ7112.017_- TěžbaVMŘP - motorovou přenosnou řetězovop_pilo_u___

Místo plnění: LU O8 Ježová

Plán realizace: |.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %):
1 578,76

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.4 Použije se v těžbě při hmotnatostí těžených kmenů 0,30- 0,39 30,00 %
m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížněm terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti 3,00 %

2.4.1 Mimořádná situace
20,00 %

Poznámka Vynásoben/rn VaŠ/ nab/dkove ceny koefiC/entem 1, 794 Z/skate předpokládanou

sK'urecňou cenu za /T(r'n3)

Speciální podmínky plně
m:

(901))problematická únos st terenu, narušený terén po předchozím zása no

- (902) nutnost zvýšeného edu na turistický provoz, očekávaný pohyb osOhlna pracovišti a jeho
okolí

- (903) významné aspekty I irany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel 3d seznámen na svém
účtu s manuálem ohrože ch druhů rostlin na Území NP Šumava ný

- (905) obtížná dopravní do ipnost pracoviště StL

— (90(5) pracoviště se zvýše ) ochranou vodního režimu (znečištění, mechaPOlzkě poškození,

apod)
_

- (908) práce v těsné blízko státní hranice “'

(909) existence kulturně r orických obj ektů na pracovišti vyžadujících zvl'5t>i10u pozornost
- (910)stojíci souše v dosal pracoviště

W

(9 11) větší množství pone aně dřevní hmoty na pracovišti Ch“

(912))nepřítomnost signál ití telefonních operátorů U 5

- (913) extrémní nároky na :hnologickou zručnost (práce v nahloučené ka te(witě, vyhnilě,
nakloněně kmeny, apod.

)

Název činnosti: TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězc ' '>u piloun?

Místo plnění: LU ježová O8

Plán realizace: l.—I\ čtvrtletí
/- (

Skutečný objem v m3:
300,00

Objem v m3 přepočítaný na zák ií technologii<10%:) lad 396,01

Za použití těchto předpoklác ých příplatku a srážek: lan

1.9.1 Použije se př anipulaci na OM při hmotnatosti do 0,09 m 0,00 %

2.4.1 Mimořádná s ace ltU' 20,00 %

Poznámka: Vynásobenfm V5 nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte přéš'l ok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plněr
'“

(901) piouieiriatlt'kauriosr

(902) nutnost zvýšeneho c

okolí

(903) významné aspekty o

účtu s manuálem ohrožei

(905) obtížná dopravní dos

(906) pracoviště se zvýšer

apod)

(908) práce v těsné blizkos

(909) existence kulturně h

(910) stojici souše v dosah

nepritomnost Signall'

extremní nároky nat

měně kmeny, apod.)

Didky do provo

(911) větší množství ponec hmoty na pracovišti , ;hanědřeuvni

- (912) I siti telefonnich operatoru

- (913) ce v „ahmuc'ené kapechnologickou zrucnost (pra amitě, vyhnile,

naklc
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Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou Činnost jsou požadované

všechny uvedené):

TČ112.02 Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím

- HVT třínápravový, úřeznost do 60 cm

TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

- štípačka

- adaptér MŘP na odkorňování

TČ122.06 Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

- železný kůň

TČ122.04 (2) Soustřeďování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS kolová s nosností 4,1 - 6t

- LVS s kolopásy s nosností do 4 t

- LVS kolová s nosností do 4t

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody. je

svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této

veřejné zakázky na základě Rámcově dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do

minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován

pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Osobou

oprávněnou jednat za dodavatele je osoba, která je:

1) statutárním orgánem dodavatele dle obchodního rejstříku dodavatele (jednatel, představenstvo,

předseda představenstva, apod...) nebo

2) živnostníkem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba — živnostník) nebo

3) taková osoba, která je zplnomocněna, tedy je za statutární orgán nebo živnostníka oprávněná

jednat (prokura, plná moc, apod...)

Omyl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prosta jakéhokoli omylu. Např. pokud účastník, který

podal svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKu ještě přiložil oskenovaný

nebo jinak nahraný další položkový rozpočet, zaměstnanci zadavatele zkontrolují nabídkové ceny

v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti

v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována

cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru a

ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci

k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávací dokumentaci k

minitendru bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis

dokumentů „Položkový rozpočet" a ,,Seznam poddodavatelů" Účastník, který podá nabídku do

tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude

dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu

je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listínnou i elektronickou formu skládá:

a) Realizační smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka

b) Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka

c) Seznam poddodavatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady

nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35038 strana 9 z 11



Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístil jako další v pořadí.

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podminek plnění:

- MnožstvíTj je garantováno na 50 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním

účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických

jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění . Pokud z důvodu provozní

potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích,

jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou

cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám

stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může

lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody

prodloužit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:

- pro činnost TČ112.02: 325,000 Ké/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.06: 265.000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ112.01: 193,000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.04 (2): 315,000 Kč/m3 bez DPH.

- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části

plnění.

— (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi

porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. jejich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.

- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozeně ani umělé

obnovy lesa.

- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační

smlouvy

- (133) Směrové kácení pro následné soustřeďování dříví koňským potahem.

- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v upravě vodního režimu na

přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude

dokumentováno zvlášť podrobně.

- (301) V rámci plnění se očekává návoz klestu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato

činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť

podrobně.

- (400) Vhodnost lokality pro LVS:: Bude doplněno při předání pracoviště

- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska

požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární

ochrany při výkonu své činnosti na uzemi Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování

zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém

území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v

prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

- (916) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování větrné kalamity

- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: Po dokončení práce budou přibližovací linky uvedeny do

původního stavu.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami

v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této výzvě

k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících

kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník

v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti.

Cena musí být stejná nebo nižší než NCTj. Nabízené udaje týkající se nabídkové ceny pro účely

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 35038
strana 10 z 11



hodnoceni může účastník nabídnout v rozlišení až tří desetinných míst.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě účastník vloží nabídku do obálky označené jeho

identifikačními údaji, spolu s nápisem NABÍDKA MNITENDR č. 35 O38 „NEOTEVÍRAT" a jako adresu

uvede adresu UP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě

pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání

nabídek účastník může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne

zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek výzvu/minitendr zrušit.

Tato Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa

NP Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.
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