

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Rozvoj a modernizace ICT školy“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (číslo smlouvy SFV/OEZI/2551/17)



KUJCP01HYWUG

**I.
Obecná ustanovení**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 262/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 podle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen „výpomoc“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu „Rozvoj a modernizace ICT školy“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj.

**II.
Poskytovatel a příjemce výpomoci**

1. Poskytovatelem výpomoci je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem výpomoci je:
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Husova 1849/1, 370 21 České Budějovice
IČO: 60076046
Plátce DPH: ano ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: ano ne
zastoupená Ing. Lenkou Kubátovou, ředitelkou
(dále jen „příjemce“)

**III.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování projektu „Rozvoj a modernizace ICT školy“ (dále jen „projekt“), který je schválen Rozhodnutím řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu o poskytnutí dotace č.j. 33121/2017-91/1 ze dne 7. 8. 2017 k financování a realizaci. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohou této smlouvy.
2. Příjemce potvrzuje, že projekt uvedený v odst. 1 tohoto článku nezakládá nedovolenou veřejnou podporu.

3. Příjemce je povinen použít výpomoc jen k účelu stanovenému schváleným projektem a může být použita pouze za podmínek uvedených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4. Z poskytnuté výpomoci lze hradit pouze způsobilé výdaje spojené s realizací projektu, které jsou specifikovány v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
5. Prostředky z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právníckým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

IV.

Výše a čerpání výpomoci

1. Celkový příslib Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu „Rozvoj a modernizace ICT školy“ schválený usnesením č. 262/2016/ZK-24 činí **6 119 752,44 Kč¹**, přičemž celková schválená částka bude vyplacena ve dvou splátkách v daných výších: **196 020,- Kč** (tj. 3,20 % z celkového objemu prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu) a **5 923 732,44 Kč** (tj. 96,80 %). Výpomoc bude činit vždy 90 % z každé splátky.
2. Výpomoc v celkové výši **5 507 777,19 Kč** bude poskytnuta na základě žádosti příjemce o proplacení výpomoci Jihočeského kraje na předfinancování způsobilých výdajů projektu, a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 250000310/0300 na účet příjemce č. 213202618/0300.

První část výpomoci ve výši **176 418,- Kč** (tj. 90 % z první splátky ve výši 196 020,- Kč) bude poskytnuta na základě žádosti o proplacení dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku.

Druhá část výpomoci ve výši **5 331 359,19 Kč** (tj. 90 % z druhé splátky ve výši 5 923 732,44 Kč) bude vyplacena dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku po doložení kopií dokladů o úhradě faktur a účetních dokladů prokazujících profinancování předchozí části výpomoci a předchozí části dotace na kofinancování ve výši 19 602,- Kč poskytnuté dle smlouvy č. SDO/OEZI/2550/17.

3. Součástí každé žádosti o proplacení musí být ucelený soupis doložených účetních dokladů.
4. Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše výpomoci	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	prosinec 2017	0,00	176 418,00
2.	červen 2018	3 141 532,26	2 189 826,93
Celkem		3 141 532,26	2 366 244,93

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

¹ Usnesením č. 262/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje tento projekt s celkovými způsobilými výdaji (CZV) ve výši 6 500 000,- Kč, přičemž poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování bylo schváleno ve výši 10 % CZV projektu, tj. 650 000,- Kč, a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 90 % CZV projektu, tj. 5 850 000,- Kč. Tato částka byla snížena na základě skutečné výše přiznané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ve výši 5 507 777,19 Kč, resp. CZV projektu 6 119 752,44 Kč uvedených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou této smlouvy.

5. O použití prostředků výpomoci vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 10 (deseti) let po ukončení realizace projektu.
6. Stanovení závazných podílů na financování způsobilých výdajů projektu dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se tímto stávají přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, je uvedeno v tabulce níže.

Druh dotace	Výše v Kč dle rozpočtu projektu	Podíl na celkových způsobilých výdajích v (%)
Dotace z krajského rozpočtu na kofinancování projektu	611 975,25	10 %
Dotace ze SF	5 201 789,57	85 %
Dotace ze SR	305 987,62	5 %
Vlastní podíl příjemce	0,00	0 %
Celkové způsobilé výdaje	6 119 752,44	100 %

Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00
----------------------------	-------------

Celkové výdaje projektu	6 119 752,44
--------------------------------	---------------------

7. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně o její zpětné proplacení.
8. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to neprodleně po jejich obdržení.

V.

Finanční vypořádání

1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců krátkou věcnou zprávu a vyúčtování celkové realizace projektu spolu s doložením užití celkové poskytnuté výpomoci a celkové poskytnuté dotace na kofinancování.
2. **Příjemce je povinen** po ukončení realizace projektu (v případě etapizace projektu po ukončení každé etapy) v souladu s podmínkami Registrace akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Žádostí o změnu č. 2) uzavřenými mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Obchodní akademií, České Budějovice, Husova 1 dle stanoveného časového harmonogramu žádat o proplácení způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu a po přijetí příslušných prostředků na svůj účet je vrátit poskytovateli tak, aby **do 15 pracovních dnů od obdržení byly připsány na účet poskytovatele 250000310/0300. Poslední část návratné finanční výpomoci musí být vrácena nejpozději do 365 dnů od data ukončení realizace projektu, tj. do 3. 12. 2019.** V den podání žádosti o proplácení způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu musí být avízo o předložení žádosti zasláno e-mailem i poskytovateli, a to na adresu hajickovaj@kraj-jihocesky.cz.
3. Pokud by při závěrečném vyúčtování či kontrole projektu (v případě etapizace projektu po vyúčtování či kontrole etapy) došlo ke snížení výše způsobilých výdajů, které budou refundovány z Integrovaného regionálního operačního programu, je příjemce bez ohledu

na tuto skutečnost povinen vrátit poskytovateli po ukončení projektu, resp. příslušné etapy projektu celou částku výpomoci uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, resp. celkovou částku poskytnutou na danou etapu.

VI.

Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje výpomoc nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že došlo k ukončení/odstoupení či nerealizaci smlouvy o poskytnutí dotace EU, popř. k nevyplacení dotace z příslušného dotačního titulu pro porušení podmínek daného dotačního titulu, dále že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí výpomoci, jsou nepravdivé nebo využití výpomoci není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení výpomoci nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud výpomoc ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo výpomoc neposkytnout.
5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, nejvýše však do výše této částky.
6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí výpomoci. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 250000310/0300 do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli.

VII.

Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenční a likvidaci právnické osoby

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí výpomoci a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal výpomoc z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou výpomoc vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Poskytovatel výpomoci je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků a povinné udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, a to v rozsahu potřebném k posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy dodržovány.
4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupů a výsledků realizace projektu, včetně použití prostředků výpomoci, a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

IX.


Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté výpomoci za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Českých Budějovicích - 7 - 12 - 2017


V Českých Budějovicích 4. 12. 2017


.....
za poskytovatele
Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje



OBCHODNÍ AKADEMIE
Husova 1, 370 01 České Budějovice

IČO (007194612)



za příjemce //
Ing. Lenka Kubátová
ředitelka

Přílohou této smlouvy je:

- kopie Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- kopie Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- kopie Žádosti o změnu č. 2

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikační číslo	117D03G000227
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001563
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	Rozvoj a modernizace ICT školy		
Účastník	Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1	IČ nebo RČ	60076046
Osoba oprávněná	Ing. Lenka Kubátová,	Ulice	Husova tř. 1849/1
Telefon	387318474	Obec	České Budějovice
E-mail	lkubatova@oacb.cz	PSČ	370 01
		Místo realizace	České Budějovice
		Alokace v území (LAU)	CZ0311 České Budějovice

Dotace	5 507 777,19Kč
--------	----------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	Celkem
2017	5 507 777,19	0,00	5 507 777,19
2018	0,00	611 975,25	611 975,25
Celkem	5 507 777,19	611 975,25	6 119 752,44

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.08.2018	max
2041	Financování akce	28.02.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.08.2019	max

Cíl akce (projektu)
<p>Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a práce s digitálními technologiemi na Obchodní akademii. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do čtyř odborných počítačových učeben a jedné učebny přírodních věd. Vzdělávání na Obchodní akademii též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 IROP. Cílem projektu je rovněž zajistit bezbariérový přístup pomocí tří schodišťových plošin. Vybavení pořízované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Součástí projektu budou dále i úpravy venkovního prostranství zahrnující založení trávníku, vysazení 150 kusů trvalých bylin a umístění 4 laviček. Prostor bude využit jako relaxační zóna pro žáky během dne mezi vyučovacími hodinami a v případě příznivého počasí i pro výuku některých předmětů, které nevyžadují použití ICT při výuce. Specifickými cíli projektu jsou: - modernizace a digitalizace výuky přírodních věd - modernizace výuky IVT a dalších odborných předmětů - zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce - zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů na Obchodní akademii - zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole - zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce - zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy - zajištění bezbariérovosti - zkvalitnění venkovního prostranství výsadbou zeleně. Díky projektu bude naplněn specifický cíl IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a na získávání klíčových kompetencí, konkrétně znalostí přírodních věd a schopností v oblasti práce s digitálními technologiemi, které žáci využijí v praxi. Díky těmto klíčovým schopnostem bude zajištěna reálná uplatnitelnost na trhu práce.</p>

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	0,00	1,00	31.08.2018
2	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	0,00	600,00	31.08.2018

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Útvar	Odbor řízení operačních programů			
Schvátil	Ing. Rostislav Mazal	Vypracoval	Ing. Andrea Kavková	
Funkce	Ředitel odboru	Telefon	224861236	
Č. j.	33121/2017-91/1	E-mail	andrea.kavkova@mmr.cz	
				Datum

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 2872878
Alternativní identifikátor : T5CHSRGZZKGYF-6QHXO1NA
Revize : 1
Jméno souboru : Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03G000227 2017-1 EP3.PDF
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 84213
Otisk : hWY7mHrb48ygs5xahQ7pigXrRMjUfW2MDj5Lq3C3LsopEpEocDU0zFD7Q9fL4dboyYrtSVr2nQvV9XsKaNVA==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 7. 8. 2017 11:08:21

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P179326, G=Rostislav, SN=Mazal, CN=Ing. Rostislav Mazal, OU=3103,
O="Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj [IČ 66002222]", OID.2.5.4.97=NTRCZ-66002222, C=CZ
Platnost od : 27. 9. 2016 15:33:42
Platnost do : 17. 10. 2017 15:33:42
Sériové č. : 1F6832
Krypt. otisk : EF159AEA3C8E4B491024A9D691BE3B8E0025805B

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 29. 8. 2017 14:56:49 platné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 2.4

KOLOVÁ VÝZVA Č. 33

PŘÍLOHA Č. 6

PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PLATNOST OD 29. 5. 2017

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

IČ: 60076046

DIČ:

Sídlem: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice

Část I

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 33121/2017-91/1 ze dne 7.8.2017 (dále jen „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

Část II

Finanční rámec

1. Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001563
Identifikační číslo EDS/SMVS:	117D03G000227
Název projektu:	Rozvoj a modernizace ICT školy
Prioritní osa IROP:	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

2. Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) ¹	5 201 789,57	85
Národní veřejné zdroje		
Z toho: dotace ze státního rozpočtu ²	305 987,62	5
Z toho: dotace z kraje	611 975,25	10
Soukromé zdroje příjemce		
Celkové způsobilé výdaje³	6 119 752,44	100

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.³ Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo rozhodnout o krácení dotace.

	Podmínka	Opatření k nápravě	Sazba krácení dotace
1.	Příjemce je povinen splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu rámcově identifikovaného v části II, v bodu 1.	Není možné.	Dotace nebude vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude vrácena celková částka vyplacené dotace.
2.	Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (do 30. 9. 2016; dále jen „ZVZ“), nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016; dále jen „ZZVZ“). Pokud příjemce není povinen postupovat	Není možné.	Výše finanční opravy bude stanovena v souladu s bodem 3 části III. těchto Podmínek podle přílohy č. 5 Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ, která

¹ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

³ Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

	podle ZVZ nebo ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“), který je přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.		je součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
3.	V případě zakázek, zadávaných podle ZVZ nebo ZZVZ, a v případě zakázek vyšší hodnoty, zadávaných podle MPZ, je příjemce povinen předložit zadávací podmínky k posouzení a konzultaci Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR“) 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího nebo výběrového řízení.	Není možné.	Dotace bude krácena o 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování zakázek, vztahujících se k projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost, maximálně však o 10 000,- Kč.
4.	Zadavatel je povinen předložit CRR ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky vyšší hodnoty před uzavřením smlouvy.	Není možné.	Dotace bude krácena o 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování zakázek, vztahujících se k projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost, maximálně však o 10 000,- Kč.
5.	Příjemce je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu.		
	<p>a) Průběžnou zprávu o realizaci projektu příjemce předkládá vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy projektu.</p> <p>Společně s průběžnou zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu.</p> <p>Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu.</p> <p>V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit Zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení⁴ prvního Rozhodnutí.</p>	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč.

⁴ Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou.

	<p>b) Závěrečnou zprávu o realizaci projektu příjemce předkládá vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu.</p> <p>Společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu.</p> <p>Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu.</p> <p>V případě, že je realizace závěrečné etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení⁵ prvního Rozhodnutí.</p>	<p>Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.</p>	<p>Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč.</p>
	<p>c) Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá:</p> <p>i. <u>Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu:</u> každoročně po dobu 5 let a to vždy do 10. pracovního dne po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti.</p> <p>ii. <u>Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu:</u> do 10. pracovního dne ode dne ukončení udržitelnosti projektu.</p>	<p>Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.</p>	<p>Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % z celkové částky vyplacené dotace, maximálně však o 5 000,- Kč.</p>
6.	<p>Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí prostřednictvím formuláře Žádost o změnu.</p> <p>Uvedené změny, které musí být ohlášeny před vlastní realizací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • změny termínů etap, kromě závěrečné etapy, • změny termínu naplnění indikátorů, • změny cílových hodnot indikátorů, • finanční a termínové změny, které 	<p>Není možné.</p>	<p>Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč.</p>

⁵ Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou.

	<p>způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech,</p> <ul style="list-style-type: none"> • změna aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, • změny finančních objemů etap v souvislosti s přesunem aktivit projektu, • změna plátcovství DPH ve vztahu k projektu, pouze v případě, kdy se stane příjemce dotace plátcem DPH. <p>Neoznámení ostatních změn nebude předmětem postihu.</p>		
	<p>Termín ukončení realizace projektu: Žádost o změnu s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (závěrečné etapy) je příjemce povinen podat před uplynutím termínu uvedeného na Rozhodnutí.</p>	<p>Není možné.</p>	<p>Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena podle lhůty jeho překročení.</p> <p>V případě odevzdání:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. – 30. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena o 0,2% z celkové schválené výše dotace, • 31. – 60. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena o 50 % z celkové schválené výše dotace, • 61 a více pracovních dní po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena 100 % z celkové schválené výše dotace.

7.	Příjemce je povinen ověřitelným způsobem ukončit všechny schválené aktivity projektu, do termínu uvedeného na Rozhodnutí.	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	Za opoždění odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč.
8.	<p>Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory byly naplněny v termínu a cílové hodnotě, uvedené v Rozhodnutí.</p> <p>Indikátory:</p> <p>I. 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení,</p> <p>II. 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení.</p> <p>Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.</p>	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	<p>Za opoždění odevzdání dokumentů prokazujících naplnění účelu projektu po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dotace nebude vyplacena.</p> <p>V případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru:</p> <p>I. na 100 %,</p> <p>II. v rozmezí 90 % - 110 %</p> <p>nebude dotace vyplacena.</p>
9.	Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta.	Není možné.	Bude vrácena celková částka vyplacené dotace.
10.	<p>Příjemce je povinen udržet indikátory po dobu pěti let od poslední platby příjemci, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné.</p> <p>Indikátory:</p> <p>I. 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení,</p> <p>II. 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích</p>	Není možné.	<p>V případě neudržení cílové hodnoty indikátoru:</p> <p>I. na 100 %,</p> <p>II. v rozmezí 90 % - 110 %</p> <p>bude vrácena celková částka vyplacené</p>

	zařízení. Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.		dotace.
11.	Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek získaný byť i částečně z dotace.	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena ve výši podpory, vyplacené na pořízený majetek.
12.	Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IROP:		
	a) majetek získaný byť i částečně z dotace prodat, převést jinému subjektu,	Není možné.	Dotace nebude vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude vrácena celková částka vyplacené dotace.
	b) majetek získaný byť i částečně z dotace zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena) nebo zřídit zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu rámcově identifikovaného v části II, v bodu 1, i. pokud k tomu dochází ze zákona. Pozdní oznámení nebude postihnuto sankcí, ii. pokud k tomu nedochází ze zákona,	Není možné.	Dotace bude krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách).
	c) majetek získaný byť i částečně z dotace vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu. Nejedná se o krátkodobý pronájem.	Není možné.	Dotace bude krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách).

13.	Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí je povinen postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.	Není možné.	Při nedodržení postupu podle §14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nebude dotace vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude vrácena celková částka vyplacené dotace.
14.	Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2028 partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2028 přístup.	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,2 % ze schválené výše dotace k proplacení nebo z částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti; maximálně však o 20 000,- Kč.
15.	Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu.	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,02 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč.
16.	Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele	Není možné.	Dotace bude krácena o 0,2 % ze schválené výše dotace k proplacení nebo z částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti; maximálně však o 20 000,- Kč.

	<p>dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.</p> <p>Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili partneři a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.</p>		
17.	<p>Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení jejich příjmů a výdajů.</p> <p>Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, rozšířenou o požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci); b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; c) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu; d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu, ke kterému se vážou. 	<p>Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.</p>	<p>V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 20 000,- Kč.</p>
18.	<p>Příjemce nesmí na jednotlivé výdaje projektu, hrazené z IROP, čerpat dotaci z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani</p>	<p>Není možné.</p>	<p>Dotace nebude vyplacena ve výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, jiného operačního</p>

	z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.		programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.
19.	Příjemce je povinen zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu IROP:		
	a) povinné nástroje, V případě kombinace více pochybení v rámci jednoho nástroje, nedochází ke sčítání sankcí, ale bude uplatněna sankce za nejzávažnější z pochybení.	Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,1 – 1,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 1 000 000,- Kč.

2. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.
3. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ nebo ZZVZ nebo v MPZ mohou být uplatněny ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 % v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. prosince 2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, a zohledňují závažnost porušení a zásadu proporcionality. Tyto procentuální sazby finančních oprav se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze č. 5 *Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ* v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem dotace v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části ve výši stanovené podle bodu části III Podmínek. **Sankce za porušení Podmínek bude vypočtena z částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti.** Pokud příjemce dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při porušení spočívajícím v nesplnění více bodů Podmínek se jednotlivé sankce sčítají. Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší, než celková částka vyplacené dotace.

Část V

Veřejná podpora

1. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Část VI

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v informačním systému MS 2014+.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.
3. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se

zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.

4. Příjemce se řídí aktuální verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001563

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

V souvislosti s průtahy v rámci hodnocení projektu a přípravy veřejných zakázek a dále s ohledem na vytížení administrátora VZ i potenciálních dodavatelů si příjemce dotace dovoluje požádat o změnu harmonogramu projektu - prodloužení realizace projektu z původního termínu 31. 8. 2018 (ukončení fyzické realizace) na termín 3. 12. 2018.

Změna se dotkne záložek: projekt, etapy projektu, indikátory - (změna data na 3. 12. 2018), finanční plán (změna data na 31. 12. 2018) a dále záložky rozpočet, kde budou způsobilé výdaje v souladu se Specifickými pravidly (v případě ex-post financování způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na rozpočtu a finančním plánu) přesunuty z roku 2018 do roku 2019.

Projekt

Zkrácený název projektu: OA ČB
Název projektu CZ: Rozvoj a modernizace ICT školy
Název projektu EN: Development and modernization of school ICT

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 24. 6. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 3. 12. 2018
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	Rozvoj a modernizace ICT školy
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	24. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení:	3. 12. 2018
Skutečné datum zahájení:	24. 6. 2016
Skutečné datum ukončení:	

Projekt zahrnuje veškeré klíčové aktivity nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci. Realizován bude jako jednoetapový.

Významnými milníky projektu jsou:

- zahájení fyzické realizace projektu - 24. 6. 2016
- ukončení hodnocení projektů - cca duben 2017
- předpokládané ukončení fyzické realizace projektu - 31. 8. 2018
- odevzdání závěrečné monitorovací zprávy - 28. 9. 2018

Mezi hlavní aktivity projektu bude patřit pořízení vybavení do čtyř odborných počítačových učeben a jedné učebny přírodních věd ke zvýšení kvality vzdělávání na Obchodní akademii realizované ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Spolu s vybavením učeben bude zajištěna odpovídající vnitřní konektivita a připojení k internetu. Dále budou pořízeny schodišťové plošiny k zajištění bezbariérového přístupu do učeben.

Vedlejší aktivitou jsou úpravy venkovního prostranství, kdy bude ve školní zahradě v prostoru u tělocvičny založen trávník, vysazeno 150 kusů trvalých bylin a umístěny 4 lavičky. Prostor bude využit jako relaxační zóna pro žáky během dne mezi vyučovacími hodinami a v případě příznivého počasí i pro výuku některých předmětů, které nevyžadují použití ICT při výuce. Součástí vedlejších aktivit je rovněž zpracování studie proveditelnosti a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení.

Na hlavní aktivity bude vynaloženo min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu a na aktivity vedlejší max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V rámci projektu budou realizovány i aktivity, na něž se nevztahuje poskytnutí dotace. Nezpůsobilými výdaji jsou výdaje na zpracování žádosti o dotaci a administrativní řízení projektu vč. zpracování monitorovacích zpráv.

V rámci etapy se uskuteční:

- zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti
- příprava a realizace výběrového řízení
- komunikace s dodavateli
- pořízení vybavení
- zaúčtování pořízeného vybavení
- publicita projektu
- administrativní a finanční řízení.

Popis etapy:

Rizika projektu jsou popsány na záložce Popis projektu.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	31. 12. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 119 752,44
Vyúčtování - Investice:	3 490 591,40
Vyúčtování - Neinvestice:	2 629 161,04
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ano

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	6 310 932,44
Celkové nezpůsobilé výdaje:	191 180,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	6 119 752,44
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	6 119 752,44
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	5 201 789,57
Národní veřejné zdroje:	917 962,87
Podpora celkem:	5 507 777,19
Vlastní zdroj financování:	611 975,25
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	6 310 932,44	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	6 119 752,44	96,97
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	3 490 591,40	57,04
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Nákup pozemků - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Nákup pozemků - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.1.1.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Demolice - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Projektová dokumentace - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	3 490 591,40	100,00
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 490 591,40	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivity	3 490 591,40	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

EISANKRI

30.8.2017

1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04	2 629 161,04
1.1.2.1	Pořízení majetku	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04	2 360 541,04
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89	2 304 015,89
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktiva	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29	2 252 222,29
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktiva	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60	51 793,60
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktiva	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15	56 525,15
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktiva	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00	268 620,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb tvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00	196 020,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce - nákup služeb - vedlejší aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	21 780,00	0,00	6 289 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 932,44	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 119 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 752,44	96,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 490 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 591,40	57,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

EISANKRI

30.8.2017

1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	21 780,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 180,00	0,00	0,00	3,03

Sestava vytvořena v MS2014+

EISANKRI

30.8.2017

Indikátory

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	24. 6. 2016
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	3. 12. 2018
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Změna kolonky "datum cílové hodnoty" z důvodů žádosti o změnu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Indikátor s kódem 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení bude díky projektu navýšen o 1, protože projekt podpoří Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1, která je jedním vzdělávacím zařízením. Naplnění indikátoru 5 00 00 bude zajištěno vybavením čtyř odborných počítačových učeben a odborné učebny přírodních věd na Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1. Vybavení těchto odborných učeben jako hlavní aktivita spolu se zajištěním vnitřní konektivity a bezbariérovosti jsou nejdůležitějšími cíli projektu. Indikátor se ve vazbě na tyto cíle zvyšuje z výchozí hodnoty 0 na cílovou hodnotu 1.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	24. 6. 2016
Cílová hodnota:	600,000
Datum cílové hodnoty:	3. 12. 2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Změna kolonky "datum cílové hodnoty" z důvodů žádosti o změnu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

U indikátoru, jehož kód je 5 00 01, Kapacity podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení je výchozí hodnota 0. Cílová hodnota 600 uvádí počet žáků, kteří mohou využít nové vybavení dodávané projektem. Údaj zde uvedený vychází z Rejstříku škol a školských zařízení a představuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, jedná se tedy o nominální kapacitu. Jelikož je projektem řešena bezbariérovost a konektivita celé školy, výstupy projektu budou k dispozici všem žákům školy.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 3243813
Alternativní identifikátor : ZOPYWJCV30YKOCO_BY_B3G
Revize : 1
Jméno souboru : Tisková verze Žádosti o změnu 6PHCmP0.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 98461
Otisk : 21oyD53KjyDCWD5vsBBpbeOFMPřdhnEmW+dQwBFo32On8yOwA35DYG01pz7S55WJ8yq7yiMY3zccqWTHHTxV4Q==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 31. 8. 2017 10:42:43
Použitý certifikát
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2
CA/RSA 02/2016, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10387816, PostalCode=37011, STREET=Krčínova 1111/32,
L=České Budějovice 2, C=CZ, SN=KUBÁTOVÁ, G=LENKA, CN=Ing. LENKA KUBÁTOVÁ
Platnost od : 8. 11. 2016 11:00:52
Platnost do : 8. 11. 2017 11:00:52
Sériové č. : 00AA9C2C
Krypt. otisk : 42F84E1FDC61626BBBA66832985A80971B487191

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 1. 12. 2017 11:44:52 platné.