

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **731704** **Oprava balkónu na budově D nemocnice ve Frýdku - Místku**

Objekt: **01** **Oprava balkónu**

Rozpočet: **73170401** **Oprava balkónu**

Zadavatel **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**
El. Krásnohorské 321
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO: **00534188**

DIČ: **CZ00534188**

Zhotovitel: **Stavop europe s.r.o.**
Frýdecká 59/251
718 00 Ostrava

IČO: **3585352**

DIČ: **CZ03585352**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			212 666,33
PSV			86 666,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			12 700,00
Celkem			312 033,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	312 033,12 CZK
Základní DPH	21 %	65 527,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem s DPH

377 560,10 CZK

v _____

dne _____

7.12.2017

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 370,75	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 984,70	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 368,96	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 578,68	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 120,64	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 241,98	5
711	Izolace proti vodě	PSV			8 285,91	3
712	Povlakové krytiny	PSV			18 038,25	6
713	Izolace tepelné	PSV			9 975,60	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 510,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 088,11	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 957,16	11
783	Nátěry	PSV			7 811,76	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			46 000,62	15
ON	Ostatní náklady	ON			12 700,00	4
Cena celkem					312 033,12	100