



SMLOUVA č. S 27300/2016 – SŽDC – O11
   
o využití výluky na síti SŽDC, státní organizace
[bookmark: _Toc209247831][bookmark: _Toc209249162]


č. žadatele: 8-1546A/15 II, 8-1248



Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru operativního řízení a výluk,
na základě zmocnění č.j. 641/2015-NŘP ze dne 07.01.2015,
bankovní spojení: 
(dále jen SŽDC)



a


Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
IČ: 430 05 560
DIČ: CZ43005560 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1006
zastoupená Ing. Ing. Janem Karafiátem, vedoucím odštěpného závodu-Stavby mostů a Ing. Michalem Beľou, vedoucím inženýrem odštěpného závodu-Stavby mostů, 
na základě Plné moci ze dne 1.12.2015 (společně)
bankovní spojení: 
(dále jen žadatel)



I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je využití výluky součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) konané ve prospěch SŽDC podle rozkazu o výluce SŽDC – 63262 etapa A, pro provedení prací žadatele, na základě žádosti předložené žadatelem na SŽDC - Oblastní ředitelství Praha (dále OŘ):

· Nepřetržité výluky traťové koleje v úseku odb. Skály – Měšice u Prahy v prostoru vysočanského záhlaví dopravny Praha-Satalice od 08:45 hod. dne 6. srpna 2016 do 17:30 hod. dne  8. srpna 2016. 


2. SŽDC se zavazuje umožnit provedení prací žadatele v termínovém rozsahu dle části I. Předmět smlouvy, odst.1.  této smlouvy.  
3. Žadatel se zavazuje využít výluku pro stavbu přemostění železniční trati: „Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0018“.











II. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet číslo SŽDC 27-7703190287/0100 za každou, i jen započatou hodinu využití výluky provedené dle části I. Předmět smlouvy, odst. 1. částku 1 000,- Kč vč. DPH; 

Rozhodující údaj pro určení délky využití výluky je hlášení zaměstnance SŽDC ve funkci OZOV.

Částku za využití výluky uhradí žadatel do 30 dnů od doručení faktury, kterou obdrží po ukončení prací. 

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených při výluce prokazatelnou činností žadatele. V takovém případě zašle SŽDC žadateli spolu s fakturou písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SŽDC do 30 dnů od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které SŽDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky 
dle této smlouvy.

3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.


III. Smluvní pokuty

1. [bookmark: _GoBack]Při překročení doby poskytnuté výluky, prokazatelně pouze vinou ze strany žadatele, se žadatel zavazuje uhradit, na účet SŽDC , do 14 dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč, za každou, i jen započatou hodinu jejího časového překročení, a dále veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s překročením výluky.
Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut. 
Za dobu překročení doby poskytnuté výluky nevzniká SŽDC nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Ke smluvní pokutě nebude připočítávána DPH.
     

IV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se ve smyslu § 1992 občanského zákoníku dohodly, že do dne oznámení povolení výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením jednorázového odstupného ve výši 10 000,- Kč. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet, nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o zrušení smlouvy.

2. Kontaktní osoba za SŽDC:

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.

4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné písemnou dohodou obou smluvních stran 
a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.

5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztahy řídí občanským zákoníkem.

8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky za výluky uvedené v článku III. odst. 1. SŽDC oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., v platném znění.

V Praze dne ………………… 2016				V Praze dne ..……..………….…2016

Za Správu železniční dopravní cesty,				Za Porr, a.s., odštěpný závod - :
státní organizaci:						Stavby mostů


……...………………………..............				.............………………………….
Ing. Jiří Witiska							Ing. Jan Karafiát
ředitel odboru operativního řízení a výluk			vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
na základě zmocnění č.j. 641/2015-NŘP			odštěpný závod – Stavby mostů


.............………………………….
Ing. Michal Beľa
vedoucí inženýr odštěpného závodu Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů 
(na základě plné moci)								 


Stránka 1 z 3

