



OBJEDNÁVKA č. 1303/2017/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Matějů Daniela Ing.

Telefon: 595 622 592

Odbor: EP-S

Dodavatel

IČ: 00553115 DIČ: CZ699001996

KPMG Česká republika, s.r.o.

Pobřežní 648/1a

18600 Praha

Vyřizuje: Tomáš Martinka

Telefon: +420 607 989 815

Objednáváme u Vás:

služby spojené se správou/údržbou vytvořeného archi modelu v rámci projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881.

Cena vč. DPH: Kč 216.590,00

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 1303/2017/EP/O název projektu: „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ, státního a krajského rozpočtu.

Datum požadovaného splnění: 31.12.2017

Přílohy: č. 1 - Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**216 590,00 Kč**


Podrobnosti platby:


Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2102474214/2700

Datum:

21. 11. 2017





Příloha č. 1 k Objednávce 1303/2017/EP/O

Specifikace služeb v návaznosti na Vámi realizované dílo v roce 2016 „Návrh architektury informačních a komunikačních technologií kraje“ smlouva č. 111/2016/INF financované z projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881:

1. „Převedení archi souborů z modelovacího jazyka ArchiMate 2.1 do aktuální verze 3.0 a oprava validačních upozornění.“ v ceně 28.000,- Kč bez DPH

Realizace:

- Převedení archi souborů (zaslané v příloze) z modelovacího jazyka ArchiMate 2.1 do aktuální verze 3.0
- Vizuální kontrola schémat
- Kategorizace a high-level prozkoumání upozornění. V případě okamžitých možných oprav okamžitá oprava ve službě
2), v případě rozsáhlejších chyb bude dodáno doporučení ke změně metodiky řešené ve službě 3)

Doba realizace: 1 týden.

2) „Revize a oprava chyb archi souborů (elementy, pohledy, struktura modelu) dle Vámi vytvořených metodických pokynů (https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/korporatni-architektura-moravskoslezskeho-kraje-83244/).“ v ceně 48.000,- Kč bez DPH

Realizace:

- Validace cca 850 chyb (z dodaných souborů)
- Doporučení k použitým typům rozhraní – (u cca 10 pohledů jsou použity nesprávné vazby)
- Doporučení ke způsobu modelování jednotlivých typových pohledů
- Doporučení k úpravě metodiky (řešeno ve službě 3)

Doba realizace: 2 týdny.

3) „Navržení případných metodických změn k dodávané metodice modelování architektury a navržení metodických změn, včetně návrhu optimalizace práce s využívanými nástroji na prohlížení a editaci (Archi; Enterprise Architect).“ v ceně 103.000,- Kč bez DPH

Realizace:

- Navržení případných úprav na základě získaných zkušeností MSK
- Navržení případných úprav na základě častých chyb (ze služeb 1) až 3)
- Revize metamodelu MSK
- Navržení práce a úprava metodiky pro práci s dalšími modelovacími nástroji (Sparx EA, Archi)
- Zohlednění metodiky pro práci s pluginem

Doba realizace: 4 týdny

