

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí
ubyt.jednotek-2.etapa

Objekt: 2 - Zdravotní instalace+UT+VZT 2.etapa

JKSO:
Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2017

Objednatel:
Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant:
ing.Simona Zelenková

IČ: 451 90 631
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 130 486,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 130 486,00

DPH základní 21,00% ze 2 130 486,00 447 402,06
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 577 888,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg. zázemí
ubyt. jednotek-2. etapa

Objekt: 2 - Zdravotní instalace+UT+VZT 2. etapa

Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel Datum: 13. 4. 2017

Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 20 Projektant: ing. Simona Zelenková

Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 130 486,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 043 586,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	108 464,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	628 812,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 155 628,00
735 - Ústřední vytápění	150 682,00
M - Práce a dodávky M	86 900,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	86 900,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 130 486,00

ROZPOČET

Stavba: Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí
ubyt.jednotek-2.etapa

Objekt: 2 - Zdravotní instalace+UT+VZT 2.etapa

Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel Datum: 13. 4. 2017

Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 20 Projektant: ing.Simona Zelenková
Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 130 486,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 043 586,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 108 464,00

1	M	721-	Vnitřní kanalizace- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	108 464,00	108 464,00
---	---	------	--------------------------------------	------------	-------	------------	------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 628 812,00

3	M	722-2	Vnitřní vodovod- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	628 812,00	628 812,00
---	---	-------	-----------------------------------	------------	-------	------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 155 628,00

5	M	725-2	Zařizovací předměty- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	456 496,00	456 496,00
---	---	-------	---------------------------------------	------------	-------	------------	------------

7	M	725-4	Pomocné práce- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	86 400,00	86 400,00
---	---	-------	---------------------------------	------------	-------	-----------	-----------

10	M	725-7	Ostatní materiál- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	549 132,00	549 132,00
----	---	-------	------------------------------------	------------	-------	------------	------------

15	M	725-8	Přesuny suti- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	55 200,00	55 200,00
----	---	-------	--------------------------------	------------	-------	-----------	-----------

16	M	725-9	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce S2+S3	sou bor	1,000	8 400,00	8 400,00
----	---	-------	--	------------	-------	----------	----------

735 - Ústřední vytápění 150 682,00

11	M	735-2	UT - stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	150 682,00	150 682,00
----	---	-------	-----------------------	------------	-------	------------	------------

M - Práce a dodávky M 86 900,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 86 900,00

13	M	24-2	Vzduchotechnika- stupačka č.S2+S3	sou bor	1,000	86 900,00	86 900,00
----	---	------	-----------------------------------	------------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------