

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstr.objektu Pallova,2.etepe havarijní stav-protipožární opatření

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Středisko volného času Radovánek,Pallova 52/19,Plz

Uchazeč:

Petr Milota,Palackého 393,Blovice 336 01

Projektant:

Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48331023

DIČ:

CZ7308272026

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Cena bez DPH

68 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 000,00	21,00%	14 280,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 280,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstr.objektu Pallova,2.eteпа havarijní stav-protipožární opatření

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Středisko volného času Radovánek, Pallova 52/19, Plz

Projektant: Luboš Beneda, Čížická 2

Uchazeč: Petr Milota, Palackého 393, Blovice 336 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstr.objektu Pallova,2.eteпа havarijní stav-protipožární opatření

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Středisko volného času Radovánek,Pallova 52/19,Plz

Projektant: Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnc

Uchazeč:

Petr Milota,Palackého 393,Blovice 336 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

68 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce, revize nutné k předání stavby průzkum původní barevnosti fasády, státního znaku nad hlavními vstupními dveřmi, malířské výzdoby za účelem upřesnění konečné barevnosti za přítomnosti pracovníků státní památkové péče	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	030001000	Zařízení staveniště ,vč.provozních vlivů související s etapizací stavby a provozu školy	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi - zřízení cedulí BOZP - dle požadavků koordinátora stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2013 01