

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2016-04-38-00-PR

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kozmice
Sídlo: Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Zastupuje: Helena Matoušková, starostka obce
IČ: 00232017
DIČ: CZ00232017
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.: 320093349/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo: Popovice 76, 257 01 Postupice
Zastupuje: Petr Ševid, výkonný ředitel, jednatel
IČ: 47544929
DIČ: CZ47544929
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 472140247/0100

(dále jen zhotovitel)

kteří ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto **smlouvu o dílo**

II. Předmět smlouvy, místo plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení

projektové dokumentace na kNN-VO na pozemku p.č. 894/1 v obci Kozmice

2. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky ze dne 24.3.2016, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
3. Rozsah díla může být změněn v průběhu realizace na základě zjištěných skutečností po dohodě obou smluvních stran. V případě změny bude vyhotovena a odsouhlasena upravená cenová nabídka.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou, v odpovídající kvalitě, bez vad a nedodělků.

III. Termín plnění

1. Termín provedení díla: **15.1.2017**
2. Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen „předávací protokol“, potvrzený oběma smluvními stranami.
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují doložitelné překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Termín provedení díla pak může být po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužen. Stejně tak i v případě, pokud překážky pro realizaci díla spočívají na straně objednatele.

IV. Cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést touto smlouvou sjednané dílo v rozsahu, jak je stanoveno v čl. II. této smlouvy za cenu:

cena bez DPH.....	60 550,00 Kč
DPH 21 %	12 716,00 Kč
cena celkem vč. DPH	73 266,00 Kč

slovy: Sedmdesáttřítisícdvěstěšedesátšest korun českých včetně DPH.

2. Dojde-li po dohodě smluvních stran k úpravě rozsahu díla bude konečná cena díla upravena dle skutečně provedených prací dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli uhradit.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů a objednatel je povinen tuto daň zhotoviteli zaplatit (příp. dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, je výši daně povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno).
4. Vícepráce a méně-práce nad rámec prací dle této smlouvy, budou oceněny dle skutečnosti nebo bude zhotovitelem předložena nová cenová nabídka. Požadavek na vícepráce či méně-práce bude zapsán ve stavebním deníku zhotovitele, následně zhotovitel předloží objednateli cenovou nabídku. Vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací zápisem ve stavebním deníku nebo písemně stvrzeným dodatkem k této smlouvě.

V. Podmínky účtování

1. Faktura na sjednanou cenu díla bude vystavena na základě předávacího protokolu dle čl. III., který bude přílohou faktury. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 29 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené zákonem, je objednatel oprávněn zaslat ji zpět zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počne běžet znovu okamžikem doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

VI. Majetkové sankce

Smluvní strany si ujednávají tyto majetkové sankce:

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při realizaci díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury).

VII. Provedení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, pokud předá dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Důkazem splnění této povinnosti je oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol. Odmítne-li objednatel bezdůvodně dílo převzít, považuje se dílo za předané okamžikem tohoto odmítnutí.
2. Zhotovitel po dokončení díla předá objednateli veškeré doklady týkající se prováděného díla. Tyto doklady jsou nedílnou součástí předávacího protokolu díla.

VIII. Součinnost objednatele při provádění díla

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost při provádění díla.

IX. Další ujednání

1. Pro odpovědnost za vady díla platí občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb.).
2. Zhotovitel poskytuje záruku na montážní práce v délce trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Záruka na dodaný materiál je dána výrobcem tohoto materiálu a technologického zařízení. Záruka se nevztahuje na věci podléhající běžnému opotřebením (např. zářivky, výbojky, pojistky, apod.).
3. Záruční doba je platná pouze v případě dodržování platných norem ČSN. Při dodržování pravidelných revizních a servisních prohlídek.
4. Záruční lhůta se nevztahuje na vnější mechanický násilný zásah, či neodborné zacházení, na případný materiál a předměty dodané objednatelem a na škody vzniklé z titulu zásahu třetí strany a vyšší moci (požár, povodeň, mrazy apod.).
5. V případě zjištění vad v záruční lhůtě je objednatel povinen vady prokazatelně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
6. Ke smluvnímu jednání jsou oprávněni:
 - a. za objednatele: Helena Matoušková, starostka obce
 - b. za zhotovitele: Petr Ševid, výkonný ředitel, jednatel

7. K technickému jednání jsou oprávněni:

- a. za objednatele: Helena Matoušková, starostka obce
- b. za zhotovitele: Rudolf Rudňanský, vedoucí projekce

X. Závěrečná ujednání

1. Případné změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě a to pod sankcí neplatnosti jiného než písemného ujednání.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy obě smluvní strany připojují své podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


1. Cenová nabídka ze dne 24.3.2016


V Kozmicích dne 21.4.2016

V Bystřici dne 21.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Helena Matoušková
starostka




Elmoz Czech, s.r.o.
provizorní s.r.o.
Dr. E. Beneše 117, 257 59 Bystřice
IČ: 47544929 | DIČ: CZ47544929
tel.: 317 728 399 | fax: 317 728 227
- 24 -
Petr Ševid
jednatel

**NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA****Název stavby : Kozmice-dokum.PD na kNN-VO na poz.p.č.894/1, pro obec Kozmice.**

Číslo cenové nabídky : 16PP00xxx

Datum : 24.3.2016

Termín zahájení : do 7 dní od obdržení objednávky,nebo oboustr.podpisu SoD, případně úhrady zálohy

Termín dokončení : do 5 měsíců od zahájení s hladkým průběhem (bez doby projednání PD na SÚ)

Lhůta dodání PD : dle skutečného průběhu projednání PD (předpoklad 5 měsíců) bez termínu projednání na SÚ

Investor : Obec Kozmice

Výchozí podklady : dle požadavku objednatele

Základní rozpočtové náklady						
A	B	C	D	E	F	
Provozní soubor-PS / Stavební objekt-SO	Cena hl.mat.	Ostatní mat.	Cena prací	Cena=C+D	Celk.cena=B+E	
Projektová dokumentace :						
PD-01	Projednáni a vyhotovení jednostupňové PD (rovnou k provedení stavby), vč. inž.činnosti, 6ks paré	0,0	0,0	44 450,0	0,0	44 450 Kč
Ostatní náklady a činnosti pro vyhotovení PD :						
PD-02	Geodet.práce-podklad v.dgn. pro projekt (do 400m)	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000 Kč
PD-03	Geologický průzkum, vč.výpočtu únosnosti zeminy	0,0	0,0	0,0	0,0	0 Kč
PD-04	Položkový rozpočet nákladů, - výkaz/výměr	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500 Kč
PD-05	Hluková studie TS-oprāv.osobou (pro Hygienu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0 Kč
PD-06	Požárně bezp.řešení TS-oprāv.osobou (pro Hasiče)	0,0	0,0	0,0	0,0	0 Kč
PD-07	Projednáni předpokládaných změn na SÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	0 Kč
PD-08	Zajištění smluv budoucích na VB (SoSB), á=1.300,-	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300 Kč
PD-09	Poplatky organizací za vyjádření k sitim	0,0	0,0	300,0	0,0	300 Kč
PD-10	Poplatek zvlášť.uživ.komunikace - písm.d),do projektu	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000 Kč
PD-11	Poplatek za projednáni na SÚ (v režii stavebníka)	0,0	0,0	0,0	0,0	0 Kč
Celkem za PD bez DPH :						60 550 Kč

Poznámka : Ceny jsou bez DPH.

Platební podmínky : 50%, nebo po dohodě

Poznámka :

- dokumentace PD bude vyhotovena jako jednostupňová , t.j.rovnou pro provedení stavby, s kompletním projednáním majetkoprávních vztahů . PD bude dodána taky v elektr.podobě na nosiči dat (CD).
- objednatel obdrží 6x paré PD (paré: 1-origo-stavebník, 2-SÚ, 3-ověřená-stavebník, 4-Obec, 5,6-zhotovitel stavby)
- PD rozsahem se jedná o zemní kabelový rozvod NN-VO, vč.osvětlovacích stožárů VO, v délce trasy cca 400m
- v CN není započten poplatek SÚ a bude v režii stavebníka, případně po dohodě, s přefakturací.
- položka PD-08, zahrnuje projednáni a uzavření 1ks smluv na VB (SoSB).
- položka PD-01, zahrnuje činnost projektanta, účast na předání stavby a 2x autorský dozor během realizaci stavby.
- projektantu bude od stavebníka (obce) dodáno zplnomocnění k jednání na úřadech

Platnost cen.nabídky : do 31.12.2016.

V případě odsouhlasení cenové nabídky, zašlete prosím objednávku s číslem cenové nabídky, celkovou cenou na Elmoz Czech,s.r.o., info@elmoz-czech.cz.

Vypracoval : Rudolf Rudňanský

Dne : 24.3.2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2016-04-38-00-PR

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Kozmice
Sídlo: Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Zastupuje: Helena Matoušková, starostka obce
IČ: 00232017
DIČ: CZ00232017
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.: 320093349/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo: Popovice 76, 257 01 Postupice
Zastupuje: Petr Ševid, výkonný ředitel, jednatel
IČ: 47544929
DIČ: CZ47544929
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 472140247/0100

(dále jen zhotovitel)

kteří ke Smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), uzavírají tento Dodatek č. 1

Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení **projektové dokumentace na kNN-VO na pozemku p.č. 894/1 v obci Kozmice.**

Změna čl. III. Smlouvy o dílo

Termín plnění

Termín dokončení díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do: **31.7.2017**

Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen „předávací protokol“, potvrzený oběma smluvními stranami.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují doložitelné překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Termín provedení díla pak může být po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužen. Stejně tak i v případě, pokud překážky pro realizaci díla spočívají na straně objednatel.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Hrusicích dne 13.1.2017

V Bystřici dne 13.1.2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Helena Matoušková
starostka

OBEC KOZMICE
257 25 Kozmice
okres Benešov



Elmoz Czech, s.r.o.
prověřena
Dr. E. Beneš 137, 257 51 Bystřice
IČ: 47544929 / DIČ: CZ47544929
tel.: 317 728 399 / fax: 317 728 227
21-

Petr Ševid
jednatel

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo: 2016-04-38-00-PR

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kozmice
Sídlo:	Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Zastupuje:	Helena Matoušková, starostka obce
IČ:	00232017
DIČ:	CZ00232017
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.:	320093349/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo:	Popovice 76, 257 01 Postupice
Zastupuje:	Petr Ševid, výkonný ředitel, jednatel
IČ:	47544929
DIČ:	CZ47544929
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č.ú.:	472140247/0100

(dále jen zhotovitel)

kteří ke Smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), uzavírají tento Dodatek č. 2

Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení **projektové dokumentace na kNN-VO na pozemku p.č. 894/1 v obci Kozmice.**

Změna čl. III. Smlouvy o dílo

Termin plnění

Termin dokončení díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do: **31.12.2017**

Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen „předávací protokol“, potvrzený oběma smluvními stranami.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují doložitelné překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Termin provedení díla pak může být po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužen. Stejně tak i v případě, pokud překážky pro realizaci díla spočívají na straně objednatele.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Hrusicích dne 22.6.2017

V Bystřici dne 21.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Helena Matoušková

Helena Matoušková
starostka



Elmoz Czech, s.r.o.
provozovna
Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice
IČ: 47544929 | DIČ: CZ47544929
tel.: 317 728 399 | fax.: 317 728 227
- 21 -

Petr Ševid
jednatel

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo: 2016-04-38-00-PR

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kozmice
Sídlo:	Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Zastupuje:	Helena Matoušková, starostka obce
IČ:	00232017
DIČ:	CZ00232017
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.:	320093349/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo:	Popovice 76, 257 01 Postupice
Zastupuje:	Petr Ševid, výkonný ředitel, jednatel
IČ:	47544929
DIČ:	CZ47544929
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č.ú.:	472140247/0100

(dále jen zhotovitel)

kteří ke Smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), uzavírají tento Dodatek č. 2

Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení **projektové dokumentace na kNN-VO na pozemku p.č. 894/1 v obci Kozmice.**

Změna čl. III. Smlouvy o dílo

Termín plnění

Termín dokončení díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do: **31. 7.2018**

Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen „předávací protokol“, potvrzený oběma smluvními stranami.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují doložitelné překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Termín provedení díla pak může být po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužen. Stejně tak i v případě, pokud překážky pro realizaci díla spočívají na straně objednatele.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2016-04-38-00-PR ze dne 24.3.2016.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Kozmicích dne 27. 11. 2017

V Bystřici dne 27.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Helena Matoušková
starostka




Elmoz Czech, s.r.o.
provozovna
Dr. E. Bendše 137, 257 51 Bystřice
IČ: 47544929 | DIČ: CZ47544929
tel.: 317 728 209 | fax.: 317 728 227
- 21 -

Petr Sevid
jednatel

