



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Karel Býček zemní a stavební práce
Nádražní 802
348 15 Planá

Vaše značka:

Číslo jednací:
OZP/17/4477/SK

Vyřizuje/linka:
Silvie Křížová/360

V Mariánských Lázních
4. 12. 2017

Objednávka

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Zastoupené vedoucím odboru ŽP – Ing. Pavlem Nečasem

Zástupce pro věci technické: Silvie Křížová

IČ: 00254061, DIČ: CZ 00254061

Adresa: Město Mariánské Lázně, Odbor ŽP, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

Zhotovitel:

Karel Býček zemní a stavební práce

IČ: 41621531

DIČ: CZ6804260826

Věc: Objednáváme u Vás vybudování oplocení stanoviště odpadových nádob v ulici Hlavní, Mariánské Lázně dle projektové dokumentace vypracované projektovou a inženýrskou kanceláří PROKON Plzeňská 131/15 Mariánské Lázně, projektant Ing. Pavel Graca.

Na oplocení stanoviště bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánem státní památkové péče stavebním úřadem – památková péče Mariánské Lázně dne 30. 10. 2017 pod č. j.: STAV/17/4157/FK.

Cena díla: dle Vaší cenové nabídky **82 377,00 Kč s DPH**

cena stanoviště bez DPH	68 080,00 Kč
DPH 21%	<u>14 297,00 Kč</u>
cena celkem za stanoviště	82 377,00 Kč



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Termín provedení a dokončení díla: neodkladně s ohledem na klimatické podmínky. (Konec roku 2017, nejdéle však do 31. 3. 2018).

Poznámka: V případě, že nebude stavba dokončena a předána do konce roku 2017, je potřeba vystavit zálohovou fakturu se splatností do 20. 12. 2017 a zaslat na adresu Městského úřadu Mariánské Lázně. Celková cena díla včetně materiálu a práce nesmí překročit výši Vámi uvedeného rozpočtu, neboť objednatel nemůže překročit schválenou výši rozpočtové položky určenou na vybudování oplocení stanoviště odpadových nádob.

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP

Potvrzuji přijetí objednávky

Karel Býček majitel firmy: