
2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Výsluní Datum: 25.08.2017

Objednatel: IČ: 00080837
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. DIČ: CZ00080837

Zhotovitel: IČ: 27354890
DIČ: CZ27354890

Projektant: IČ: 25024671
Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 43243185
DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 931-05-17

Stavba:

Místo: k.ú. Výsluní Datum: #

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: PP - Stavby s.r.o., Jimlín 236,  440 01 LOUNY Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 818 358,88 990 214,24

>>  skryté sloupce  <<

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Most přes potok za obcí Výsluní 1

Artech spol. s r.o.

CZK

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

990 214,24818 358,88SO 201
Most přes potok za obcí Výsluní, ev.č. 22320-
1

818 358,88 990 214,24

0,00 0,00

990 214,24

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Zhotoviteli
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na
Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

931-05-17

Most přes potok za obcí Výsluní 1

PP - Stavby s.r.o., Jimlín 236,  440 01 LOUNY

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující následující kapitoly:
1. Základní údaje a podklady
2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny
3. Poznámky k soupisu prací

818 358,88
0,00

818 358,88

21,00% 818 358,88 171 855,36
15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 7

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Výsluní Datum:

Objednatel: IČ:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Výsluní Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: PP - Stavby s.r.o., Jimlín 236, 440 01 LOUNY Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    9.1 - DIO

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Výsluní Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: PP - Stavby s.r.o., Jimlín 236, 440 01 LOUNY Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 20,000

20,000

2 K 111251111.1 m3 0,250

0,250

3 K 121101102 m3 1,706

1,706

4 K 129203101 m3 31,635

31,635

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

818 358,88

777 358,88
41 167,87

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m
hl do 2,5 m v hornině tř. 3

399,96 12 652,73

(42,345+48,040)*0,35 " pročistění potoka tl.
35cm

2*5,00*2,00 " odstranění křovin

Drcení ořezaných větví a křovin D do 100 mm s
odvozem do 20 km včetně uložení

3 672,90 918,23

20,00*0,0125 " přepočet na m3

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
100 m

36,43 62,15

(1,85+1,80+2,30+2,58)*0,20*1,00

Most přes potok za obcí Výsluní 1

SO 201 - Most přes potok za obcí Výsluní, ev.č. 22320-1

25.08.2017

Artech spol. s r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000
m2

35,64 712,80

Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

818 358,88

ROZPOČET

7 000,00

10 500,00

12 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00

777 358,88
41 167,87

25 065,16

685 320,56

11 463,77

4 993,98

9 347,54

41 000,00
11 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Most přes potok za obcí Výsluní 1

SO 201 - Most přes potok za obcí Výsluní, ev.č. 22320-1

25.08.2017

Artech spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

818 358,88

0,00 0,00

990 214,24

25024671

43243185
neplátce DPH

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující
následující kapitoly:
1. Základní údaje a podklady
2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny
3. Poznámky k soupisu prací

818 358,88
0,00

818 358,88

818 358,88 171 855,36

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Most přes potok za obcí Výsluní 1

SO 201 - Most přes potok za obcí Výsluní, ev.č. 22320-1

25.08.2017

00080837
CZ00080837

27354890
PP - Stavby s.r.o., Jimlín 236, 440 01 LOUNY CZ27354890
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5 K 129203109 m3 31,635

31,635

6 K 153191121 m3 12,000

12,000

7 M mat001 m3 12,000

12,000

8 K 162701105.1 m3 33,341

1,706

31,635

33,341

9 K 171101103 m3 8,000

3,000

5,000

8,000

10 M mat002 m3 8,000

3,000

5,000

8,000

11 K 181301102 m2 15,354

15,354

12 M 5812328M2 m3 3,071

3,071

13 K 181411131 m2 15,354

15,354

14 M 005724100 kg 0,384

15,354

15 K 181951102 m2 15,354

15,354

16 K 182201101 m2 15,354

15,354

    4 - Vodorovné konstrukce

17 K 451311511 m2 10,996

4,881

6,115

10,996

18 K 451571111 m2 10,996

4,881

6,115

10,996

19 K 465513156 m2 10,996

4,881

6,115

10,996

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
20 K 911121311 m 9,000

9,000

21 M mat005 m 9,000

9,000

22 K 914112111 kus 2,000

2,000

23 K 965022131 m2 9,240

9,240

24 K 966005111 m 7,700

7,700

25 K 985121123 m2 82,289

33,806

42,099

6,384

sanace 82,289

26 K 985121201 m2 40,296

sanace_lic 40,296

27 K 985222111 m3 2,772

2,772

28 K 985311114 m2 82,289

82,289

29 K 985311214 m2 40,296

40,296

30 K 985311912 m2 122,585

122,585

31 K 985323111 m2 122,585

122,585

32 K 985323912 m2 122,585

122,585

33 K 985324112 m2 122,585

122,585

34 K 985324221 m2 122,585

122,585

    9.1 - DIO

35 K 913111115 kus 5,000

3,000

2,000

5,000

36 K 913111215 kus 450,000

270,000

25 065,16

685 320,56

11 463,77

90*(1+1+1) "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
samostatné základní

20,10 100,50

1+1+1 "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce
samostatné základní za první a ZKD den použití

7,03 3 163,50

sanace+sanace_lic

Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný
(OS-A)

480,15 58 859,19

sanace+sanace_lic

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný
se stěrkou (OS-C)

428,67 52 548,51

sanace+sanace_lic

Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za
plochu do 10 m2 jednotlivě

84,15 10 315,53

sanace+sanace_lic

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl 1 mm

354,42 43 446,58

sanace+sanace_lic

Příplatek k cenám spojovacího můstku za
plochu do 10 m2 jednotlivě

18,71 2 293,57

9,240*0,30 " bourání kamenné dlažby

Reprofilace stěn cementovými sanačními
maltami tl 40 mm

2 960,10 243 583,67

sanace

Reprofilace líce kleneb a podhledů
cementovými sanačními maltami tl 40 mm

3 098,70 124 865,22

sanace_lic

(1,011+(0,35*2,60)+2*(2,30*(3,24+2,60)/2))*2
+3,10 " vtokové čelo a křídla

(1,415+(0,35*3,05)+2*(2,70*(3,26+3,05)/2))*2
+3,06 " výtokové čelo a křídla

(0,30+4,45+0,30)*0,45+(4,45*0,20)+(0,30+4,54
+0,30)*0,45+(4,54*0,20) " římsy na mostě

Součet

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb
sušeným pískem

450,45 18 151,33

(5,84*2,25)+(5,84*2,20)+(2,45*5,84) " líc
kleneb
Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s
očištěním

1 742,40 4 829,93

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z
lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2

108,90 1 006,24

2*(0,50+2,52)+2*(0,50*3,20) " vybourání
zpevnění podél křídel

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se
sloupky osazenými s betonovými patkami

390,06 3 003,46

3,85+3,85 " demontáž zábradlí mostu a
zábradlí pro opravu

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu
kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů

434,61 35 763,62

4,55+4,45

dodávka ocelového zábradlí se svislou výplní
dle VL4 507.01 včetně PKO

8 237,79 74 140,11

4,55+4,45

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 1 178,10 2 356,20

2,00

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového
žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl
do 10 m2

1 851,30 20 356,89

2*(1,45+2,52+0,911)*0,50 " zpevnění a skluzy -
vtok

(1,06+3,20+0,90+1,62)*0,50+(0,70+0,45+3,20+
1,10)*0,50 " zpevnění a skluzy - výtok

Součet

Montáž ocelového zábradli při opravách mostů 1 128,60 10 157,40

2*(1,45+2,52+0,911)*0,50 " zpevnění a skluzy -
vtok

(1,06+3,20+0,90+1,62)*0,50+(0,70+0,45+3,20+
1,10)*0,50 " zpevnění a skluzy - výtok

Součet

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100
mm

94,55 1 039,67

2*(1,45+2,52+0,911)*0,50 " zpevnění a skluzy -
vtok

(1,06+3,20+0,90+1,62)*0,50+(0,70+0,45+3,20+
1,10)*0,50 " zpevnění a skluzy - výtok

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,20 156,61

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*1,20 " plocha
zatravnění

Svahování násypů 34,06 522,96

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*1,20 " plocha
zatravnění

Podklad pro dlažbu z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100
mm

333,63 3 668,60

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*0,20*1,20 " plocha
zatravnění

Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

14,65 224,94

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*1,20 " plocha
zatravnění

osivo směs travní parková 89,89 34,52

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*1,20 " plocha
zatravnění

4*0,75 " doplnění zeminy za ruby křídel

4*1,25 " zpětný zásyp  - tvarování svahů

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

35,64 547,22

Položka použita pro rozprostření zúrodnitelné
zeminy

(1,85+1,80+2,30+2,58)*1,50*1,20 " plocha
zatravnění

Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné
zeminy pro osetí včetně dopravného

841,50 2 584,25

(42,345+48,040)*0,35 " pročistění potoka tl.
35cm

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 100 % PS

54,45 435,60

4*0,75 " doplnění zeminy za ruby křídel

4*1,25 " zpětný zásyp  - tvarování svahů

Součet

Pořízení vhodného materiálu pro tvarování
svahů včetně naložení, manipulace, dopravy
na místo uložení a ochrany před zpracováním

247,50 1 980,00

2*(16,00*0,50*0,75) " Příčné přehrazení potoka
za dvě strany

Pořízení vhodného materiálu pro přehrazení
koryta včetně naložení, manipulace, dopravy
na místo uložení a ochrany před zpracováním

247,50 2 970,00

2*(16,00*0,50*0,75) " Příčné přehrazení potoka
za dvě strany

Vodorovné přemístění přebytečného
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na
skládku včetně poplatku za uložení

254,43 8 482,95

(1,85+1,80+2,30+2,58)*0,20*1,00

Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v
hornině tř. 3 za lepivost

63,36 2 004,39

(42,345+48,040)*0,35 " pročistění potoka tl.
35cm

Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné
sypaniny

573,21 6 878,52

Strana 3 z 7



180,000

450,000

37 K 913121111 kus 3,000

3,000

38 K 913121211 kus 270,000

270,000

39 K 913211113 kus 2,000

2,000

40 K 913211213 kus 180,000

180,000

    997 - Přesun sutě

41 K 997013511.1 t 15,913

    998 - Přesun hmot

42 K 998212111 t 30,166

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 K 013244000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
44 K 030001000 … 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
45 K 049103000 … 1,000

0,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

46 K 091204001 … 1,000

0,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

4 993,98

9 347,54

41 000,00
11 500,00

7 000,00

10 500,00

12 000,00

0,00

0 " Veškeré náklady potřebné na ochranu
inženýrských sítí dle č. 6.4.1 Technické zprávy
objektuv průběhu výstavby

1 " a dle části [9] Všeobecných podmínek pro
stanovení ceny

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 7 000,00 7 000,00

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 10 500,00 10 500,00

0 " Veškeré náklady spojené se zajištěním a
ochranou inženýrských sítí dle č. 6.4.1
Technické zprávy objektu

1 " a dle části [8] Všeobecných podmínek pro
stanovení ceny

Zabezpečovací práce související s průběhem
stavby

12 000,00 12 000,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s
naložením na místo likvidace a se složením

313,83 4 993,98

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické
betonové nebo ocelové v do 20 m

309,87 9 347,54

Dokumentace pro provádění stavby - RDS 11 500,00 11 500,00

90*(1+1+1) "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany
reflexní šířky 3 m

67,12 134,24

2 " zábrana Z2

Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3
m za první a ZKD den použití

22,77 4 098,60

90*2 " zábrana Z2

90*2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
kompletní základní

38,91 116,73

1+1+1 "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní
základní za první a ZKD den použití

14,26 3 850,20
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení
„pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků,
pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro provedení
technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), zpřístupňovacích
a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a provedení
ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu
díla a řádný postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění
požadavků zadavatele.
Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA STAVBY V OBLASTI
PŮSOBNOSTI PROVOZU CHOMUTOV; Projekt č. 8: 22320-1 Most přes potok za
obcí Výsluní, ARTECH spol. s r.o., 06/2017 (dále jen „projektová dokumentace“).Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími části zadávací dokumentace
specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY
Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací
a příslušné projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací
dokumentace.
Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů
a poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k
položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na
prořez či ztratné, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky zemních prací,
jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. zahrne
zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny jednotlivých položek i
kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací. Případné
odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uchazečem (zhotovitelem)
uvedeny v samostatné příloze nabídkového rozpočtu.Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných
položek soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci
a v technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy
(zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými normami
a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací vyplývajících z
výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.
Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze k dostatečně
přesnému a srozumitelnému popisu prací, nebo dodávek a zadavatel umožňuje v
souladu s § 44 odst. 11 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobnýchNabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku,
zabudování nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení
potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce,
dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a
obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně závaznými
předpisy a technickými normami.
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- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště,
včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a
nákladů na média a energie spotřebovávaná při provádění stavby,

- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby,
- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,
- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou

spojené s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu
okolí před negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy
(protiprašná a protihluková opatření, ochrana stávajících stromů apod.),- náklady na dopravně inženýrská opatření,

- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické
infrastruktury (např. křížení nebo souběh inženýrských sítí).,

- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární
ochrany na staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a
dokumentace zajišťované dle těchto předpisů,

- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací
v noci, prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními
a ztíženými podmínkami při provádění stavby při zachovávaném provozu

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací
dodávek, účastí na kontrolních dnech,

- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních
zkoušek, komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán),

- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní
prohlídky stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.
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- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy
- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi,

plnění podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných
- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem

pro realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,
- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a

jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby,
- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství,
- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části,
- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru

nemovitostí (geometrické plány),

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na
manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi.
Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré
náklady na manipulaci, meziskládky a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na
zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím,
odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka
nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti
spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring
odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností odpadu,
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu,
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro
zhotovení stavby společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech.
Jedná se zejména o tyto náklady spojené s prováděním stavby:

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce
samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do
které jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované.
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro
plnění povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných
podmínek zadávací dokumentace společné pro celou stavbu, nezahrnuté v
položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:



- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní,
dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a
dopravně inženýrských opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných opatření),- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro
provádění jednotlivých částí stavby,

- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s
odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán

- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),
- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání
- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy),

včetně stanovení formy a vedení provozních záznamů,
- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.),
není-li přímo v soupise prací dílčí části prací uvedeno jinak.
Cenové a technické podmínky pro jednotlivé soupisy prací zpracované s použitím cenové
soustavy, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění
dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení §11 odst. 2) vyhlášky
zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu www.cs-urs.cz.
Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, je v soupisu prací u
této položky ve sloupci KCN místo použitého ceníku uvedeno označení R a ve sloupci
kód položky je uvedeno vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce
samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do
které jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

C. SOUPIS PRACÍ




