

***SUDOP BRNO***

## **Nabídka**

do soutěže na zpracování realizace zakázky

**„ Propustek v km 12,338 na trati Krnov - Glucholazy**

## 1. Zadavatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů a tunelů Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Spisová značka v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

## 2. Uchazeč

Název: SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Sídlo: Kounicova 26, 611 36

Tel./fax: xxx

E-mail: [xxx](#)

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

Spisová značka v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3803

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: xxx

Kontaktní osoba, tel.,fax, e-mail: xxx, [xxx](#)

## 3. Předmět

**„ Propustek v km 12,338 na trati Krnov - Glucholazy “**

Dokumentace bude odevzdána:

dle pokynů zadavatele

#### 4. Doba a místo plnění

Zahájení plnění: dnem uzavření SOD  
Dokončení plnění: dle požadavku zadavatele na adresu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů a tunelů  
Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

#### 5. Cena

<u>Celková cena za kompletní zakázku</u>	
bez DPH .....	<b>97.520,- Kč</b>
DPH 21% .....	20.479,- Kč
vč.DPH .....	117.999,- Kč

#### 6. Doba platnosti nabídky

Touto nabídkou se cítíme vázání do

30.1.2018

#### 7. Odpovědné osoby

Ve věcech smluvních: xxx

Ve věcech technických: xxx

Přílohy:

- 1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- 2) Rozpis nabídkové ceny

V Brně dne 8.12.2017



Příloha číslo 1 k nabídce SUDOP BRNO, spol.s r.o. na akci  
**Oprava propustku v km 12,338 trati Krnov - Glucholazy**

### Rozbor ceny

<b>Pol. čís.</b>	<b>Název položky</b>	<b>pracnost (hod.)</b>	<b>sazba (Kč/hod.)</b>	<b>CENA (Kč)</b>
A	Projektové práce			
A.1	SO 01 Oprava propustku			49 920
A.2	SO 02 Oprava svršku v kol. č.1			10 200
A.3	PS 01 Úprava inž.sítí			10 000
A.4	Měření, geodetické práce			10 400
A.5	Hydrologické posouzení, včetně podkladů			7 000
	Celkem A (mezisoučet)			87 520
B	Inženýrská činnost			10 000
	Celkem A+B bez DPH			97 520
	DPH 20%			20 479
	Celkem A+B vč.DPH			117 999

V Brně dne 8.12.2017