

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0288

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 725 430,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 725 430,00	572 340,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 297 770,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0288

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Místo: Datum: 4.9.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 725 430,00	3 297 770,30	
2	VRN	159 216,00	192 651,36	STA
1	UOŽI	2 566 214,00	3 105 118,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 216,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 216,00	21,00%	33 435,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

192 651,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt: **2 - VRN**

Místo:

Datum: 4.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

159 216,00

D6 - Vedlejší rozpočtové náklady

159 216,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt: 2 - VRN

Místo: Datum: 4.9.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 216,00

D D6

Vedlejší rozpočtové náklady

159 216,00

1	M	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	
2	M	070002000	Provozní vlivy rušení prací provozem; Železniční provoz	%	2,500	25 654,00	64 135,00	
3	M	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	----	1,000	42 100,00	42 100,00	
4	M	030001000	Zařízení a vybavení staveniště do 3 mil. Kč	%	1,500	25 654,00	38 481,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt:

1 - UOŽI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 566 214,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566 214,00	21,00%	538 904,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 105 118,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt: 1 - UOŽI

Místo:

Datum: 4.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 566 214,00

D1 - Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry

1 841 144,00

D2 - Hodinové zúčtovací sazby

3 870,00

D3 - Demontáže

633 028,00

D4 - Revize, zkoušky, měření

83 672,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Zadní Třebáň

Objekt: 1 - UOŽI

Místo: Datum: 4.9.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 566 214,00

D D1 Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry

1 841 144,00

1	M	7497300510	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	65,000	2 289,00	148 785,00	
5	K	7497350040	Výměna jednoho izolátoru rameni trakčního vedení nebo SIK-u	kus	348,000	985,00	342 780,00	
6	M	7497301490	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP (pro bleskojistky)	kus	4,000	6 915,00	27 660,00	
8	K	7497350070	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene trakčního vedení, SIK, závěsu	kus	348,000	884,00	307 632,00	
9	M	7497300520	lano 50 mm ² Fe (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)	m	50,000	52,00	2 600,00	
10	M	7497300540	lano 50 mm ² Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)	m	20,000	201,00	4 020,00	
11	M	7497300550	lano 70 mm ² Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)	m	20,000	259,00	5 180,00	
2	K	7497350420	Vložení izolace v podélných a příčných polích	kus	187,000	1 410,00	263 670,00	
3	M	7497300050	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	21,000	1 222,00	25 662,00	
4	M	7497300040	Materiál podsestavení pro výměnu jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u	kus	42,000	4 878,00	204 876,00	
12	K	7497350430	Tažení směrového, příčného lana do 120 mm ² Bz, Cu	m	90,000	28,00	2 520,00	
13	M	7497300860	Trolejový drát 100 mm ² Cu	m	20,000	345,00	6 900,00	
14	M	7497300880	Trolejový drát 150 mm ² Cu	m	20,000	518,00	10 360,00	
20	K	7497350610	Montáž pomocného a doplňkového sortimentu trakčního vedení	kus	150,000	57,00	8 550,00	
15	K	7497350710	Tažení troleje do 150 mm ² Cu	m	40,000	31,00	1 240,00	
21	K	7497350720	Výšková regulace troleje	m	7 000,000	29,00	203 000,00	
16	K	7497350750	Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení	kus	30,000	2 390,00	71 700,00	
22	K	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	7,000	2 021,00	14 147,00	
23	K	7497350765	Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických	km	7,000	2 428,00	16 996,00	
7	K	7497351210	Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro na liště, bráně, stožár T, BP (pro bleskojistky)	kus	4,000	1 410,00	5 640,00	

