

Depo Kačerov - Upgrade měřícího vozu Plasser EM 50 „Příloha č. 2 – Rozpad nabídkové ceny“

Popis	MJ	Cena za MJ bez DPH
Upgrade měřících systémů dle odst. 1 Přílohy č. 1	kpl.	1.020.000,- Kč
Náhrada hlavního počítače s operačním systémem dle odst. 2 Přílohy č. 1	kpl.	4.200.000,- Kč
Výměna HW + SW pro měření GPK dle odst. 3 Přílohy č. 1	kpl.	41.750.000,- Kč
Systém měření profilu trati – upgrade a implementace systému měření profilu trati LASER SCANNER LSM Q 2501 do hlavního počítače dle odst. 4 Přílohy č. 1	kpl.	8.460.000,- Kč
Systém měření vlnkovitosti kolejnic – výměna stávajícího HW a SW za systém CORR-005 dle odst. 5 Přílohy č. 1	kpl.	11.330.000,- Kč
Systém měření kolejnicového profilu, ojetí kolejnic – výměna stávajícího HW a SW za ORIAN VI dle odst. 6 Přílohy č. 1	kpl.	19.900.000,- Kč
Systém měření převýšení koleje – výměna stávajícího HW a SW na měření převýšení koleje dle odst. 7 Přílohy č. 1	kpl.	7.980.000,- Kč
Dodávka 1 ks přenosného laserového zařízení CALIPRI dle odst. 8 Přílohy č. 1	kpl.	1.410.000,- Kč
Dodávka sekvenčního měřidla RAILSTRAIGHST dle odst. 9 Přílohy č. 1	kpl.	850.000,- Kč
Dodávka veškerých licencí dle smlouvy	kpl.	11.420.000,- Kč
Zaškolení pracovníků Objednatele	kpl.	550.000,- Kč
CENA celkem bez DPH		108.870.000,- Kč

V Praze dne

,

.....
Ing. Miroslav Řezníček, MBA

Předseda představenstva

ČD - Telematika a.s.

.....
Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc.

člen představenstva

ČD - Telematika a.s.