

„Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa – projektová příprava“.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH	
Fáze I. - projektová dokumentace				
Projektová dokumentace - Stavební úpravy				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	407 000,00 Kč	85 470,00 Kč	492 470,00 Kč
b	předpokládaný harmonogram výstavby	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
celkem fáze I.		461 000,00 Kč	96 810,00 Kč	557 810,00 Kč
Fáze II. - inženýrská činnost				
a	inženýrská činnost	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
celkem fáze II.		32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Fáze III. - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb				
a	součinnost při zadávacím řízení jedné etapy	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
a	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
celkem fáze III.		12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
Fáze IV. - výkon autorského dozoru				
a	autorský dozor jedné etapy	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
a	autorský dozor celkem	24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
celkem fáze IV.		24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
cena celkem		529 000,00 Kč	111 090,00 Kč	640 090,00 Kč

V Turnově, dne 16. 11. 2017

Ing. Jindřich Lechovský, v. r.

.....
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti