
S M L O U V A O D Í L O 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 

bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 

na straně jedné, 
dále jenobjednatel" 

a 

Ing. Karel Pěknice, 
Zimová 624/5, 
142 00 Praha 4 - Kamýk, 
IČ: 11207191, 
DIČ: CZ 520315171, 

bankovní spojení: účet číslo 955546081/0100, vedený u KB Praha, a.s., 

na straně druhé, 
dále jen „zfiotovitel" 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.y občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

S M L O U V U O D Í L O 

číslo objednatele: 22*?/ V$l ZOf £, 
číslo zhotovitele: 1605/1 

Článek I. 
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí 
zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále 
jen ,MŠMT ČR"), označené ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce") pod 
názvem „VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP Rajská budova", identifikační číslo akce 
EDS 133D21F003317 (dále též jen „akce"), t j . rekonstrukci učeben v 1. a 2. nadzemním 
podlaží tzv. Rajské budovy v areálu objednatele, t j . Vysoké školy ekonomické v Praze na 
adrese Praha 3, Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, v rozsahu a kvalitě, 
specifikovaných v zadávací dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném 
Jiřím Sedláčkem, se sídlem Praha 7, Holešovice, Strojnická 999/11, PSČ 170 00, IČ: 137 
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91 699, podle specifikace vyplývající z ustanovení článku I I . , odst. 1. této smlouvy a za 
podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo"). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné 
zakázce s tím, že zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy všechny 
podmínky zadávací dokumentace řízení o veřejné zakázce a dodržet veškeré své závazky 
vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a 
zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 
jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky, seznam případných subdodavatelů zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky, 
a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných 
zakázkách. Za tímto účelem předá zhotovitel, jako dodavatel veřejné zakázky, objednateli 
za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných 
zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na zhotovení díla. 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 
formuláři Registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části 
celkové ceny díla a uvádět název „VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP Rajská 
budova" a identifikační číslo akce EDS 133D21F003317 při všech úředních jednáních a 
na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. 

Článek II. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně 
všech prací a dodávek materiálů, podle projektové dokumentace k provedení stavby a 
výkazu výměr, zpracovaných pro objednatele Jiřím Sedláčkem osobně, bez vad a 
nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady práce. Dílo bude zhotoveno 
v rozsahu a kvalitě specifikovaných v projektu pro provedení stavby zpracovaném 
obchodní Jiřím Sedláčkem, se sídlem Praha 7, Holešovice, Strojnická 999/11, PSČ 170 
00, IČ: 137 91 699, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 176267, který je součástí předložené nabídky, v souladu se 
závaznými podmínkami a parametry akce „VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP 
Rajská budova", uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným MŠMT ČR pod 
čj. MSMT - 9588/2016-1. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné 
zakázce uvést případné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, 
které by bránily řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly 
v projektové dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní 
objednatele až po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel 
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bude povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této 
smlouvy řádně a včas. 

2. Součástí díla. kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 
provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 
dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 
provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a 
prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 

a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 
díla, 

b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, vč. nutných dočasných záborů 
prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 

c) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 

d) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla. 

e) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 

f) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 
kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
díla, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v listinné podobě, orazítkované a podepsané 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou 
být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

9. Celková cena díla bude financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. Zhotovitel je 
povinen dodržovat závazné parametry stanovené v platném rozhodnutí MŠMT ČR o 
poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT ČR je 
oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 
redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 
MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným 
způsobem smluvní podmínky této smlouvy. 

10. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné 
rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily 
řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové 
dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až 
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po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen 
provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a 
včas. 

11. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn 
poskytnout jakékoli jiné osobě. 

Článek III . 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, t j . zcela je dokončit podle ustanovení článku VII I . , 
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 
v ustanovení článku I I . této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této 
smlouvě v době od uzavření této smlouvy do dne 9. 9. 2016, a to podle harmonogramu 
realizace díla. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem 
a zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování 
díla podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto 
protokolu označí jako stavbyvedoucího při zhotovování díla osobu, pomocí které bylo 
prokázáno zhotovitelem splnění technických kvalifikačních předpokladů v řízení o 
veřejné zakázce podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 
základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

Článek IV. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 
O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení 
staveniště, nezbytné pro provedení díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 
stavebních prací. 

Smlouva o dílo - VŠE - Rekonstrukce učeben I. a 2. NP Rajská budova 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Strana 4 (celkem 24) 



3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 
díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

Článek V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu - VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. 
NP Rajská budova", zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro 
předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání 
dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. 

2. Celková cena díla činí 5 682 361,75,- Kč (slovy: 
pětmilionušestsetosmdesátdvatisíctřistašedesátjedna korun českých a sedmdesátpět 
haléřů) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 
1 193 295,97 Kč (slovy: jedenmilionjednostodevadesáttřitisícdvěstědevadesátpět korun 
českých a devadesátsedm haléřů), t j . celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 
6 875 657,72 Kč (slovy: šestmilionuosmsetsedmdesátpěttisícšestsetpadesátsedm korun 
českých a sedmdesátdva), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na: 

a) investiční náklady, které činí 4 831 461,75,- Kč (slovy: 
čtyřimilionyosmsertřicetjednatisícčtyřistašedesátjedna korun českých a 
sedmdesátpět haléřů) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty 
z částky činí 1 014 606,97 Kč (slovy: jedenmiliončtrnácttisícšestsetšest korun 
českých a devadesátsedm haléřů), t j . celková výše investičních nákladů včetně 
daně z přidané hodnoty činí 5 846 068,72,- Kč (slovy: 
pěrmilionuosmsetčtyřicetšesttisícšedesátosm korun českých a sedmdesátdva 
haléřů), 

a 

b) neinvestiční náklady, které činí 850 900,- Kč (slovy: osmsetpadesáttisícdevětset 
korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z částky 
činí 178 689,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmtisícšestsetosmdesátdevět korun 
českých), t j . celková výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty 
činí 1 029 589,- Kč (slovy: jedenmiliondvacetdevěttisícpětsetosmdesátdevět korun 
českých). 
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a je určena podle cenové nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu 
výměr. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 
pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši 
ceny díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na vystěhování mobiliáře z dotčených prostor, jeho uskladnění a 
po provedení rekonstrukčních prací vrácení tohoto mobiliáře na původní místo, 

c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 
zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla. 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 
pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 
provedení díla, 

i) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 
energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla s tím, že objednatel 
neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody inženýrských sítí a 
vody, 

j ) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 
včetně provedení nezbytných výkopů, 

k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 
zhotovitel, 

1) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

m) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 
stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 
podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, 

o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla. 

p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla, 
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q) veškeré náklady na ostrahu díla. 

r) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek potřebných k realizaci díla, 

s) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 
stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 
podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

a 

t) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 
a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli. 

6. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 
náklady uvedené v této smlouvě, bude celková cena díla snížena o cenu těchto 
nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených 
nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, který je 
součástí této smlouvy. 

7. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 
zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 
podle této smlouvy uhradit. 

8. V případě, že objednatel změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a 
zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna 
v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících 
cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí přílohy č. 2 
této smlouvy, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má 
být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, 
které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec 
této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu 
výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové 
soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 
18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou 
příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset 
procent). 

9. Pokud zhotovitel neuhradí příslušnému subdodavateli řádně a včas cenu plnění 
poskytovaného v rámci zhotovení díla tímto subdodavatelem nebo její část, tak je 
objednatel oprávněn příslušnou část ceny díla uhradit přímo ve prospěch příslušného 
subdodavatele, který příslušnou část díla zhotovil či dodal, s tím, že zaplacením ceny 
příslušné části ceny díla sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany 
objednatele přímo ve prospěch příslušného subdodavatele, který příslušnou část díla 
zhotovil či dodal, v plném rozsahu zaniká závazek objednatele uhradit příslušnou část 
ceny díla za zhotovení či dodání této části díla zhotoviteli. 
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Článek VI. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem výstavby, t j . za již provedené 
práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím. že celková výše splatných částí ceny díla, a 
to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než součet splatných 
předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle platebního 
kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. K dani 
z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných částí celkové ceny díla se 
vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, t j . že je povinen přiznat daň 
z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce objednatel. Fakturace 
bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o provedení prací 
nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. 
Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení objednatelem. 
Opožděné uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního 
rozpočtu České republiky, t j . v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení 
s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury - daňového dokladu vystavené 
zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, t j . zhotovitele a objednatele, 

IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

číslo smlouvy, 

číslo faktury, 

den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 
plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

označení akce " VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP Rajská budova", 
identifikační číslo EDS akce 133D21F003317, 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 

veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
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to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách - daňových dokladech týkajících se úhrady 
investičních nákladů bude v souladu s ustanovením § 29, odst. 2, písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň 
z přidané hodnoty odvede zákazník, t j . objednatel. 

3. Zhotovitelem budou při fakturaci rozlišeny podle této smlouvy investiční a neinvestiční 
náklady samostatnými fakturami. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť 
fakturovány „samostatné movité věci" podle Pokynu Ministerstva financí České 
republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednou fakturou - daňovým dokladem nesmí být fakturovány 
současně práce a činnosti hrazené z investičních i z neinvestičních prostředků. 

4. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť fakturovány „samostatné movité věci" 
podle Pokynu Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Ke každé faktuře - daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy a je tedy její nedílnou součástí. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS 
a stvrzeny jeho podpisem. 

6. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění. 

7. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 
do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 
náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. 

8. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

9. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 
neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 
objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo 
vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
nebo nové faktury - daňového dokladu. 

Článek VII . 
Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 
v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 
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staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 
odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 
návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu 
prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to 
(i) písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že 
nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 
zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 
to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 
tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za týden konat v místě zhotovování díla kontrolní 
dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných zástupců 
objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se 
zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. TDS připraví pro tyto 
kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě 
smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu 
z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za 
rozhodující ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 
provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 
AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je 
vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle 
ustanovení článku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 
zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 
prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na stavbě výkon funkce odpovědného 
geodeta ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších 
předpisů, provádět průběžná měření a vést o nich záznamy. Tyto práce jsou součástí díla 
a celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 
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11. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 
bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 
stavby. 

12. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energie, vody a ostatních služeb potřebných 
k provedení díla. Objednatel neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody 
inženýrských sítí a vody. 

13. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 
materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 
vyhlášky a předpisy výrobce. 

14. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 
dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 
při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 
hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 
ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

15. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před 
veškerými vnějšími vlivy, t j . i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před 
účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť 
hrazeny a nese j e v plném rozsahu zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 
provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 
předem dohodnuté s objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

19. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 
konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

20. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve třech kopiích zápisu. Stavební 
deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 
urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 
telefonický styk, potvrzený faxem. 

21. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 
stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a 
převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 
písemně předem. 
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22. Objednatel bude provádět na stavbě trvalý technický dozor (TDS) prostřednictvím osoby 
k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. 

23. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotovitel"). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 
v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 
části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitelé k dílu 
nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/202 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . je povinen zajistit, aby objednatel 
nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 
výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 
objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 
v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet 
vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost a jednání příslušného podzhotovitelé, jako by příslušnou část díla 
prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

24. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 
provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, 
přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

25. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

26. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, 
zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a také všech 
prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. 
V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném 
rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela 
do souladu s obsahem této smlouvy. 

27. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 
materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 
zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 
zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a 
nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 
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28. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro realizace staveb. 

29. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny 
díla. 

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkajících se přípravy a realizace akce a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné 
kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části 
celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

31. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j . poskytovat 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se 
budou případně jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na 
zhotovení díla podle této smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
zněni pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve zněni pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 
zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 
institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VII I . , odst. 1. 
této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení 
kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, 
co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti 
objednateli. 

33. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla 
podle ustanovení článku VII I . , odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce 
uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 
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finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

34. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 29., odstavce 30., odstavce 31., odstavce 32. a 
odstavce 33. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

35. Název akce „VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP Rajská budova", a identifikační číslo 
akce EDS 133D21F003317 budou užívány při veškerých jednáních objednatele a 
zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla 
a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. 

36. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 
bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby - cizinci, tak j i vykonávají nebo j i budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby - cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

37. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel 
žádný zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která 
se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné 
zakázce, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o 
veřejné zakázce, 

a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec 
objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o veřejné zakázce. 

Článek VIII . 
P ř e d á n í a převzet í díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 
provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 
díla ze strany objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně 
vyzvat k převzetí díla. 
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2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 
funkčnosti díla, 

a 

b) předám kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet: 

a) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 
elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 
plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 
škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 
které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 
činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 
drobných vad a nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 
prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 
10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 
staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku I I . , odst. 4. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku X I . této smlouvy, 

c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 
obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti 

anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
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(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti.-

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 
převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 
Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat 
vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel 
předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže seje v dohodnutém 
termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 
drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 
součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 
objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 
dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 
nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 
odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

Článek IX. 
Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 
objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla 
podle ustanovení článku VI I I . této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele a odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo v 
rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 
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c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 
realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 
přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen j í vyhovět. 
Nebude-li objednatelem požadován j iný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 
své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 
vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-
mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 
označit a uvést, jak se projevuje a případně též j akým způsobem j i požaduje odstranit. Na 
základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 
prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 
(slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je 
povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
jej ího uplatnění objednatelem. Vady, z je j ichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo 
které brání, a to i částečně, užívám díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci 
bezodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 
3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude 
trvat odstranění vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný 
náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak 
náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před 
výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí 
náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a 
protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí je j ího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 
předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 
tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 
zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 
článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 
a termínu jej ího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá 
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Článek X . 
Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku I I I . , odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 
článku V I I I . , odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 
každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním 
příslušné povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na 
vlastní náklady odkrýt a umožnit jej í prohlídku ze strany objednatele. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 8. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 15. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , 
odst. 23. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 
porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých). 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , 
odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo odst. 33. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

7. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
V I L , odst. 36. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 36. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Pokud vznikne 
objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 
(slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele 
k náhradě škody. 

8. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
V I L , odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 
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9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 
ustanovení článku V I I I . , odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou 
jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti. 

10. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované 
vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX . této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z je j ichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad 
bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení 
se splněním jeho povinnosti. 

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku X I V . , odst. 3. této smlouvy. 

12. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

13. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode 
dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 
pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 
na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 
náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč 
(slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku 
přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. 

14. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 
písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné 
úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce 
ročně. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jej ich zaplacení povinné smluvní straně. 

15. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a 
jakkoli na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

Článek X I . 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, ze jména s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla s tím, že 
stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení stavebního 
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deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné skutečnosti, 
to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit zároveň i 
povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník zhotovitel 
povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a jména jej ich pověřených pracovníků na stavbě-a veškeré změny takových 
údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jej ich změn a doplňků, seznam 
dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jej ích 
změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDS a pracovník 
pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního 
dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
chránit před odcizením, j inou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 
činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
okamžiku jej ich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne 
plynout od doručení textu zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve 
stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

Článek XII. 
Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru stavebníka (dále a též shora jen 
,,TDS") podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a takovou delegaci 
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pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného 
mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat, ke 
všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn činit na základě této smlouvy, a to 
s výj imkou takových právních jednáních, na je j ichž základě by došlo ke změnám výše 
celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
j iných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. 

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 
odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se 
podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z j iných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. 
Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. 
Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 
co nejkratším termínu. 

Článek XIII. 
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

Ing. Tomáš Horský, tel. 224095344, fax: 224095316, e-mail: horskyt@vse.cz, 

a 

Božena Nevyjelová, tel. 224095772, fax: 224095316, e-mail: nevyjel@vse.cz, 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

Karel Pěknic, tel. 602 253 949, fax: , e-mail: karel.peknice@seznam.cz, 
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a 

, tel. , fax: . e-mail: , 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 
případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 
smlouvy oproti harmonogramu realizace díla. který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní. 

b) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L . odst. 
5. nebo odst. 15. této smlouvy. 

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 8. 
nebo odst. 23. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo 
odst. 33. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku V I L , 
odst. 36. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 36. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku V I L , 
odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f ) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, 

j ) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel při jme v takovém případě částečné 
plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 
přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční 
částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury -
daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku 
V I . , odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury - daňového dokladu a pro 
vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu 
o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou 
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část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému 
řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z 
důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu 
bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 
převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jej ich odstranění s tím, že v zápisu bude 
uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních 
stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 
k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta j iž nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

Článek XV. 
Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jej ich předání, nebo 
zaslány doporučené poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, 
i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne. kdy byla 
uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 
pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 
se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 
odmítnutí převzetí písemnosti. 

Článek XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva 
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podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před je j ím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jej ich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

8 -07- 2016 

v dne 

Objednatf k K Á ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V P R A Z E 
KVESTOR 

n á m Winstona Church,tla4 
130 67 Praha 3 

Vysoká škola ekonomická v/Praze 
Ing. Libor Svoboda, kvestor 

V dne ^ 

Zhotovitel: 

' " ? • PÉKNICEK. 

Přílohy: 

č. 1 Harmonogram postupu prací při realizaci díla obsahující též termíny dokončení 
ucelených částí díla (stavby) 
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Harmonogram prací 
VŠE - Rekonstrukce učeben 1. a 2. NP Rajská budova 

místnost 103 104 105 106 107 112 113 114 115 116 203 204 205 205 207 
týden 1. etapa 2. etapa 

27 4.7.-8.7. 
28 11.7.-15.7. 
29 18.7.-22.7. 
30 25.7.-29.7. 
31 1.8.-5.8. 1. faktura investiční • 

32 8.8.-12.8. 
33 15.8.-19.8. 
34 22.8.-26.8. rezerva na práce v učebnách 
35 29.8.-2.9. dokončovací práce, výmalba, nábytek ^ 2. faktura investiční 
36 5.9.-9.9. dokončovací práce, předání 3. faktura neinvestiční 

s 

Ing. Karel péknice 
IČO : 112 07 191 
DIČ : CZ520315171 
Zimová 624, Praha 4 

   


