


# SMLOUVA č. 59/16/35

## MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

Projekt EFEKT s.r.o.

IČ: 27517721

Kubelíkova 1224

DIČ: CZ27517721

130 00 Praha

Statutární zástupce: Michal Topolovský

### Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Vypracování projektové dokumentace na akci "Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích, Havlíčkův Brod".

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1.PD na akci „Výměna umělého fotbal. trávníku UT3G Na Losích, Havlíčkův Brod“	1	ks	111 320,00
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>111 320,00</b>

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Oddělení řízení projektů, V rámci 1855, 580 01 Havlíčkův Brod

### Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 6 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

### Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

**111 320,00 Kč**

včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

### Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele                      Ing. Marie Kudrnová                      e-mail: mkudrnova@muhb.cz                      tel: 569497149

Za Dodavatele                      Michal Topolovský                      e-mail: efekt.projekt@seznam.cz                      tel: 569431005

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100  
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

## Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

## Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.


V Havlíčkově Brodě dne 13.10.2016



za objednatele

Ing. Marie Kudrnová  
vedoucí OŘP

V Havlíčkově Brodě dne 13.10.2016



za dodavatele

Michal Topolovský  
statutární zástupce EFEKTprojekt s. r. o.