



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



mc21es684f309b

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/541/17/OMI/GRO

ODBĚRATEL: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

DODAVATEL: PORKY stavební s.r.o.
Osadní 300
251 01 Babice

IČO: 00240923 IČO: 02594030
DIČ: CZ 00240923 DIČ:

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/541/17/OMI/Gro VAŠE NABÍDKA
Č.:

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Gross ZE DNE: 7.12.2017
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 08.12.2017
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:

Objednáváme u vás pro investiční akci: „Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska“ v budově MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9, opravu prostor přístupu ke kotelně a vedení trubních rozvodů, podrobnosti o rozsahu prací viz. vaše cenová nabídka, jež je nedílnou součástí této objednávky. Pokud bude v průběhu stavebních prací zjištěn stav skrytých konstrukcí jiný, nežli předpokládaný, zejména se jedná o stav kanalizačního potrubí vtoků, bude rozsah prací a fakturace upravena. Práce budou provedeny a vyfakturovány do konce roku 2017.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
1.PP v hospodářském pavilónu – podlahy, vpusti apod.	1	Kpl	416 050,00-	416 050,00-

Celkem bez DPH	416 050,00-
DPH	87 370,50-
Celkem s DPH /Kč/	503 420,50-

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL:

Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

POZNÁMKY:

Věc: Žádost o udělení výjimky

V návaznosti na přidělenou dotaci z MHMP na akci „Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska“ Lišická 1502, Praha 9, pro rok 2017 (jedná se o přeúčelované zbytky dotací MHMP z roku 2016 na kotelny v MZŠ Polesná 1690 a MŠ Rohožník), **vás žádáme o udělení výjimky ve věci nekonání zadávacího řízení na provedení stavebních prací, z Vnitřní směrnice MČ Praha 21 č. 5/15 o zadávání veřejných zakázek.**

Důvodem je časová tíseň vzniklá mezi ukončením hlavního objemu dříve vysoutěžených stavebních prací, spočívající zejména v rekonstrukci samotné kotelny, trubních rozvodů, komína, měření a regulace a věcí bezprostředně souvisejících, a jejím finančním vypořádání, jež byla dokončena na podzim 2017, a nutnosti celou akci dofinancovat do konce kalendářního roku 2017. Pokud by k tomuto nedošlo, dnes zbývající finanční prostředky z dotace MHMP, by bylo nutno vrátit bez možnosti jejich dalšího využití.

Odbor OMI nejprve telefonicky provedl průzkum volných kapacit, poté oslovil 3 dodavatele schopné zakázku v požadovaném termínu realizovat. Byly podány CN na **516 529,00 Kč** od firmy Martin Bajer, **512 397,00 Kč** od firmy Jílek stavby s.r.o. a nejnižší nabídka byla podána firmou PORKY stavební s.r.o. v hodnotě **416.050,00-** všechny ceny uvedeny bez DPH. T.j. 503.420,50- Kč vč. DPH. Nabízená cena je v daném čase obvyklá a přiměřená, což tvrdíme na základě cenového odhadu OMI i konkurenční nabídky.

V případě udělení výjimky přikládáme k podpisu objednávku pro provedení stavebních prací.

S pozdravem



.....

Ing. Josef Roušal

vedoucí odboru majetku a investic

S výjimkou souhlasím dle návrhu:



Karla Jakob Čechová

Starostka MŠ Praha 21

Příloha: Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA "REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ SEDMIKRÁSKA"

PODLAHY, VPUSTI A STĚNY V 1.PP HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU:

2.1.	vyklizení místnosti 1,3,4, odvoz a likvidace uložených věcí		42 800,00
2.2.	obnova funkčnosti podlahových vtoků v místnosti 1,2,3,4		50 000,00
2.3.	nátěr podlahy v místnostech 1,2,3,4, včetně schodů a svislých stěn do výšky 150 mm a sokly a svislý nátěr stupňů	75,2 m ²	140 000,00
2.4.	nátěr ocelového „můstku“ v místosti č. 5, cca 2 x 7 m, oboustranný, včetně zábradlí a podpůrných sloupků - nebude se provádět		-
2.5.	nátěr zábradlí v místnosti č. 2 na schodišti		18 000,00
2.6.	oprava omítky sanační omítkou do 10 m ² v prostoru komína v místnosti č. 5		48 600,00
2.7.	dozdivka v rozměru cca 1,0 x 5,0 m omítnut a vyštukována v místosti č. 2		21 400,00
2.8.	výmalba stěn bílou difúzně prodyšnou barvou, odstranění výkvětů, oprava lokálně opadané omítky a související	318,6 m ²	68 450,00
2.9.	Úklid, doprava a likvidace odpadů při pracích vzniklých		26 800,00
LETNÍ WC A PŘEDSÍŇ V OBJEKTU 2 CELKEM:			416 050,00
CENA CELKEM BEZ DPH			416 050,00
DPH 21 %			87 370,50
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH			503 420,50

V Praze dne 7. 12. 2017

Vyhotovil: Michal Brückner