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SMLOUVA O DÍLO 
Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 682/17/S/KUL 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:    Město Šternberk           
Sídlo:   Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk               
IČ:     00299529                                      
DIČ:     CZ 00299529      
ID datové schránky:   ud7bzn4                                    
Bankovní ústav:     
Číslo účtu:      
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság – starosta  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    BÁČA, Polička s.r.o. 
Sídlo:                             P. Jilemnického 567, 572 01 Polička  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,  oddíl C, vložka 11430,  
IČ: 25268422    
DIČ:           CZ25268422    
Bankovní ústav:       
Číslo účtu:           
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Oldřich Báča  
  :  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 
1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.  

1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, 
vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
Smlouvy. 
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo): 
Název stavby    :    Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka 
Místo stavby   :  Šternberk 
Projektová dokumentace   :    KLÁŠTER V PROMĚNÁCH ČASU MĚSTA ŠTENBERKA – 

AKTUALIZACE 2017 
 
 

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty 
 
          Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka 
 
 
3. LHŮTY A TERMÍNY 

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy 

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 900 kalendářních dnů od 
termínu zahájení  

 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem              16.324.612 Kč 

4.1.2. Výše DPH        3.428.169 Kč 

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH    19.752.781 Kč 

 

 
5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané 
ceny díla bez DPH. 

5.4. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před 
podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel 
povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů 
před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). 
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky pohybu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
poddodavatelů v areálu kláštera po dobu realizace díla. Tyto podmínky budou součástí protokolu 
o předání staveniště. Zhotovitel odpovídá za dodržení tam uvedených podmínek se všemi 
důsledky s tím spojenými. Důvodem je skutečnost, že objekt kláštera je současně využíván více 
subjekty.  

6.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních 
předpisů. 

6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel, Město Šternberk.  

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

6.6. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy 
mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. 

6.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. 

 
 
Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 
30.10.2017 usnesením č. 2240/60. 
 
Ve Šternberku, dne 1.12.2017                                                        V Poličce dne 1.12.2017 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
  

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací  
Příloha č. 4 - Finanční harmonogram prací  
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů  


