



společnost a. s.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem : Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená : Petr Budský, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 25028685
DIČ : CZ25028685
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : VZDR 001196 Prameniště a jímka Křešice – odstranění stavby
Místo stavby :
Okres :
Generální projektant: SČVK – Útvar projekce, Sladovická 1082, 463 11 Liberec – Ing Milan Kletečka
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Milanem Kletečkou
- vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2017

2.4 Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

- a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou KO-KA s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 a požadavků této dokumentace.

Stručný technický popis:

VZDR 001196 Prameniště a jímka Křešice – odstranění stavby

- Rušené šachty – 10 ks DN 1000 – hloubky 3 až 7 m.
- Rušená štola podkovitého profilu – 0,7 x 1,8 m, délky 20,5 m.
- Odvodňovací příkop svahovaný – délka 409m., šířka ve dně 0,3 m, hloubka 0,4 až 1,13 m.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných firmou KO-KA s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 14.11.2017., kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

III. Čas plnění

- 3.1 [redacted]
3.2 [redacted]
3.3 [redacted]
3.4 [redacted]
3.5 [redacted]

IV. Cena za dílo

- 4.1 [redacted]
4.2 [redacted]
4.3 [redacted]
4.4 [redacted]

4.5	[Redacted]
4.6	[Redacted]
4.7	[Redacted]
4.8	[Redacted]

V. Financování a placení

5.1	Z [Redacted]
5.2	[Redacted]
5.3	[Redacted]
5.4	[Redacted]

[Redacted text block]

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

6.1 [Redacted text]
6.2 [Redacted text]

VII. Projektová dokumentace

7.1 P [Redacted text]

VIII. Staveniště

8.1 [Redacted text]
8.2 [Redacted text]
8.3 [Redacted text]
8.4 [Redacted text]
8.5 [Redacted text]
8.6 [Redacted text]
8.7 [Redacted text]
8.8 S [Redacted text]
8.9 Z [Redacted text]

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1 [Redacted text]

[Redacted text block containing sections 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, and 9.8]

- 9.9 [redacted]
- 9.10 [redacted]
- 9.11 [redacted]
- [redacted]
- 9.13 [redacted]
- 9.14 [redacted]
- 9.15 [redacted]
- 9.16 [redacted]
- 9.17 [redacted]

X. Předání a převzetí díla.

- 10.1 K [redacted]
- 10.2 [redacted]

- 12.7 V [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 12.8 [redacted]
[redacted]
- 12.9 [redacted]
[redacted]
- 12.10 [redacted]
[redacted]
- 12.11 [redacted]
[redacted]

XIII. Stavební deník

- 13.1 O [redacted]
[redacted]
[redacted]
- 13.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]
- 13.3 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 13.4 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 13.5 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 13.6 [redacted]
[redacted]

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

- 14.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
- 14.2 [redacted]
[redacted]
- 14.3 [redacted]
[redacted]

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 [redacted]

16.2 [redacted]

16.3 [redacted]

16.4 [redacted]

16.5 [redacted]

16.6 [redacted]

16.7 [redacted]

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

V Teplicích dne0.6...12- 2017

V Mostě dne 4. 12. 2017

Objednatel:

[redacted]
Ing. Jan Zurek
Ředitel odboru správy majetku
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[redacted]
Petr Budský
Předseda představenstva
MAPECO MOST a.s.