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Smlouva o dílo 

na poskytování revizní činnosti elektro 

 ev. č. objednatele 1422/17/06/SB, ev. č. zhotovitele 3502/17 

 
 

Smluvní strany: 

 

OBJEDNATEL  Fakultní nemocnice Plzeň 

Se sídlem  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 

IČ   00669806 

DIČ   CZ 00669806 

Bankovní spojení Česká národní banka 

Č. účtu   33739311/0710 

Telefon   377 401 111 

E-mail   fnplzen@fnplzen.cz 

Zastoupen  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 

 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r.o. 

Se sídlem   Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň 

IČ   16736907 

DIČ   CZ16736907 

Bankovní spojení XXX 

Č. účtu.  XXX  

Telefon   XXX 

E-mail   XXX 

Zastoupen  Mgr. Martinem Peřinou, jednatelem společnosti 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", je-li 

odkazováno na některou z nich) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tuto  

mailto:fnplzen@fnplzen.cz
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Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své 

nebezpečí, řádně a včas zajišťovat: 

 

a) Revize elektroinstalace podle normy ČSN 33 2000 - 6, 33 1500 (dále jen „Revize 

elektroinstalace“); 

b) Revize elektrospotřebičů podle normy ČSN 33 1600 ed. 2; 

c) Doplnění chybějících protokolů a dokumentace podle norem ČSN 33 2000 - 5 – 51 ed.3 a 
ČSN 33 2000 - 7- 710  

d) Aktualizace elektro dokumentace; 

e) Řešení aplikačního softwaru pro evidenci revizí a jejich měření (dále jen „Systém“); 

 

dále jen „dílo“ a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle 

čl. 7 této Smlouvy. 

Článek 2. 

Provádění části díla 

Revize elektroinstalace podle normy ČSN 33 2000 - 6, 33 1500 

 

2.1. Místo plnění  

 

V budovách objednatele, a to v areálech FN Lochotín na adrese alej Svobody 80, 304 60 

Plzeň-Lochotín, areál FN Bory, včetně areálu FN Bory BVN (bývalé Vojenské nemocnice) na 

adrese Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory. 

 

2.2.  Rozsah plnění 

 Celkový počet místností: 12 720. 

 Celkový počet rozvoden: 100. 

 

Seznam místností FN Plzeň podle umístění, typů a uživatelů předá objednatel do 3 

pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

 

Seznam kontaktů na odpovědné osoby za jednotlivá pracoviště FN a nájemce předá 

objednatel do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 
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2.3.  Termín plnění  

 

2.3.1. Zhotovitel musí provádět revize elektroinstalace v termínech uvedených v  Harmonogramu 

revizí elektroinstalací, který tvoří přílohu č. 4A této Smlouvy (dále jen „Harmonogram 1“). 

 

2.3.2. Objednatel je oprávněn upravit Harmonogram 1, aby byly přednostně zhotoveny Revize na 

objektech, na kterých byla upravena nebo nově instalována elektroinstalace. 

 

2.3.3. Za předpokladu, že zhotovitel provede revizi elektroinstalace podle této Smlouvy, jejíž 

platnost má skončit před skončením této Smlouvy, je povinen zajistit pravidelnou revizi 

elektroinstalace, tak aby tato revize byla platná po celou dobu trvání této Smlouvy. 

 

2.3.4. Konečný termín plnění této části díla je 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 

2.4.  Způsob provádění díla 

 

2.4.1. Objednatel je povinen zhotoviteli předat do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této 

Smlouvy stavebně správní plány půdorysů jednotlivých objektů v areálech objednatele, 

kde budou uvedena čísla místností. 

 

2.4.2. Objednatel je povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy 

předat zhotoviteli seznam projektové dokumentace elektroinstalace, resp. její části, kterou 

má k dispozici, ať už v elektronické podobě (formát DWG, PDF) nebo papírové podobě. 

Následně v průběhu plnění zakázky, vždy ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne 

vyžádání, zapůjčí potřebnou dokumentaci zhotoviteli jako informativní podklad.  

Objednatel není schopen určit konkrétní stav současné elektroinstalace, k němu vázané 

dokumentace a dalších potřebných dokumentů. Chybějící dokumentaci a  dokumenty si 

zhotovitel bude muset vypracovat a doplnit dle čl. 4 a 5 této Smlouvy, aby mohl včas a v 

souladu s danými normami plnit rozsah díla.  

 

2.4.3. Zhotovitel je povinen provádět revize na objektech za plného provozu, přičemž je povinen 

práci zkoordinovat s jednotlivými uživateli, provozovateli nebo nájemci částí objektů tak, 

aby byl chod jejich činnosti omezen co možná nejméně. Specializované místnosti jako 

jsou např. operační sály, JIP apod. je možné revidovat pouze mimo provoz tj. o víkendech 

nebo v nočních hodinách, aby nedošlo k narušení provozu v těchto specializovaných 

místnostech a to s přihlédnutím k možným neočekávaným situacím, při kterých bude 

nutné práce ukončit a zajistit plnou provozuschopnost specializované místnosti. 
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2.5. Odstranění zjištěných vad 

 

2.5.1. Drobné vady zjištěné při revizích, které budou opravitelné revizním technikem, budou 

neprodleně opraveny v rámci revize. Jedná se o elektromontážní práce, ke kterým nebude 

zapotřebí materiál a  u kterých  celková doba provádění  nepřesáhne  30 minut na místnost 

(jsou to například: dotažení šroubů, opravy zásuvek, spojů, svítidel  apod.) Tyto opravy 

jsou již zahrnuty v ceně díla. 

 

2.5.2. Ostatní vady budou nahlášeny údržbě objednatele a poté znovu zrevidovány. Opětovná 

revize je již zahrnuta v ceně díla.  

Každá taková vada bude nahlášena, vždy neprodleně po zjištění, na tyto e-mailové adresy: 

XXX   

 

2.5.3. Vady vzniklé při provádění revize na základě činnosti revizního technika v jakémkoliv 

rozsahu budou odstraněny na náklady zhotovitele a práce na odstranění budou zahájeny 

do 2 dnů od vzniklé vady a v případě, že se jedná o vady, které narušují provoz 

objednatele, tak budou odstraněny ihned. 

 

 

2.6. Evidence zrevidovaných objektů 

 

2.6.1 Zhotovitel je povinen zaevidovat do Systému revizi elektroinstalace jednotlivou místnost do 

5-ti pracovních dnů ode dne skončení provádění revize elektroinstalace této místnosti.  

 

2.6.2 Do spuštění a naplnění Systému (90+20), tj. do 110-ti dnů ode dne uzavření této Smlouvy, 

bude zhotovitel předkládat do pátého dne následujícího měsíce provedené revize 

elektroinstalací v písemné podobě objednateli. 

 

2.6.3 Zhotovitel je povinen do 20-ti dnů ode dne spuštění Systému, zaevidovat do Systému 

revize elektroinstalací, které byly provedeny do spuštění Systému.  

 

 

2.7. Revizní zprávy 

 

2.7.1 Zhotovitel je povinen vystavit a předat objednateli revizní zprávu do 7 dnů po zrevidování 

poslední místnosti revidované ucelené části objektu. Objednatel je oprávněn určit jiný 

časový harmonogram vystavování revizních zpráv, a to dle svých potřeb. 
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2.7.2 Zhotovitel vystaví revizní zprávu ve 3 vyhotoveních, tj. 2 vyhotovení pro objednatele a 1 

vyhotovení pro zhotovitele. Revizní zprávu musí zhotovitel předat objednateli kompletní bez 

vad a nedodělků, přičemž musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných norem a dle 

vyhlášky č. 73/2010 Sb, vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních. Dále 

musí být revizní zpráva vystavena v elektronické podobě ve formátu PDF pro archivaci a 

tato bude ve lhůtě podle odst. 2.7.1 této Smlouvy zaslána elektronicky objednateli k jeho 

archivaci, a to na email  XXX 

 

 

Článek 3. 

Provádění části díla 

    Revize elektrospotřebičů podle normy ČSN 33 1600 ed. 2 

3.1. Místo plnění  

 

V budovách objednatele, a to v areálech FN Lochotín na adrese alej Svobody 80, 304 60 

Plzeň-Lochotín, areál FN Bory včetně areálu FN Bory BVN (bývalé Vojenské nemocnice) na 

adrese Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory. 

 

 

3.2.  Rozsah plnění 

 

Odhadovaný počet elektrospotřebičů: 16 000.  Za 2 roky při periodě 12 měsíců: 2x16 000, tj 

32 000 ks.  

 

Seznam místností FN Plzeň podle umístění, typů a uživatelů předá objednatel do 3 

pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

 

Seznam kontaktů na odpovědné osoby za jednotlivá pracoviště FN a nájemce předá 

objednatel do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

 

 

3.3. Termín plnění  

 

2.3.5. Zhotovitel musí provádět revize elektrospotřebičů v termínech uvedených v  

Harmonogramu revizí elektrospotřebičů, který tvoří přílohu č. 4B této Smlouvy (dále jen 

„Harmonogram 2“). 
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3.3.1. Objednatel je oprávněn upravit Harmonogram 2, aby byly přednostně zhotoveny Revize u 

spotřebičů s končící platnou revizí. 

 

3.3.2. Zhotovitel je povinen nad rámec revizí podle Harmonogramu 2 provádět revize na 

spotřebičích, které byly opraveny nebo nově instalovány.  

 

3.3.3. Za předpokladu, že zhotovitel provede revizi elektrospotřebičů podle této Smlouvy, jejíž 

platnost má skončit před skončením této Smlouvy, je povinen zajistit pravidelnou revizi 

elektrospotřebičů. 

 

3.3.4. Konečný termín plnění této části díla je 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 

 

3.4.  Způsob provádění díla 

 

3.4.1. Objednatel předá do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy soupis 

elektrospotřebičů evidovaných v operativní evidenci FN Plzeň s jejich inventárním číslem. 

 

3.4.2. Zhotovitel je povinen provádět revize na objektech za plného provozu, přičemž je povinen 

práci zkoordinovat s jednotlivými uživateli, provozovateli nebo nájemci částí objektů tak, 

aby byl chod jejich činnosti omezen co možná nejméně. Specializované místnosti jako jsou 

např. operační sály, JIP apod. je možné revidovat pouze mimo provoz tj. o víkendech nebo 

v nočních hodinách, aby nedošlo k narušení provozu v těchto specializovaných 

místnostech, a to s přihlédnutím k možným neočekávaným situacím, při kterých bude nutné 

práce ukončit a zajistit plnou provozuschopnost specializované místnosti. 

 

 

3.5. Odstranění zjištěných vad 

 

3.5.1. Zhotovitel je povinen nevyhovující elektrospotřebiče nahlásit objednateli, aby byly tyto 

elektrospotřebiče nahrazeny nebo opraveny. Každý  takový spotřebič  bude vždy 

neprodleně po zjištění, nahlášen na e-mailovou adresu: XXX 

 

3.5.2. Zhotovitel je povinen elektrospotřebiče, které nejsou zaevidovány v majetku objednatele, 

barevně označit a neprodleně po zjištění, nahlásit na e-mailovou adresu: XXX. V případě, 

že objednatel zahrne tyto elektrospotřebiče do majetku, je Zhotovitel povinen provést revizi 

i těchto elektrospotřebičů. 
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3.5.3. Neoznačené prodlužovací kabely a obdobná zařízení, která se v operativní evidenci 

neevidují, bude zhotovitel opatřovat písemným označením a čárkovým kodem (pětimístné 

číslo v postupné číselné řadě), přičemž tisk i nalepení označení jsou zahrnuty v ceně díla.  

Revize těchto zařízení budou zahrnuty do databáze elektrospotřebičů. 

 

3.5.4. Vady vzniklé při provádění revize na základě činnosti revizního technika v jakémkoliv 

rozsahu budou odstraněny na náklady zhotovitele a práce na odstranění budou zahájeny 

do 2 dnů od vzniklé vady a v případě, že se jedná o vady, které narušují provoz 

objednatele, tak budou odstraněny ihned. 

 

3.6. Evidence zrevidovaných elektrospotřebičů 

 

3.6.1 Zhotovitel je povinen spotřebič zaevidovat do Systému revize elektrospotřebičů do 5-ti 

pracovních dnů ode dne skončení provádění revize elektrospotřebiče.  

 

3.6.2 Do spuštění a naplnění Systému (90+20), tj. do 110-ti dnů ode dne uzavření této Smlouvy, 

bude zhotovitel předkládat do pátého dne následujícího měsíce provedené revize 

elektrospotřebičů v písemné podobě objednateli. 

 

3.6.3 Zhotovitel je povinen do 20-ti dnů ode dne spuštění Systému, zaevidovat do Systému 

revize elektrospotřebičů, které byly provedeny do spuštění Systému 

 

3.7.    Protokoly 

 

3.7.1  Protokol o revizi bude vystaven ve 2 vyhotoveních, tj. 1 vyhotovení pro objednatele a 1 

vyhotovení pro zhotovitele. Protokol bude předán kompletní bez vad a nedodělků a bude 

obsahovat veškeré náležitosti dle platných norem. Dále bude vystaven jeden protokol 

v elektronické podobě ve formátu PDF pro archivaci a bude zaslán na e-mail objednatele: 

          XXX 

 

Článek 4. 

Provádění části díla 
Doplnění chybějících protokolů a dokumentace podle norem  

ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3 a ČSN 33 2000 - 7- 710 

 

4.1. Zhotovitel je povinen současně s předáním revize elektroinstalace jednotlivých objektů podle   

        odst. 2.7. této Smlouvy vypracovat a předat objednateli i Protokol o určení vnějších vlivů a  

        Protokol o užití místnosti pro lékařské účely. 
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4.2.  Zhotovitel je povinen současně s předáním revize elektroinstalace jednotlivých objektů podle  

odst. 2.7. této Smlouvy vypracovat a předat u revidovaných rozvaděčů popis prvků a 

schéma zapojení se seznamem vývodů. Po dokončení revizí celého objektu pak také 

přehledové schéma napájení objektu      

 

4.3.  Zhotovitel je dále povinen rozvodnice a další elektroinstalační vybavení viditelně označit dle  

        platné ČSN jako elektrické zařízení. 

 

4.4.  Práce zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy nebudou účtovány jako vícepráce. 

 

4.5. Další náležitosti provádění této části díla jsou uvedeny v příloze Smlouvy č.1 Specifikace 

doplnění protokolů + dokumentace a označení v terénu. 

 

Článek 5. 

Provádění části díla 

Aktualizace elektro dokumentace 

 

5.1. Zhotovitel je dále povinen při provádění revize elektroinstalací zakreslovat do plánů 

předaných mu objednatelem podle odst. 2.4.1 této Smlouvy aktuální stav a pozici 

elektroinstalace, a to v úrovni podkladů pro zakreslení elektroprojektantem (tzv. v tužce). 

5.2. V případě, že bude elektroinstalace označena číslem nebo jiným označením je zhotovitel 

povinen číslo nebo jiné označení zanést rovněž do plánů předaných mu objednatelem 

podle odst. 2.4.1 této Smlouvy (opět tzv. v tužce). 

 

5.3. Zhotovitel je povinen předávat zakreslení v tužce do plánů objednateli jako součást 

podkladů pro fakturaci, přičemž tyto podklady budou rovněž sloužit i jako kontrolní prvek 

pro plnění díla. 

 

5.4. Zhotovitel je dále povinen, pokud si to objednatel vyžádá, předat objednateli, do 60 dní ode 

dne předání revize elektroinstalace jednotlivé části, projektovou dokumentaci 

elektroinstalace této části, zakreslenou do podkladů objednatele podle odst. 2.4.1 této 

Smlouvy, a dále do 60 dní od předání projektové dokumentace všech částí v objektu 

(budově) také přehledové schéma napájení objektu  a to ve formátu PDF a DWG (dále jen 

„Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace musí být vypracována osobou 

oprávněnou provádět elektro projekty.  V projektové dokumentaci musí být zaneseny 

jednotlivé prvky, jejich označení a trasy k rozvaděčům (pokud bude možné trasy zjistit nebo 

bude trasa zřejmá). Pokud nebudou prvky označeny číslem, označením rozvaděče a 

jistícím prvkem, bude označení navrženo a zakresleno projektantem. Tyto prvky budou 
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dooznačeny při další pravidelné revizi. Součástí projektu budou také schémata zapojení 

rozvaděčů vypracovaná dle odst. 4.2.  

 

5.5. Za předpokladu, že objednatel dodá zhotoviteli část projektu elektroinstalace podle odst. 

2.4.2 této Smlouvy, zhotovitel provede aktualizaci této projektové dokumentace, tak aby 

byla v souladu s právním řádem České republiky a byly do ní zaneseny veškeré prvky 

podle odst. 5.4 této Smlouvy. 

 

5.6.   Další náležitosti provádění této části díla jsou uvedeny v příloze Smlouvy č. 2 Specifikace 

zakreslení stavu elektroinstalace.  

 

 

Článek 6. 

Provádění části díla 

Řešení aplikačního softwaru pro evidenci revizí a jejich měření 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje dodat pro objednatele aplikační software pro evidenci revizí a jejich 

měření v rozsahu podle přílohy č. 3 této Smlouvy (dále jen „Systém“), a to bez vad a 

nedodělků, s termínem spuštění do 90 dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  

(Pod pojmem dodat je myšleno dodání již existujícího SW nebo vytvoření nového) 

        Koncepce systému byla projednána a odsouhlasena před podpisem této smlouvy. Plná 

funkčnost vč. funkcionality komunikačního rozhraní musí být písemně odsouhlasena 

zástupcem objednatele ve věcech převzetí díla (viz. čl. 12.5) v souladu s výše uvedeným 

termínem spuštění. Přitom objednatel si k odsouhlasení po souhlasném projednání 

vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů.   

          

6.2.   Zhotovitel je povinen poskytnout k Systému časově neomezenou licenci, a to v počtu podle  

         potřeb objednatele. 

 

6.3. Součástí ceny díla za revize elektroinstalací podle této Smlouvy je i úplata za dodání 

Systému. Cena za převod práv k licenci Systému je stanovena v příloze č. 5B této Smlouvy.  

 

6.4. Zhotovitel je objednateli povinen předat ke dni zavedení Systému podle odst. 6.1. této 

Smlouvy a ke dni skončení této Smlouvy veškeré podklady, aby zhotovitel mohl Systém dále 

užívat a upravovat pro své účely. O provedeném předání bude vypracován předávací 

protokol, ve kterém zástupci ve věcech převzetí díla obou smluvních stran (viz. čl. 12.5) ) 

odsouhlasí naplnění požadovaných parametrů. Objednatel není oprávněn Systém využívat 
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komerčním způsobem, např. prodávat třetím osobám. Po dobu trvání této Smlouvy není 

objednatel oprávněn dělat úpravy Systému bez svolení zhotovitele. 

 

6.5. Další náležitosti provádění této části díla jsou uvedeny v příloze Smlouvy č.3  Specifikace  

aplikačního softwaru.  

 

 

Článek 7. 

Cena díla a způsob úhrady 

 

7.1 Cena za řádné plnění předmětu Smlouvy je stanovena dohodou v souladu s nabídkou 

zhotovitele a je uvedena v přílohách č. 5A Cena a  5B Položkový rozpočet této Smlouvy.  

Cena za kompletní revizi areálů FN Plzeň a licence k Systému,  a dále jednotkové ceny za 

opakované revize elektroinstalace, revize elektrospotřebičů a vypracování projektové 

dokumentace jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými a obsahujícími veškeré 

náklady nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy.  Ceny jsou uváděny bez DPH. Příslušné 

DPH bude připočteno dle platné legislativy v době fakturace. 

 

7.2 Smluvní cena bude po dobu trvání Smlouvy neměnná s výjimkou změn v rozsahu 

zadaných prací, které odsouhlasí objednatel.  

 

7.3 Na základě skutečně vykonaných prací je povinen zhotovitel do 7. dne následujícího 

měsíce předat objednateli ke schválení měřící protokoly, vypracované a předané revize 

k odsouhlasení. Součástí podkladů budou i data ze systému na CD. Následně tyto 

podklady předloží ke kontrole objednateli, Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat od 

zhotovitele vyjasnění pochybných či vadných částí souhrnu. 

 

7.4 Objednatel je povinen se k předaným podkladům pro fakturaci vyjádřit nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

 

7.5 Po odsouhlasení a potvrzení podkladů pro fakturaci objednatelem, vystaví zhotovitel 

daňový doklad (fakturu) se splatností 30 kalendářních dní. Nedílnou součástí faktury bude 

objednatelem potvrzený měsíční podklad o provedených pracích. Bez tohoto potvrzeného 

podkladu (soupisu) je faktura neúplná. 

 

7.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení rozsahu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část 

bude řešena jednáním obou stran. 
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7.7 Fakturu musí dále splňovat veškeré náležitosti podle právního řádu České republiky.  

 

7.8 Fakturu vystavenou v rozporu s touto Smlouvou nebo právním řádem České republiky, je 

objednatel oprávněn vrátit, přičemž splatnost faktury nenastane dříve, než do 10-ti dnů ode 

dne doručení (nové) faktury, která bude v souladu s právním řádem České republiky a 

touto Smlouvou. 

 

 

Článek 8. 

Změna právních předpisů a odpovědnost za vady 

 

8.1 Za předpokladu, že dojde v průběhu trvání této Smlouvy (zhotovení díla) ke změně 

právních předpisů a norem, které se vztahují k plnění díla podle této Smlouvy, je zhotovitel 

povinen upravit již provedené dílo tak, aby bylo v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy a normami ke dni provádění díla a ke dni skončení této Smlouvy. Zhotovitel 

přebírá riziko změn právních předpisů a norem vztahujících se k plnění této Smlouvy a není 

oprávněn navýšit cenu díla o jeho vícenáklady způsobené změnou právních předpisů a 

norem.  

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne 

převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu 

bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si 

ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti. 

 

8.3 Vady a nedodělky díla, zjištěné při přejímce je zhotovitel povinen odstranit do 10 dnů ode 

dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném 

termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak v tomto 

termínu neurčí, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel 

je povinen tyto náklady uhradit. 

 

8.4 Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou 

e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 

 

Článek 9. 
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Sankční ujednání 

 

9.1.   Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za prokázané níže uvedené porušení povinností  

         dle této Smlouvy následující pokuty: 

9.1.1 ve výši 1.000,-Kč  

za každý jednotlivý případ (místnost, elektrospotřebič, za každý započatý den prodlení) i 

opakovaně, vyčísleno vždy k termínu fakturace: 

          a) pokud po spuštění aplikačního systému nebudou nově zrevidované místnosti objektů a  

jejich měření zaevidovány do 5 pracovních dní (harmonogram)     

          b) pokud po spuštění aplikačního systému nebudou zrevidované elektrospotřebiče a jejich 

měření zaevidovány do 5 pracovních dní  (harmonogram) 

          c)  pokud k revidované místnosti nebude předán platný  Protokol  o určení vnějších vlivů a       

Protokol o užití místnosti 

          d) pokud nebude u revidovaného rozvaděče vypracováno a vylepeno schéma zapojení se 

seznamem vývodů a rozvaděč nebude viditelně označen podle platné ČSN 

9.1.2 ve výši 5.000,-Kč  

za každý jednotlivý případ i opakovaně (za každý započatý den prodlení), vyčísleno vždy 

k termínu fakturace: 

a)  pokud zhotovitel nezaeviduje do 20-ti dnů ode dne spuštění Systému všechna dosud 

získaná data z elektrorevizí a revizí elektrospotřebičů (harmonogram) 

b)  pokud revizní zpráva nebude vystavena  do 7 dnů po zrevidování poslední místnosti 

dané ucelené části objektu (harmonogram) 

          c) pokud nebude do 60 dní ode dne předání revize elektroinstalace jednotlivé části předána 

vyžádaná projektová dokumentace elektroinstalace této části a do 60 dní od předání 

projektové dokumentace všech částí v objektu (budově) také přehledové schema 

napájení objektu ve formátu PDF a DWG, vše vypracováno osobou oprávněnou 

provádět elektro projekty (harmonogram). 

         d)  pokud objednatel zjistí, že zaměstnanci zhotovitele nejsou vybaveni a označeni  

               v souladu s touto Smlouvou, nejsou odpovídajícím způsobem proškoleni nebo 

nedodržují vnitřní směrnice a pokyny objednatele. Zhotovitel bude nejprve písemně 

upozorněn a následně bude uplatněna sankce. 

9.1.3 ve výši 10.000,-Kč  

           za každý jednotlivý případ, vyčísleno vždy k termínu fakturace: 

a) pokud dojde k propadnutí platnosti revize (včas neprovedena následná revize) 

elektroinstalace nebo elektrospotřebiče 

b)  pokud práce k odstranění závad vzniklých chybou revizního technika nebudou   

                zahájeny  

    1.  Ihned pokud narušují provoz objednatele  
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2. do 2 dnů pokud nenarušují provoz objednatele a realizovány 

v objektivně nejkratším možném čase   

 

9.1.4 ve výši 100.000,- Kč  

           pokud objednatel zjistí, že data předaná zhotovitelem neodpovídají skutečnosti 

9.1.5 ve výši 250.000,- Kč 

pokud objednatel opakovaně zjistí, že data předaná zhotovitelem neodpovídají 

skutečnosti;    

9.1.6 srážkou z fakturované částky:  

a) pokud je zhotovitel v prodlení s plněním díla o více než 10 dní, objednatel má právo   

ponížit cenu fakturované částky v daném měsíci o 10%, (harmonogram) 

b) pokud je zhotovitel v prodlení s plněním díla o více než 20 dní, objednatel má právo 

ponížit cenu fakturované částky v daném měsíci o 20%, (harmonogram) 

 

9.2. Sankce se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody. 

 

Pozn.: Položky, které mají na konci poznámku (harmonogram), jsou vždy vztaženy k aktuálně 

platnému Harmonogramu elektrorevizí resp. elektrospotřebičů příloha č. 4A,4B, tj. k závaznému 

počtu dokončených úkonů dle těchto harmonogramů. 

 

 

Článek 10. 

Základní smluvní práva a povinnosti 

 

10.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle svých odborných schopností, znalostí a na svůj 

náklad.  

 

10.2. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost díla, za dodržování 

předpisů a norem České republiky.  

V souladu s tím, je povinen provádět dílo s počtem pracovníků a vybavením, které 

deklaruje jako minimálně nutné v příloze této Smlouvy č.6 Přehled vybavení a počet 

pracovníků průběžně plnících  zakázku.  

 

10.3. Zhotovitel je povinen pracovat řádně a pečlivě, zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví 

občanů ve veřejných prostorách. 

 

10.4. Zhotovitel vybaví své zaměstnance pracovním oděvem označeným logem nebo barevnou 

jednotností, vhodným pro dané prostředí, pracovní obuví a ochrannými pracovními 
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prostředky.  

 

10.5. Zhotovitel zajistí proškolení svých zaměstnanců v předpisech k zajištění hygienických a 

epidemiologických předpisů a předpisů BOZP a PO, včetně těch, které obdrží ze strany 

objednatele,  

 

10.6. Zhotovitel zodpovídá za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele, stanovující 

provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu zaměstnanců v prostorách a 

zařízeních, které jsou předmětem plnění této Smlouvy. 

 

10.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se 

zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví 

v souvislosti se svojí činností na základě této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením této 

Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že 

se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne 

třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za 

důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této Smlouvy se považují rovněž jakékoliv 

osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, 

o kterých se Zhotovitel v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo se kterými 

se dostane do kontaktu. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Úhradou 

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů 

účelně vynaložených na uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli veškerou součinnost 

 

10.8. Zhotovitel zodpovídá za způsobené škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví jeho 

zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním zaměstnanců zhotovitele, 

porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb, porušením interních 

předpisů objednatele, se kterými byl seznámen a používáním přístrojů a prostředků 

neodpovídajících platným normám a předpisům České republiky. Při prokázání způsobení 

těchto škodných událostí zhotovitelem, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plném 

rozsahu. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen výkon smluvních prací a služeb pojistit pro 

případ odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši odškodnění min. 1 mil. Kč. Při podpisu 

Smlouvy zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou Smlouvu, kterou bude udržovat 

po celou dobu platnosti této Smlouvy v platném stavu. Na vyžádání objednatele je 

zhotovitel, (v době plnění dle této Smlouvy), povinen pojistnou smlouvu kdykoliv předložit 

ke kontrole. Nepředložení smlouvy nebo její neplatnost je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy. 
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10.9. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a upozornění vedoucích oddělení, 

vrchních a staničních sester, ústavního epidemiologa a epidemiologických sester, 

bezpečnostního a požárního technika v oblasti BOZP, PO a hygieny s ohledem na 

zdravotnické prostředí a styk se zdravím ohrožujícími látkami, kontaminátory, specifickým 

zdravotnickým odpadem a možností infekčních nákaz. 

 

10.10. Objednatel vytvoří zhotoviteli potřebné podmínky pro zhotovení díla. 

 

10.11. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele řádné plnění jejich pracovních    

            povinností. 

 

10.12. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla. 

 

 

 

Článek 11. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

11.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv ze svých povinností uvedených v této Smlouvě a 

nenapraví takové porušení během 7 dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 

takovém porušení; 

b) ani po písemném upozornění objednatelem zhotovitel neodstraní během stanovené lhůty 

jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí 

provádění díla řádným způsobem; 

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv části díla podle této Smlouvy o více než 30 

dní, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí; 

d) aplikační systém pro evidenci revizí (v celém rozsahu dle přílohy 3) není funkční do                   

90-tého dne od účinnosti této Smlouvy 

e) počet pracovníků, plnících zakázku neodpovídá počtu stanovenému dle přílohy č. 6 této 

Smlouvy, smlouva je prováděna jinými pracovníky než pracovníky uvedenými v příloze 

č.7 Jmenný seznam pracovníků plnících zakázku, nejsou používány přístroje s funkcí 

předběžné zkoušky izolace proti poškození případných připojených spotřebičů či zařízení, 

a to i přes předchozí upozornění na porušení smlouvy ze strany objednatele 

s požadavkem na odstranění porušení smlouvy ve stanovené lhůtě.  

f) pokud objednatel opakovaně zjistí, že data předaná zhotovitelem neodpovídají 

skutečnosti; 
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g) zhotovitel nezhotovil jakoukoliv část díla v souladu s touto Smlouvou nebo v souladu 

s právním řádem České republiky; 

h) se zhotovitelem bylo zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení. 

 

11.2. Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 

a) objednatel neposkytne zhotoviteli ve lhůtě 7 dní od písemné výzvy plnění, které bylo 

věcně a časově písemně dojednáno touto Smlouvou; 

b) objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části o více než 30 dní. 

 

11.3. V případě, že bude tato Smlouva předčasně skončena, má zhotovitel nárok na zaplacení 

části ceny díla, která byla ze strany zhotovitele provedena řádně a včas, a která je pro 

objednatele dále využitelná. 

 

 

Článek 12. 

Ostatní ujednání 

 

12.1. Pořizování foto a video záznamu prostor (vyjma elektroinstalace), zařízení (vyjma 

elektrospotřebičů) a osob je možné jen s předchozím souhlasem vedení kliniky nebo 

oddělení (vrchní sestra, vrchní laborantka, primář, zástupce přednosty, přednosta, apod.). 

 

12.2. O této povinnosti je zhotovitel povinen informovat i ostatní zaměstnance své firmy, kteří 

vykonávají kontrolní činnosti. 

 

12.3. Revizní činnosti podle této Smlouvy budou provádět pouze pracovníci s odpovídající 

kvalifikací a jmenovitě uvedení v soupisu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako 

příloha č. 7 Jmenný seznam pracovníků plnících zakázku. Změna seznamu bude možná 

pouze po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. 

 

12.4. Obě strany se zavazují v průběhu smluvního období spolupracovat při realizaci předmětu 

Smlouvy. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí, 

vyplývajících ze vzájemné součinnosti. 

 

12.5. Účastníci Smlouvy tímto ustanovují své zástupce: 

 

Za objednatele: 

-  ve věcech smluvních: 

  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 
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- ve věcech technických, organizačních a k převzetí díla:  

XXX 

 

Za zhotovitele: 

- ve věcech smluvních: 

               Mgr. Martin Peřina, jednatel společnosti, tel.: XXX 

e-mail: XXX 

- ve věcech technických, organizačních a k předání díla:  

          XXX  

e-mail: XXX                 

  

 

 

Článek 13 

Závěrečná ujednání 

 

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 

a účinnosti dnem: 1.1.2018.       

 

13.2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

13.3. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 

touto Smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 

 

13.4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní 

vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 

nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím 

pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře 

veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 

vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu 

původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

 

13.5. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 

13.6. Tato Smlouva zaniká zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce. 
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13.7. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se 

zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s 

touto Smlouvou souvisejících, v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví České 

republiky nebo obecně závaznými právními předpisy, a to i těmi, které nabudou účinnosti 

po ukončení Smlouvy, zejména zákon č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

13.8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí 

osobu. 

 

13.9. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují zachovat mlčenlivost, jak během trvání 

Smlouvy, tak i po jejím skončení, o znalostech z oblasti druhé smluvní strany. 

 

13.10. Změny a doplňky Smlouvy se budou provádět výhradně písemnou formou po vzájemné   

            dohodě. 

 

13.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

               Příloha č. 1 Specifikace doplnění protokolů + dokumentace a označení v terénu 

               Příloha č. 2 Specifikace zakreslení stavu elektroinstalace 

               Příloha č. 3 Specifikace aplikačního softwaru 

               Příloha č. 4 A Harmonogram revizí elektroinstalací 

               Příloha č. 4 B Harmonogram revizí elektrospotřebičů 

               Příloha č. 5 A Cena 

               Příloha č. 5 B Položkový rozpočet 

               Příloha č. 6 Přehled - vybavení a počet pracovníků průběžně plnících zakázku      

               Příloha č. 7 Jmenný seznam pracovníků, plnících zakázku  

 

13.12. Tato Smlouva má celkem 19 stran a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden  

            obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 

 

13.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém  

   jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a  

   svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných  
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   podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

 

 

 

 

 

  vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

 

 

 

             V Plzni dne ................................                          V Plzni dne …………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

          Za Objednatele:                                                    Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .........................................................                     .......................................................... 

          MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.                       Mgr. Martin Peřina 

        ředitel Fakultní nemocnice Plzeň             jednatel společnosti 

                  KAPPENBERGER + BRAUN,  

           Elektro-Technik, spol.  s r.o. 
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Příloha č. 1 – SPECIFIKACE  -  DOPLNĚNÍ PROTOKOLŮ + DOKUMENTACE A OZNAČENÍ V TERÉNU 

 

1. Doplnění protokolů Zadavatel předá k revidovaným objektům Protokoly o určení vnějších vlivů a 
Protokoly o užití místností k lékařským účelům, které má k dispozici, na jejichž 
základě bude provedena revize. 

  Pokud z jakéhokoliv důvodu nebudou protokoly předány, dá zhotovitel podnět 
pro vypracování protokolů ve spolupráci se zadavatelem. Předpokládá se 
doplnění cca 90% výše uvedených protokolů místností. 
 

  Zhotovitel + příslušná komise vytvoří a schválí Protokol o určení vnějších vlivů, 
a Protokol o užití místnosti k lékařským účelům, které budou předány zadavateli 
a zaevidovány do systému revizí pro následné použití. Uvedené činnosti jsou 
zahrnuty v ceně revize elektroinstalace místnosti. Nebude dále účtováno. 

2. Dokumentace rozvodnic Zadavatel předá k revidovaným rozvaděčům popis prvků a schéma zapojení se 
seznamem vývodů, které má k dispozici, na jejichž základě bude provedena 
revize.  

  Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude tato dokumentace předána, bude ze strany 
zhotovitele doplněna v rámci revize. Nebude dále účtováno.  

  Rozvodnice a další elektroinstalační vybavení je viditelně označeno dle platné 
ČSN jako elektrické zařízení. Pokud tak není, bude doplněno revizním technikem 
v rámci revize. Nebude dále účtováno. 
Předpoklá se doplnění cca 90%výše uvedených schémat a označení rozvodnic. 
 

 

 



1

Příloha č. 2 - SPECIFIKACE  -  ZAKRESLENÍ STAVU ELEKTROINSTALCE

1. Úroveň zakreslení stavu Zhotovitel při vykonávání revizí bude zakreslovat do dodaných plánů aktuální 
stav a pozici elektroinstalace a to v úrovni podkladů pro zakreslení 
projektantem (v tužce).

Pokud bude elektroinstalace označena číslem nebo označením bude toto 
zapsáno do plánu (v tužce).

Zakreslená elektroinstalace minimálně v tužce, bude dodána jako nedílná
součást podkladů pro schválení fakturace a bude sloužit i jako kontrolní 
prvek pro plnění zakázky.

2. Zakreslení do PD Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci elektroinstalace, pokud bude 
k dispozici, nebo stavebně správní projekt v DWG do kterého, pokud si to 
objednatel vyžádá, certifikovaný elektro projektant zakreslí dle nákresů v 
tužce skutečný stav elektroinstalace.  Zakresleny budou jednotlivé prvky, 
jejich označení a trasy k rozvaděčům (pokud je bude možné zjistit nebo 
bude trasa zřejmá).
Pokud nebudou prvky označeny číslem, označením rozvaděče a jistícím 
prvkem, bude označení navrženo a zakresleno projektantem. Tyto prvky 
budou dooznačeny při další pravidelné revizi.
Nedílnou součástí PD bude vytvoření a předání přehledového schéma 
napájení jednotlivých objektů.

3. Termín plnění Vyžádaná, projektantem zkreslená dokumentace bude dodávána v PDF a 
DWG souborech a to takto:
- projekt revidované části nejdéle do 60 dnů po vystavení revize zadavateli
- přehledové schéma napájení objektu nejdéle do 60 dnů po předání 
  kompletní PD daného objektu

4. Požadavek na zakreslení Protože není znám rozsah potřebných zakreslení skutečného stavu 
elektroinstalace, je dle SoD uvažováno se zakreslením v rozsahu cca 90%,                               
tj. 372 celků, o průměrné ploše 600 m2.                                                                                
O tom, které z revidovaných a v tužce zdokumentovaných částí mají být 
zakresleny projektantem, rozhoduje Objednatel a to písemným požadavkem 
nejdéle do 10 dnů po předání revize dodavatelem.



1. Popis požadavků a funkčnosti

2. Termíny nasazení

3. Ostatní

Aplikace musí být kompatibilní s operačními systémy Windows 7-10. Aplikace musí být 

spustitelná bez dalšího nutného softwaru, který by byl zadavatel nucen pořídit.

Data budou umístěna na serveru zhotovitele a zhotovitel předá přístupy zadavateli.

Do 90 dní od zahájení měření musí být systém v plném provozu a musí obsahovat exporty 

a webovou verzi se všemi moduly a funkcionalitami.

1 x měsíčně budou předána veškerá elektronická data zadavateli pro účely archivace. 

Data budou předána na CD a současně nahrána na úložiště zadavatele.

Tisk protokolů revizní zprávy, odeslání v el. formátu PDF a následná archivace.

Zhotovitel musí být schopen zapracovat požadavky na úpravu nebo doprogramování 

dalších modulů.

Aplikace musí být denně kompletně zálohovaná a to na vyhrazeném datovém prostoru FN 

Plzeň. Zaloha bude obsahovat obslužnou aplikaci, data v objednatelem specifikovaném 

formátu a přílohy.

Zadavatel si vyhrazuje právo na min. 1 licenci na každý areál a 1 licenci pro vedení 

správy budov FN, pro nahlížení do systému a kontrolu plnění plánu a stavu revizí.       

Aplikace musí umět uchovávat elektronické přílohy pro potřeby následných revizí. 

Přílohy nebudou součástí databáze, ale budou mít v databázi informace o umístění                

v adresářové struktuře aplikace.

V souladu s SoDje možno postupně požadovat rozšíření počtu licencí dle potřeb 

objednatele.

Příloha č. 3 - SPECIFIKACE APLIKAČNÍHO SOFTWARU

Aplikace musí obsahovat evidenci místností, jako základní prvek pro evidenci revizí. 

Místnosti musí být rozděleny do pater, objektů a areálů podle pasportu FN Plzeň.

Aplikace musí obsahovat veškeré informace požadované pro vyhotovení revize pro 

následné vypracování opakovaných revizí.

Aplikace musí mít datovou strukturu v otevřeném, ale zabezpečeném formátu,                 

aby bylo možné data použít i bez aplikace.

Systém musí obsahovat evidenci vydaných revizí a jejich následných a dílčích revizí.

Aktualizace aplikace dude distribuována do 48 hodin zadavateli.

Aplikace musí umět exporty do různých standardních formátů (XLS, CSV)

Aplikace musí hlídat termíny následných revizí a musí na něj včas upozornit 

elektronickou komunikací aby bylo možné včas a řádně tuto revizi udělat.

Aplikace musí mít výstup přes webový prohlížeč, aby byla možná kontrola již zapsaných 

dat a online zadávání požadavků objednavatele s možností nahrání elektronické 

dokumentace na server zhotovitele (požadavek s přílohou).

Aplikace musí řešit evidenci měření elektrospotřebičů a jejich umístění v závislosti         

na místnostech.

Aplikace musí řešit evidenci měření elektroinstalace a evidenci vad k odstranění 

plynoucí z provádění revize.

Aplikace musí řešit zadávání a evidenci mimořádných revizí v rámci úprav na stávající 

nebo nové elektroinstalci.
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Příloha č. 4 A - HARMONOGRAM REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ

soupis plnění počet plnění do

areál objekt m2 místností dne měsíc

01 FN - Bory pav. 2 - infekční klinika, geriatrie 2 513,08 223 8 1

01 FN - Bory pav. 3 - 2.IK, RDGB 2 562,82 157 14 1

01 FN - Bory pav. 4 - 2.IK, kanceláře 2 451,33 140 19 1

01 FN - Bory pav. 6 - RTG, NOR, kožní 2 664,50 199 27 2

01 FN - Bory pav. 7 - plicní klinika, KPL, geriatrie 5 393,97 296 38 2

01 FN - Bory pav. 10 - 2.IK, ÚKBH 2 614,98 163 44 3

01 FN - Bory pav. 11 - odd. nukleární medicíny 725,38 68 46 3

01 FN - Bory pav. 21 - odd. klinické farmakologie 2 339,71 164 52 3

01 FN - Bory pav. 22 - komplex - UROL, ORL, kožní, RDGB 13 336,14 780 81 5

01 FN - BVN pav. 54 - interní 11 516,65 676 106 6

01 FN - BVN pav. 59 - chirurgický 7 704,52 503 125 7

02 FN - Lochotín pav. 1 - interní pavilon - lůžka střed 8 754,54 501 143 8

02 FN - Lochotín pav. 2 - interní pavilon - lůžka východ 6 196,82 487 161 9

02 FN - Lochotín pav. 3 - interní pavilon - lůžka západ 7 160,74 545 182 10

02 FN - Lochotín pav. 4 - interní pavilon - komplement střed 2 050,69 113 186 10

02 FN - Lochotín pav. 5 - interní pavilon - komplement západ 4 199,37 197 193 10

02 FN - Lochotín pav. 6 - interní pavilon - komplement východ 4 236,92 207 201 11

02 FN - Lochotín pav. 7 - interní pavilon - komplement chodba 372,12 12 201 11

02 FN - Lochotín pav. 8 - interní pavilon - vstupní objekt 1 294,15 36 202 11

02 FN - Lochotín pav. 9 - společné zařízení východ 4 123,68 221 211 11

02 FN - Lochotín pav. 10 - komplement 8 370,40 467 228 12

02 FN - Lochotín pav. 11 - společné zařízení západ 4 069,91 187 235 12

02 FN - Lochotín pav. 12 - komplement chodba 1 133,99 50 237 12

02 FN - Lochotín pav. 13 - komplement chirurgický B 1 888,18 87 240 12

02 FN - Lochotín pav. 14 - komplement chirurgický A 6 021,75 194 247 13

02 FN - Lochotín pav. 15 - komplement most 2 017,03 147 253 13

02 FN - Lochotín pav. 16 - ambulance střed 7 124,05 400 267 14

02 FN - Lochotín pav. 17 - ambulance východ 6 723,03 434 283 15

02 FN - Lochotín pav. 18 - ambulance západ 2 [D] 4 373,42 283 294 15

02 FN - Lochotín pav. 19 - ambulance západ 1 [C] 5 099,06 300 305 16

02 FN - Lochotín pav. 20 - ambulance - lůžka sever 2 248,31 146 310 16

02 FN - Lochotín pav. 22 - dialyzační satelit 653,04 44 312 16
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02 FN - Lochotín pav. 38 - ONML 1 064,50 67 315 16

02 FN - Lochotín pav. 40 - onkologické centrum 12 109,41 527 334 17

01 FN - Bory pav. 1 - MIKRO 490,03 39 336 17

01 FN - Bory pav. 9 - ŠPAU 1 529,72 101 339 17

01 FN - Bory obj. 17 - jídelna 2 055,37 91 343 18

01 FN - Bory obj. 50 - trafostanice 68,17 4 343 18

01 FN - Bory obj. 51 - trafostanice 21,52 1 343 18

01 FN - DZS pav. 37 - ústav genetiky 495,53 46 345 18

01 FN - Mimo areál pav. 38 - transfúzní stanice 3 043,56 206 352 18

01 FN - BVN obj. 60 - hospodářská budova 3 221,79 135 357 18

01 FN - BVN pav. 61 - KPL, volné 3 181,50 203 365 19

01 FN - BVN obj. 64 - OID, volné 2 202,10 127 369 19

01 FN - BVN obj. 65 - posádková ošetřovna 1 274,92 64 372 19

01 FN - BVN obj. 87 - trafostanice [Budova 14] 191,20 9 372 19

02 FN - Lochotín obj. 25 - zásobovací ústředna 9 551,70 254 382 20

02 FN - Lochotín obj. 26 - prádelna Lochotín 5 940,37 106 385 20

01 FN - Přístavky pav. 71 - MIKRO - parazitologie [1A] 125,48 16 386 20

01 FN - Přístavky pav. 72 - MIKRO - virologie [1B] 619,77 54 388 20

01 FN - Bory pav. 5 - SB, pronájem 1 610,68 105 392 20

01 FN - Bory pav. 12 - lékárna 1 115,75 69 394 20

01 FN - Bory pav. 13 - archivy, MIKRO 460,27 34 396 20

01 FN - Bory obj. 16 - ředitelství 1 651,78 102 400 20

01 FN - Bory obj. 19 - centrální výměníková stanice 847,33 21 400 21

01 FN - Bory pav. 20 - BOZP, pronájmy 362,64 37 402 21

01 FN - Bory obj. 24 - archivy, SIS 404,94 30 403 21

01 FN - Bory obj. 26 - elektoúdržba 349,99 18 403 21

01 FN - Bory obj. 52 - kompresor, stanice 204,84 12 404 21

01 FN - DZS pav. 30 - 1. stavba DZS - garáže, archivy 1 553,64 5 404 21

01 FN - DZS pav. 31 - 2. stavba DZS - rampy 682,36 18 405 21

01 FN - DZS pav. 32 - 3. stavba DZS - garáže, archyvy 1 578,88 8 405 21

01 FN - DZS pav. 33 - 4. stavba DZS - autoservis 1 134,61 47 407 21

01 FN - DZS pav. 34 - 5. stavba DZS - autodílna 645,02 17 407 21

01 FN - DZS pav. 35 - 6. stavba DZS - dispečink 188,74 20 408 21

01 FN - Mimo areál obj. 44 - ubytovna Čechova 2 393,83 337 421 22

02 FN - Mimo areál obj. 34 - internát 1 906,03 122 425 22

02 FN - Mimo areál obj. 35 - internát 2 868,06 121 430 22

02 FN - Mimo areál obj. 36 - internát 3 899,61 111 434 22

01 FN - BVN pav. 55 - ředitelství 1 166,67 66 436 22

01 FN - BVN obj. 63 - skladová budova 1 233,06 64 439 22
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01 FN - BVN obj. 66 - příjem a vrátnice 315,05 29 440 22

01 FN - BVN obj. 88 - dílna OFZT [Budova 15] 128,14 10 440 23

01 FN - BVN obj. 93 - náhradní zdroj 128,67 6 440 23

02 FN - Lochotín pav. 21 - vrátnice 1 1 256,12 102 444 23

02 FN - Lochotín obj. 23 - strojovny [diesel] 666,26 18 445 23

02 FN - Lochotín obj. 27 - spalovna + čov 1 240,12 36 446 23

02 FN - Lochotín obj. 28 - kotelna plynová 916,91 22 447 23

02 FN - Lochotín obj. 32 - dvouúčelový objekt 4 385,67 118 451 23

02 FN - Lochotín obj. 33 - vrátnice 2 64,49 5 451 23

01 FN - Bory pav. 14 - sklady ŠPAÚ 424,86 27 452 23

01 FN - Bory obj. 18 - archivy + garáže 185,24 16 453 23

01 FN - Bory obj. 23 - skleník 72,71 5 453 23

01 FN - Bory obj. 25 - vrátnice 50,73 8 453 23

01 FN - Bory pav. 27 - pronájmy 263,88 11 454 23

01 FN - Bory obj. 28 - MTZ 357,74 7 454 23

01 FN - Bory obj. 48 - sklady a garáže 264,00 12 455 23

01 FN - Bory obj. 49 - sklad hořlavin 66,57 7 455 23

01 FN - Bory obj. 53 - skleník 131,48 1 455 23

01 FN - DZS pav. 36 - DZS - čistírna odpadních vod 61,12 2 455 23

01 FN - DZS obj. 47 - kryt CO S-5 1 178,74 3 455 23

01 FN - DZS obj. 62 - DZS - doprava 101,01 12 455 23

01 FN - DZS obj. 83 - sklady DZS 190,43 11 456 23

01 FN - Mimo areál pav. 40 - čistička u FP [Fodermayer. pav.] 347,28 12 456 23

01 FN - BVN obj. 56 a 58 - ústřední vojenský zdr. ústav 2 958,31 197 464 24

01 FN - BVN obj. 57 - kryt CO č.1 91,54 3 464 24

01 FN - BVN obj. 67 - dílny a údržba 629,26 22 465 24

01 FN - BVN obj. 68 - garáže a sanitní doprava 648,41 25 465 24

01 FN - BVN obj. 85 - skleník [Budova 12] 54,22 2 466 24

01 FN - BVN obj. 86 - přístřešek 42,01 3 466 24

01 FN - BVN obj. 89 - kočárkovna [Budova 16] 13,09 1 466 24

01 FN - BVN obj. 90 - strojovna výtahu [Budova 17] 7,47 1 466 24

01 FN - BVN obj. 91 - skleník [Budova 20] 177,00 2 466 24

01 FN - BVN obj. 94 - podzemní sklad [Budova 30] 30,09 1 466 24

01 FN - BVN obj. 95 - garáže, část sklad [Budova 34] 10,49 1 466 24

02 FN - Lochotín obj. 24 - spojovací chodba 1 286,26 23 467 24

02 FN - Lochotín obj. 29 - sklad hořlavin 246,11 17 467 24

02 FN - Lochotín obj. 30 - sklad odpadků 55,32 4 468 24

02 FN - Lochotín obj. 31 - sklad stlačených plynů 194,30 5 468 24

02 FN - Lochotín pav. 41 - heliport 3 284,86 15 468 24
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01 FN - Přístavky obj. 75 - sklady+DA - 19A 284,77 19 469 24

01 FN - Přístavky obj. 76 - šatna+soc.zař. OU [Budova 19 B] 111,81 9 469 24

01 FN - Přístavky obj. 77 - dílna OU - 19 C 119,82 3 469 24

01 FN - Přístavky obj. 78 - Svařovna a mont.prost. - 19 D 87,13 6 470 24

01 FN - Přístavky obj. 79 - archivy, SIS - přístavba 322,62 14 470 24

01 FN - Přístavky obj. 80 - kovoúdržba [6ZS] 281,38 16 471 24

01 FN - BVN obj. 92 - sklad lahví [Budova 25] 17,86 1 471 24

                 

Pozn:  sloupec plnění do dne … uvádí pracovní dny od počátku plnění, … ponechána rezerva na opakované revize 

                                                                                                              elektroinstalace (viz. příloha 5A)

                  



1

Příloha č. 4 B - HARMONOGRAM REVIZÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

soupis plnění počet plnění do

areál objekt spotřebičů místností dne měsíc

01 FN - Bory pav. 2 - infekční klinika, geriatrie 279 223 4 1

01 FN - Bory pav. 3 - 2.IK, RDGB 196 157 7 1

01 FN - Bory pav. 4 - 2.IK, kanceláře 175 140 10 1

01 FN - Bory pav. 6 - RTG, NOR, kožní 249 199 14 1

01 FN - Bory pav. 7 - plicní klinika, KPL, geriatrie 370 296 20 1

01 FN - Bory pav. 10 - 2.IK, ÚKBH 204 163 23 2

01 FN - Bory pav. 11 - odd. nukleární medicíny 85 68 24 2

01 FN - Bory pav. 21 - odd. klinické farmakologie 205 164 27 2

01 FN - Bory pav. 22 - komplex - UROL, ORL, kožní, RDGB 975 780 42 3

01 FN - BVN pav. 54 - interní 845 676 55 3

01 FN - BVN pav. 59 - chirurgický 629 503 65 4

02 FN - Lochotín pav. 1 - interní pavilon - lůžka střed 626 501 74 4

02 FN - Lochotín pav. 2 - interní pavilon - lůžka východ 609 487 84 4

02 FN - Lochotín pav. 3 - interní pavilon - lůžka západ 681 545 94 5

02 FN - Lochotín pav. 4 - interní pavilon - komplement střed 141 113 96 5

02 FN - Lochotín pav. 5 - interní pavilon - komplement západ 246 197 100 5

02 FN - Lochotín pav. 6 - interní pavilon - komplement východ 259 207 104 5

02 FN - Lochotín pav. 7 - interní pavilon - komplement chodba 15 12 104 5

02 FN - Lochotín pav. 8 - interní pavilon - vstupní objekt 45 36 105 6

02 FN - Lochotín pav. 9 - společné zařízení východ 276 221 109 6

02 FN - Lochotín pav. 10 - komplement 584 467 118 6

02 FN - Lochotín pav. 11 - společné zařízení západ 234 187 122 6

02 FN - Lochotín pav. 12 - komplement chodba 63 50 123 6

02 FN - Lochotín pav. 13 - komplement chirurgický B 109 87 125 6

02 FN - Lochotín pav. 14 - komplement chirurgický A 243 194 128 7

02 FN - Lochotín pav. 15 - komplement most 184 147 131 7

02 FN - Lochotín pav. 16 - ambulance střed 500 400 139 7

02 FN - Lochotín pav. 17 - ambulance východ 543 434 147 8

02 FN - Lochotín pav. 18 - ambulance západ 2 [D] 354 283 153 8

02 FN - Lochotín pav. 19 - ambulance západ 1 [C] 375 300 158 8

02 FN - Lochotín pav. 20 - ambulance - lůžka sever 183 146 161 8

02 FN - Lochotín pav. 22 - dialyzační satelit 55 44 162 8

02 FN - Lochotín pav. 38 - ONML 84 67 163 8
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02 FN - Lochotín pav. 39 - gynekologicko porodnická klinika 748 598 175 9

02 FN - Lochotín pav. 40 - onkologické centrum 659 527 173 9

01 FN - Bory pav. 1 - MIKRO 49 39 174 9

01 FN - Bory pav. 9 - ŠPAU 126 101 176 9

01 FN - Bory obj. 17 - jídelna 114 91 178 9

01 FN - Bory obj. 50 - trafostanice 5 4 178 9

01 FN - Bory obj. 51 - trafostanice 1 1 178 9

01 FN - DZS pav. 37 - ústav genetiky 58 46 179 9

01 FN - Mimo areál pav. 38 - transfúzní stanice 258 206 183 9

01 FN - BVN obj. 60 - hospodářská budova 169 135 185 9

01 FN - BVN pav. 61 - KPL, volné 254 203 189 10

01 FN - BVN obj. 64 - OID, volné 159 127 192 10

01 FN - BVN obj. 65 - posádková ošetřovna 80 64 193 10

01 FN - BVN obj. 87 - trafostanice [Budova 14] 11 9 193 10

02 FN - Lochotín obj. 25 - zásobovací ústředna 318 254 198 10

02 FN - Lochotín obj. 26 - prádelna Lochotín 133 106 200 10

01 FN - Přístavky pav. 71 - MIKRO - parazitologie [1A] 20 16 200 10

01 FN - Přístavky pav. 72 - MIKRO - virologie [1B] 68 54 201 10

01 FN - Bory pav. 5 - SB, pronájem 131 105 204 10

01 FN - Bory pav. 12 - lékárna 86 69 205 10

01 FN - Bory pav. 13 - archivy, MIKRO 43 34 205 10

01 FN - Bory obj. 16 - ředitelství 128 102 207 10

01 FN - Bory obj. 19 - centrální výměníková stanice 26 21 208 10

01 FN - Bory pav. 20 - BOZP, pronájmy 46 37 209 10

01 FN - Bory obj. 24 - archivy, SIS 38 30 209 10

01 FN - Bory obj. 26 - elektoúdržba 23 18 209 10

01 FN - Bory obj. 52 - kompresor, stanice 15 12 210 10

01 FN - DZS pav. 30 - 1. stavba DZS - garáže, archivy 6 5 210 10

01 FN - DZS pav. 31 - 2. stavba DZS - rampy 23 18 210 11

01 FN - DZS pav. 32 - 3. stavba DZS - garáže, archyvy 10 8 210 11

01 FN - DZS pav. 33 - 4. stavba DZS - autoservis 59 47 211 11

01 FN - DZS pav. 34 - 5. stavba DZS - autodílna 21 17 212 11

01 FN - DZS pav. 35 - 6. stavba DZS - dispečink 25 20 212 11

01 FN - Mimo areál obj. 44 - ubytovna Čechova 421 337 218 11

02 FN - Mimo areál obj. 34 - internát 1 153 122 221 11

02 FN - Mimo areál obj. 35 - internát 2 151 121 223 11

02 FN - Mimo areál obj. 36 - internát 3 139 111 225 11

01 FN - BVN pav. 55 - ředitelství 83 66 226 11

01 FN - BVN obj. 63 - skladová budova 80 64 228 11
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01 FN - BVN obj. 66 - příjem a vrátnice 36 29 228 11

01 FN - BVN obj. 88 - dílna OFZT [Budova 15] 13 10 228 11

01 FN - BVN obj. 93 - náhradní zdroj 8 6 229 11

02 FN - Lochotín pav. 21 - vrátnice 1 128 102 231 11

02 FN - Lochotín obj. 23 - strojovny [diesel] 23 18 231 11

02 FN - Lochotín obj. 27 - spalovna + čov 45 36 232 12

02 FN - Lochotín obj. 28 - kotelna plynová 28 22 232 12

02 FN - Lochotín obj. 32 - dvouúčelový objekt 148 118 234 12

02 FN - Lochotín obj. 33 - vrátnice 2 6 5 234 12

01 FN - Bory pav. 14 - sklady ŠPAÚ 34 27 235 12

01 FN - Bory obj. 18 - archivy + garáže 20 16 235 12

01 FN - Bory obj. 23 - skleník 6 5 235 12

01 FN - Bory obj. 25 - vrátnice 10 8 235 12

01 FN - Bory pav. 27 - pronájmy 14 11 236 12

01 FN - Bory obj. 28 - MTZ 9 7 236 12

01 FN - Bory obj. 48 - sklady a garáže 15 12 236 12

01 FN - Bory obj. 49 - sklad hořlavin 9 7 236 12

01 FN - Bory obj. 53 - skleník 1 1 236 12

01 FN - DZS pav. 36 - DZS - čistírna odpadních vod 3 2 236 12

01 FN - DZS obj. 47 - kryt CO S-5 4 3 236 12

01 FN - DZS obj. 62 - DZS - doprava 15 12 237 12

01 FN - DZS obj. 83 - sklady DZS 14 11 237 12

01 FN - Mimo areál pav. 40 - čistička u FP [Fodermayer. pav.] 15 12 237 12

01 FN - BVN obj. 56 a 58 - ústřední vojenský zdr. ústav 246 197 241 12

01 FN - BVN obj. 57 - kryt CO č.1 4 3 241 12

01 FN - BVN obj. 67 - dílny a údržba 28 22 241 12

01 FN - BVN obj. 68 - garáže a sanitní doprava 31 25 242 12

01 FN - BVN obj. 85 - skleník [Budova 12] 3 2 242 12

01 FN - BVN obj. 86 - přístřešek 4 3 242 12

01 FN - BVN obj. 89 - kočárkovna [Budova 16] 1 1 242 12

01 FN - BVN obj. 90 - strojovna výtahu [Budova 17] 1 1 242 12

01 FN - BVN obj. 91 - skleník [Budova 20] 3 2 242 12

01 FN - BVN obj. 94 - podzemní sklad [Budova 30] 1 1 242 12

01 FN - BVN obj. 95 - garáže, část sklad [Budova 34] 1 1 242 12

02 FN - Lochotín obj. 24 - spojovací chodba 29 23 242 12

02 FN - Lochotín obj. 29 - sklad hořlavin 21 17 243 12

02 FN - Lochotín obj. 30 - sklad odpadků 5 4 243 12

02 FN - Lochotín obj. 31 - sklad stlačených plynů 6 5 243 12

02 FN - Lochotín pav. 41 - heliport 19 15 243 12
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01 FN - Přístavky obj. 75 - sklady+DA - 19A 24 19 244 12

01 FN - Přístavky obj. 76 - šatna+soc.zař. OU [Budova 19 B] 11 9 244 12

01 FN - Přístavky obj. 77 - dílna OU - 19 C 4 3 244 12

01 FN - Přístavky obj. 78 - Svařovna a mont.prost. - 19 D 8 6 244 12

01 FN - Přístavky obj. 79 - archivy, SIS - přístavba 18 14 244 12

01 FN - Přístavky obj. 80 - kovoúdržba [6ZS] 20 16 244 12

01 FN - BVN obj. 92 - sklad lahví [Budova 25] 1 1 244 12

PODRUHÉ

01 FN - Bory pav. 2 - infekční klinika, geriatrie 279 223 249 12

01 FN - Bory pav. 3 - 2.IK, RDGB 196 157 252 12

01 FN - Bory pav. 4 - 2.IK, kanceláře 175 140 254 13

01 FN - Bory pav. 6 - RTG, NOR, kožní 249 199 258 13

01 FN - Bory pav. 7 - plicní klinika, KPL, geriatrie 370 296 264 13

01 FN - Bory pav. 10 - 2.IK, ÚKBH 204 163 267 13

01 FN - Bory pav. 11 - odd. nukleární medicíny 85 68 268 13

01 FN - Bory pav. 21 - odd. klinické farmakologie 205 164 272 13

01 FN - Bory pav. 22 - komplex - UROL, ORL, kožní, RDGB 975 780 287 14

01 FN - BVN pav. 54 - interní 845 676 300 15

01 FN - BVN pav. 59 - chirurgický 629 503 309 15

02 FN - Lochotín pav. 1 - interní pavilon - lůžka střed 626 501 319 16

02 FN - Lochotín pav. 2 - interní pavilon - lůžka východ 609 487 328 16

02 FN - Lochotín pav. 3 - interní pavilon - lůžka západ 681 545 339 17

02 FN - Lochotín pav. 4 - interní pavilon - komplement střed 141 113 341 17

02 FN - Lochotín pav. 5 - interní pavilon - komplement západ 246 197 345 17

02 FN - Lochotín pav. 6 - interní pavilon - komplement východ 259 207 349 17

02 FN - Lochotín pav. 7 - interní pavilon - komplement chodba 15 12 349 17

02 FN - Lochotín pav. 8 - interní pavilon - vstupní objekt 45 36 350 17

02 FN - Lochotín pav. 9 - společné zařízení východ 276 221 354 17

02 FN - Lochotín pav. 10 - komplement 584 467 363 18

02 FN - Lochotín pav. 11 - společné zařízení západ 234 187 366 18

02 FN - Lochotín pav. 12 - komplement chodba 63 50 367 18

02 FN - Lochotín pav. 13 - komplement chirurgický B 109 87 369 18

02 FN - Lochotín pav. 14 - komplement chirurgický A 243 194 373 18

02 FN - Lochotín pav. 15 - komplement most 184 147 376 18

02 FN - Lochotín pav. 16 - ambulance střed 500 400 383 19

02 FN - Lochotín pav. 17 - ambulance východ 543 434 392 19

02 FN - Lochotín pav. 18 - ambulance západ 2 [D] 354 283 397 19

02 FN - Lochotín pav. 19 - ambulance západ 1 [C] 375 300 403 20

02 FN - Lochotín pav. 20 - ambulance - lůžka sever 183 146 406 20
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02 FN - Lochotín pav. 22 - dialyzační satelit 55 44 407 20

02 FN - Lochotín pav. 38 - ONML 84 67 408 20

02 FN - Lochotín pav. 40 - onkologické centrum 659 527 418 20

01 FN - Bory pav. 1 - MIKRO 49 39 419 20

01 FN - Bory pav. 9 - ŠPAU 126 101 421 21

01 FN - Bory obj. 17 - jídelna 114 91 422 21

01 FN - Bory obj. 50 - trafostanice 5 4 422 21

01 FN - Bory obj. 51 - trafostanice 1 1 422 21

01 FN - DZS pav. 37 - ústav genetiky 58 46 423 21

01 FN - Mimo areál pav. 38 - transfúzní stanice 258 206 427 21

01 FN - BVN obj. 60 - hospodářská budova 169 135 430 21

01 FN - BVN pav. 61 - KPL, volné 254 203 434 21

01 FN - BVN obj. 64 - OID, volné 159 127 436 21

01 FN - BVN obj. 65 - posádková ošetřovna 80 64 437 21

01 FN - BVN obj. 87 - trafostanice [Budova 14] 11 9 438 21

02 FN - Lochotín obj. 25 - zásobovací ústředna 318 254 443 22

02 FN - Lochotín obj. 26 - prádelna Lochotín 133 106 445 22

01 FN - Přístavky pav. 71 - MIKRO - parazitologie [1A] 20 16 445 22

01 FN - Přístavky pav. 72 - MIKRO - virologie [1B] 68 54 446 22

01 FN - Bory pav. 5 - SB, pronájem 131 105 448 22

01 FN - Bory pav. 12 - lékárna 86 69 449 22

01 FN - Bory pav. 13 - archivy, MIKRO 43 34 450 22

01 FN - Bory obj. 16 - ředitelství 128 102 452 22

01 FN - Bory obj. 19 - centrální výměníková stanice 26 21 452 22

01 FN - Bory pav. 20 - BOZP, pronájmy 46 37 453 22

01 FN - Bory obj. 24 - archivy, SIS 38 30 454 22

01 FN - Bory obj. 26 - elektoúdržba 23 18 454 22

01 FN - Bory obj. 52 - kompresor, stanice 15 12 454 22

01 FN - DZS pav. 30 - 1. stavba DZS - garáže, archivy 6 5 454 22

01 FN - DZS pav. 31 - 2. stavba DZS - rampy 23 18 455 22

01 FN - DZS pav. 32 - 3. stavba DZS - garáže, archyvy 10 8 455 22

01 FN - DZS pav. 33 - 4. stavba DZS - autoservis 59 47 456 22

01 FN - DZS pav. 34 - 5. stavba DZS - autodílna 21 17 456 22

01 FN - DZS pav. 35 - 6. stavba DZS - dispečink 25 20 456 22

01 FN - Mimo areál obj. 44 - ubytovna Čechova 421 337 463 23

02 FN - Mimo areál obj. 34 - internát 1 153 122 465 23

02 FN - Mimo areál obj. 35 - internát 2 151 121 468 23

02 FN - Mimo areál obj. 36 - internát 3 139 111 470 23

01 FN - BVN pav. 55 - ředitelství 83 66 471 23
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01 FN - BVN obj. 63 - skladová budova 80 64 472 23

01 FN - BVN obj. 66 - příjem a vrátnice 36 29 473 23

01 FN - BVN obj. 88 - dílna OFZT [Budova 15] 13 10 473 23

01 FN - BVN obj. 93 - náhradní zdroj 8 6 473 23

02 FN - Lochotín pav. 21 - vrátnice 1 128 102 475 23

02 FN - Lochotín obj. 23 - strojovny [diesel] 23 18 475 23

02 FN - Lochotín obj. 27 - spalovna + čov 45 36 476 23

02 FN - Lochotín obj. 28 - kotelna plynová 28 22 476 23

02 FN - Lochotín obj. 32 - dvouúčelový objekt 148 118 479 23

02 FN - Lochotín obj. 33 - vrátnice 2 6 5 479 23

01 FN - Bory pav. 14 - sklady ŠPAÚ 34 27 479 23

01 FN - Bory obj. 18 - archivy + garáže 20 16 480 23

01 FN - Bory obj. 23 - skleník 6 5 480 23

01 FN - Bory obj. 25 - vrátnice 10 8 480 23

01 FN - Bory pav. 27 - pronájmy 14 11 480 23

01 FN - Bory obj. 28 - MTZ 9 7 480 23

01 FN - Bory obj. 48 - sklady a garáže 15 12 480 23

01 FN - Bory obj. 49 - sklad hořlavin 9 7 481 23

01 FN - Bory obj. 53 - skleník 1 1 481 23

01 FN - DZS pav. 36 - DZS - čistírna odpadních vod 3 2 481 23

01 FN - DZS obj. 47 - kryt CO S-5 4 3 481 23

01 FN - DZS obj. 62 - DZS - doprava 15 12 481 23

01 FN - DZS obj. 83 - sklady DZS 14 11 481 23

01 FN - Mimo areál pav. 40 - čistička u FP [Fodermayer. pav.] 15 12 481 23

01 FN - BVN obj. 56 a 58 - ústřední vojenský zdr. ústav 246 197 485 24

01 FN - BVN obj. 57 - kryt CO č.1 4 3 485 24

01 FN - BVN obj. 67 - dílny a údržba 28 22 486 24

01 FN - BVN obj. 68 - garáže a sanitní doprava 31 25 486 24

01 FN - BVN obj. 85 - skleník [Budova 12] 3 2 486 24

01 FN - BVN obj. 86 - přístřešek 4 3 486 24

01 FN - BVN obj. 89 - kočárkovna [Budova 16] 1 1 486 24

01 FN - BVN obj. 90 - strojovna výtahu [Budova 17] 1 1 486 24

01 FN - BVN obj. 91 - skleník [Budova 20] 3 2 486 24

01 FN - BVN obj. 94 - podzemní sklad [Budova 30] 1 1 486 24

01 FN - BVN obj. 95 - garáže, část sklad [Budova 34] 1 1 486 24

02 FN - Lochotín obj. 24 - spojovací chodba 29 23 487 24

02 FN - Lochotín obj. 29 - sklad hořlavin 21 17 487 24

02 FN - Lochotín obj. 30 - sklad odpadků 5 4 487 24

02 FN - Lochotín obj. 31 - sklad stlačených plynů 6 5 487 24
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02 FN - Lochotín pav. 41 - heliport 19 15 488 24

01 FN - Přístavky obj. 75 - sklady+DA - 19A 24 19 488 24

01 FN - Přístavky obj. 76 - šatna+soc.zař. OU [Budova 19 B] 11 9 488 24

01 FN - Přístavky obj. 77 - dílna OU - 19 C 4 3 488 24

01 FN - Přístavky obj. 78 - Svařovna a mont.prost. - 19 D 8 6 488 24

01 FN - Přístavky obj. 79 - archivy, SIS - přístavba 18 14 489 24

01 FN - Přístavky obj. 80 - kovoúdržba [6ZS] 20 16 489 24

01 FN - BVN obj. 92 - sklad lahví [Budova 25] 1 1 489 24

Pozn:  sloupec plnění do dne … uvádí pracovní dny od počátku plnění,
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Příloha č. 5 A         -   CENA 

 

  
 

             Revize elektroinstalace 
 

   

Ocenění Cena bude stanovena za druh místnosti v objektu v daném areálu a bude obsahovat níže  
 

uvedené práce. 

 Cena bude brána jako maximálně možná  bez možnosti uplatňovat další vícepráce viz. příl.1. 

 Výjimku tvoří:  cena za opakované revize elektroinstalace, revize elektrospotřebičů a za 
  

vypracování projektové dokumentace  elektro projektantem.  Tyto částky budou účtovány  
 

dle skutečnosti. V nabídce jsou naceněny pouze v předpokládaném rozsahu. 
 

Cena bude obsahovat Revizní práce na elektroinstalaci 

Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace v tužce 

 Doplnění nebo vypracování schémat zapojení rozvaděčům 

 Drobné opravy na elektroinstalaci, které může udělat revizní technik sám na místě 

 Zapsání do měřícího protokolu 

 Vypracování protokolů dle norem ČSN 33 2000-5-51.ed 3 a  ČSN 33 2000-7-710 

 Zaevidování do systému 

 Vypracování revizní zprávy po částech (dle požadavku zadavatele) 

 Předání dat objednateli 

 Revizní práce po odstranění možných závad údržbou FN 

 Dopravu a ostatní VRN 
 

                         Opakované revize elektroinstalace  

                                    2% = 255 místností  (perioda 12 měsíců) 

                         Revize elektrospotřebičů 

 2x16.000 ks    (perioda 12 měsíců) 
 

                          Vypracování elektrodokumentace 

 372 celků 
 

                         Aplikační software  

 licenční práva 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKOVÁ CENA 

 
 

 
kompletní cena bez DPH                                                                                                                     20.186.200,-Kč 

 



Ocenění

00 Kompletní revize areálů FN Plzeň 20 186 200,00

01 Areál FN Bory míst. 5 803 600,00

01.T.111 vyšetřovna o celkové výměře 4299,51m² 206 1 800,00 370 800,00

01.T.112 sál o celkové výměře 763,33m² 22 1 800,00 39 600,00

01.T.113 sálek zákrokový o celkové výměře 226,25m² 9 1 600,00 14 400,00

01.T.121 ošetřovna o celkové výměře 1535,31m² 59 1 600,00 94 400,00

01.T.131 laboratoř o celkové výměře 2473,06m² 128 1 800,00 230 400,00

01.T.132 pomocný prostor o celkové výměře 2943,86m² 296 800,00 236 800,00

01.T.141 pokoj-pacienti o celkové výměře 6040,15m² 284 1 800,00 511 200,00

01.T.142 pokoj-JIP o celkové výměře 607,43m² 18 1 800,00 32 400,00

01.T.211 pracovna o celkové výměře 2684,97m² 165 800,00 132 000,00

01.T.221 místnost denní o celkové výměře 1672,293m² 109 800,00 87 200,00

01.T.231 pokoj zaměstnanci o celkové výměře 2262,48m² 130 800,00 104 000,00

01.T.311 sociální zařízení o celkové výměře 4833,08m² 1 252 800,00 1 001 600,00

01.T.312 šatna o celkové výměře 2938,68m² 189 800,00 151 200,00

01.T.321 komunikace o celkové výměře 26590,65m² 1 247 800,00 997 600,00

01.T.322 výtah o celkové výměře 532,88m² 129 200,00 25 800,00

01.T.331 archiv o celkové výměře 4425,51m² 120 800,00 96 000,00

01.T.332 sklad ZOK o celkové výměře 1864,18m² 123 800,00 98 400,00

01.T.333 sklad o celkové výměře 8268,2m² 517 800,00 413 600,00

01.T.341 kancelář o celkové výměře 5676,87m² 316 800,00 252 800,00

01.T.342 dílna o celkové výměře 3731,39m² 68 1 200,00 81 600,00

01.T.351 stravování o celkové výměře 2056,02m² 94 1 600,00 150 400,00

01.T.352 ubytování o celkové výměře 1196,32m² 95 800,00 76 000,00

Cena bude stanovena za druh místnosti k danému objektu uvedeném níže v rozpočtu a bude obsahovat níže uvedené 

práce.

Vypracování revizní zprávy po částech (dle požadavku zadavatele)

Cena bude 

obsahovat

Příloha č. 5B - ROZPOČET

Doplnění nebo vypracování schémat zapojení rozvaděčům

Cena bude brána jako maximálně možná bez možnosti uplatňovat další vícepráce viz. příloha 1.

Dopravu a ostatní VRN

Revizní práce po odstranění možných závad údržbou FN

Vyjímku tvoří cena za revizi elektrospotřebiču a za vypracování projektové dokumentace elektroprojektantem. Tyto 

částky budou účtovány dle skutečnosti a budou naceněny pouze v předpokládaném rozsahu.

Zaevidování do systému

Zapsání do měřícího protokolu

Drobné opravy na elektroinstalaci, které je možné udělat revizní technik sám na místě

Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace v tužce

Revizní práce na elektroinstalaci

Předání dat objednateli

Vypracování protokolu dle ČSN 33 2000-5-51.ed 3 a ČSN 33 2000-7-710 
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01.T.361 výuka o celkové výměře 1551,7m² 41 1 600,00 65 600,00

01.T.411 technické o celkové výměře 7594,083m² 239 1 800,00 430 200,00

01.T.421 nespecifikované o celkové výměře 2055,44m² 127 800,00 101 600,00

01.T.431 volné o celkové výměře 4,64m² 1 800,00 800,00

01.T.441 kryt CO o celkové výměře 1255,4m² 4 1 800,00 7 200,00

02 Areál FN Lochotín 6 718 800,00

02.T.111 vyšetřovna o celkové výměře 7117,14m² 266 1 800,00 478 800,00

02.T.112 sál o celkové výměře 2056,9m² 29 1 800,00 52 200,00

02.T.113 sálek zákrokový o celkové výměře 584,89m² 15 1 600,00 24 000,00

02.T.121 ošetřovna o celkové výměře 1977,39m² 62 1 600,00 99 200,00

02.T.131 laboratoř o celkové výměře 1870,29m² 78 1 800,00 140 400,00

02.T.132 pomocný prostor o celkové výměře 6061,34m² 393 800,00 314 400,00

02.T.141 pokoj-pacienti o celkové výměře 10441,67m² 366 1 800,00 658 800,00

02.T.142 pokoj-JIP o celkové výměře 1109,77m² 12 1 800,00 21 600,00

02.T.211 pracovna o celkové výměře 4818,22m² 220 800,00 176 000,00

02.T.221 místnost denní o celkové výměře 2181,65m² 105 800,00 84 000,00

02.T.231 pokoj zaměstnanci o celkové výměře 3540,9m² 180 800,00 144 000,00

02.T.311 sociální zařízení o celkové výměře 6262,01m² 1 743 800,00 1 394 400,00

02.T.312 šatna o celkové výměře 3337,43m² 129 800,00 103 200,00

02.T.321 komunikace o celkové výměře 46514,86m² 1 676 800,00 1 340 800,00

02.T.322 výtah o celkové výměře 242,72m² 38 200,00 7 600,00

02.T.331 archiv o celkové výměře 1416,49m² 35 800,00 28 000,00

02.T.332 sklad ZOK o celkové výměře 1216,61m² 53 800,00 42 400,00

02.T.333 sklad o celkové výměře 9075,36m² 458 800,00 366 400,00

02.T.341 kancelář o celkové výměře 4366,93m² 192 800,00 153 600,00

02.T.342 dílna o celkové výměře 2707,68m² 35 1 200,00 42 000,00

02.T.351 stravování o celkové výměře 3140,9m² 82 1 600,00 131 200,00

02.T.352 ubytování o celkové výměře 1259,54m² 83 800,00 66 400,00

02.T.361 výuka o celkové výměře 2882,41m² 51 1 600,00 81 600,00

02.T.411 technické o celkové výměře 18098,71m² 422 1 800,00 759 600,00

02.T.421 nespecifikované o celkové výměře 3074,47m² 8 800,00 6 400,00

02.T.441 kryt CO o celkové výměře 492,32m² 1 1 800,00 1 800,00

03 7 459 800,00

03.01 Pravidelné revize v období 24 měsíců
počet 

místností

cena za 

místnost
204 000,00

03.01.P.001 Pravidelná revize místností s periodou po 12 měsících 255 800,00 204 000,00

cena stanovena již s využitím informací ze systému revizí FN viz. 

příloha 1 a 6 a pouze zaevidování naměřených hodnot.

03.02 Předběžná celková cena za revize elektrospotřebičů

počet jednotková cena

4 800 000,00

03.02.S.001 Revize elektrospotřebiče 16 000 155,00 2 480 000,00

Předběžná celková cena za činnosti účtované dle skutečnosti
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cena za kompletní revizi elektrospotřebiče se všemi náležitostmi dle 

ČSN 33 1600 ed. 2, jeho možné doznačení a zaevidování do systému 

revizí FN viz. příloha 1 a 6

03.02.S.002 Opakovaná revize elektrospotřebiče 16 000 145,00 2 320 000,00

Počet opakovaných revizí za období 24 měsíců na spotřebič 1 145,00 2 320 000,00

cena za opakovanou revizi elektrospotřebiče se všemi náležitostmi 

dle ČSN 33 1600 ed. 2, již s využitím informací ze systému revizí FN 

viz. příloha 1 a 6

03.03 Přeběžná celková cena za vypracování elektro dokumentace částí cena za část 2 659 800,00

03.03.S.001 Vypracování elektro dokumentace v PDF a DWG 372 7 150,00 2 659 800,00

cena za zakreslení elektroinstalace do stavebně správních plánů 

části nebo patra o průměrné rozloze 600m² a průměrném počtu 

místností 30 na část nebo patro viz. příloha 3.

je počítáno s doplněním dokumentace v rozsahu 40% tj. 165 částí 

nebo podlaží

04 9 900,00

04.01 Převedení licenčních práv počet cena za MJ 9 900,00

04.01.A.001 Převedení licenčních práv na aplikační software 1 9 900,00 9 900,00

Aplikační software
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Příloha č. 6 –  PŘEHLED:   VYBAVENÍ  A  POČET PRACOVNÍKŮ průběžně plnících zakázku   

 

Část A      

01 Pracovní kapacity     

  

01.F.01 Počet vedoucích pracovníků - revize / elektro   1 

01.F.02 Počet revizních techniků §9   3 

01.F.03 Počet elektrotechniků min. §6 - s vyšší kvalifikací   9 

01.F.04 Počet vedoucích pracovníků - administrativa / data   1 

01.F.05 Počet administrativních pracovníků   3 

01.F.06 Počet elektroprojektantů   1 

01.F.07 Počet programátorů   2 

     

 počet pracovníků, vyhrazených pouze na plnění zakázky  20 

    

02 Vybavení     

  

02.F.01 Počet multifunkčních revizních přístrojů   6 

 přístroje s funkcí předběžné zkoušky izolace proti poškození 
případných připojených spotřebičů či zařízení 

  

02.F.02 Počet revizních přístrojů pro elektrospotřebiče   3 

    

03 Plnění zakázky     

    

03.F.01 Počet průměrně zrevidovaných místností za den   28 

03.F.02 Počet průměrně zrevidovaných elektrospotřebičů za den   69 

 

Část B   Vysvětlivky   

Pozn.1: 
 

Přehled vybavení a počtu pracovníků, průběžně plnících zakázku - je součtem potřebných kapacit ke všem činnostem 

podle SoD tak, jak je  určil dodavatel,  a je minimálním počtem pracovníků a vybavení, se kterým může dodavatel 

zakázku splnit v požadovaném čase a kvalitě.  Je tedy závazným minimem, se kterým bude zakázka průběžně plněna. 
 

Položky   01.F.01, 02, 03,   02.F.01, 02  budou objednatelem v průběhu plnění kontrolovány a nenaplnění deklarovaných 

kapacit je důvodem k odstoupení od smlouvy podle čl.11.1., odst. e) Smlouvy o dílo. 
 

Položky 03.F.01, 02 jsou spolu s Harmonogramy kontrolními položkami pro sledování termínů plnění. 

 

Pozn 2: 
 

Na základě odborné analýzy byly minimální počty pro naplnění zakázky v požadovaném čase a kvalitě stanoveny, viz. níže. 

01.F.01   Počet vedoucích pracovníků - revize / elektro  ……………….… 1      

01.F.02   Počet revizních techniků §9  ………………………………………………. 3 

01.F.03   Počet elektrotechniků min. §6 - s vyšší kvalifikací   .…………. 3 
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01.F.04   Počet vedoucích pracovníků - administrativa / data  ….….…. 1 

01.F.05   Počet administrativních pracovníků  …………………………………….2 

01.F.06   Počet elektroprojektantů ………………………………………..…………. 1 

01.F.07   Počet programátorů  ……………………………………………………………. 0 

 

02.F.01   Počet multifunkčních revizních přístrojů  …………………………… 4                    

02.F.02   Počet revizních přístrojů pro elektrospotřebiče  ………….……. 3 

 

03.F.01   Počet průměrně zrevidovaných místností za den  …………….  27 

03.F.02   Počet průměrně zrevidovaných elektrospotřebičů za den .. 65 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7 -  JMENNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ,  PLNÍCÍCH ZAKÁZKU  

    
Jméno   příjmení   (titul)    /   zaměstnanec* § vyhl. 50 revizní technik odkaz na další kvalifikaci ** 

XXX / poddodavatel § 9 ANO   

XXX / poddodavatel § 8 NE   

XXX / poddodavatel § 8 NE   

XXX / poddodavatel § 10 NE   

XXX / poddodavatel § 5 NE  

XXX / poddodavatel § 9 ANO   

XXX / poddodavatel § 8 NE   

XXX / poddodavatel § 8 NE   

XXX  / poddodavatel § 9 ANO   

XXX / poddodavatel § 5  NE   

XXX / poddodavatel       

XXX / poddodavatel       

XXX / poddodavatel       

        

     
*    zaměstnanec / … jiný vztah (konkretizovat) 
** např.     osvědčení o autorizaci 
 

    



 
 

Příloha č. 7 -  JMENNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ,  PLNÍCÍCH ZAKÁZKU  

    
Jméno   příjmení   (titul)    /   zaměstnanec* § vyhl. 50 revizní technik odkaz na další kvalifikaci ** 

XXX / zaměstnanec 

 § 8,10 do i 
nad 1000 V 
tř. A,B + 
hromosvody  ano 

 Osvědčení NBÚ – osvědčení fyzické 
osoby – TAJNÉ, Bezpečnostní ředitel 

XXX / zaměstnanec 

 § 8,9,10 do 
i nad 1000 V 
tř. A,B + 
hromosvody  ano 

 EZA – 1kV střídavý nebo 1,5 
stejnosměrný vč. hromosvodů 
EZB – do 1 kV střádaý, 1,5 kV 
stejnosměrný 

XXX / zaměstnanec 

 § 6,7,8 do 
1000 V tř. 
A,B + 
hromosvody 

 RT malého 
rozsahu 

 Jmenování – metrolog firmy 
Elektrická zařízení – RZA – elektrické 
nářadí a spotřebiče 

XXX / zaměstnanec 

 § 7,8, 10 do 
1000 V tř. 
A,B + 
hromosvody   

 Autorizace – Technologické zařízení 
staveb č. 23295 

XXX / zaměstnanec 

 § 6,7,8 do 
1000 V tř. 
A,B + 
hromosvody   

 OZO – v prevenci rizik BOZP do 
10.10.2018 

XXX / zaměstnanec 

 § 6,7,8 do i 
nad 1000 V 
tř. A,B + 
hromosvody    Zástupce zaměstnanců pro BOZP 

XXX / zaměstnanec 

 § 6,7,8 do i 
nad 1000 V 
tř. A,B + 
hromosvody     

    

        

        

        

        

        

        

     
*    zaměstnanec / … jiný vztah (konkretizovat) 
** např.     osvědčení o autorizaci 
 

   



 
 

 


