

Odběratel: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2
182 21 PRAHA 8
Česká republika

PID:

Smlouva: S17/125E



Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ68378271
IČ: 68378271

Dodavatel:

IČ:

DIČ:

Oldřich Slavata - Montech
Čmelická 404
190 14 Praha 9
IČ: 64894622
DIČ: CZ6009130490

020901 Sekce 9 - nákladové středisko

Bc. Vrábel Michal

Tel.: , Fax: , E-mail: vrabel@fzu.cz

Platnost objednávky do: 31.03.2018

Termín dodání: 28.02.2018

Místo dodání : Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ELI Beamlines - sklad,
Průmyslová 836, 25241 Dolní Břežany

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady: 21 dní

Způsob dopravy :

Dodací podmínky : DAP Praha

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN9566 S17/125E Prosíme o zaslání potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů. Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Materiál a instalační práce pro 2. Etapu E1 (el. kabeláž a opt. kabeláž včetně ukončení) v rozsahu dle nabídky z 11.11.2017	1.00	ks	795 440.00	795 440.00 Kč
DPH	1.00	ks	167 042.40	167 042.40 Kč

Celkem: 962 482.40 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**962 482.40 Kč**

Datum vystavení: 27.11.2017

Vystavil:

Bc. Vrábel Michal
E-mail: vrabel@fzu.cz-----
Razítko, podpis