
SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2017/521

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem ředitelem 
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: (technický dozor) Ing. Ivan Votýpka 

(dále jen „objednatel44)

a

Kohout Company, s. r. o.
IČO: 60646926

DIČ: CZ60646926

zapsán v obchodním rejstříku u
sídlo: Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá
zastoupený: jednatelem p. Milanem Kohoutem
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: p. Josef Homolka

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Dolní Dvořiště 173 - výměna garážových vrat, evidenční číslo zakázky 
S928/2017/521 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Cena těchto plnění je zahrnuta 
v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto 
smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
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4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné 
pouze tehdy, budou-!i objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, 
jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 15.12.2017

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději 28.2.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 270.286,- Kč bez 
DPH, slovy dvěstěsedmdesáttisícdvěstěosmdesátšest Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. Y případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava URS (dále jen „ceník44). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, isou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) 
úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Český Krumlov 
Lesní 167
3 81 01 Český Krumlov IČ 42196451 CZ42196451

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly 
vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče 
při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky 
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny
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prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen 
uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel 
neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 
foímou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistoto a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 
133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené 
lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této 
smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, 
případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 
zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy 
oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budov; zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60* měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel 
zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno 
vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozpora s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce 
bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 
jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá 
provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k 
prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout 
za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Y Českém Krumlově, dne: 5.12.2017 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:
hH. IMl

Lesy České republiky, s,p. j-
e? sídleni Přemyslovo 1106/19, říový Hradec Královo 

ce 
kých liuilšjovic

Za objednatele
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■Mt KOHOUT COlViPANYs. r.o.— stavební a dopravní společnost

Kohout Company s.r.o. 382 26 Horní Planá 16 , středisko Český Krumlov Tovární 66 381 01 Český Krumlov 
IČO: 60646926 DIČ:CZ60646926 

Cenová nabídka

Stavební úpravy - výměna vrat 
Lesní správy Dolní Dvořiště

Objednatel: Lesy ČR s.p. Lesní správa Dolní Dvořiště 

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
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Cenová nabídka

Zadavatel:
Lesy ČR s.p. Lesní správa Český Krumlov

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
382 26 Horní Planá čp.16

IČO:60646926
DIČ: CZ60646926

Kontaktní osoba: Milan Kohout - jednatel 

Předmět nabídky:

Stavební úpravy - výměna vrat Lesovna 
Dolní Dvořiště

Výměna vrat č.l a 2 -2210/2250
Cena bez DPH
DPH 21 %

91 831 ,-Kč 
19 285 .-Kč

Celkem včetně DPH 111 116,-Kč

Výměna vrat č.3 a 4 -2510/2530
Cena bez DPH
DPH 21 %

105 585 ,- Kč 
22 173 .-Kč

Celkem včetně DPH 127 758 ,-KČ

Výměna vrat č.5 -2390/2040
Cena bez DPH
DPH 21 %

72 870 ,- Kč 
15 303 .-Kč

Celkem včetně DPH 88 173 , - Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

270 286 Kč 
56 760,- Kč 

327 046Kč

Nabídková cena se považuje za cenu smluvní pro rozsah prací uvedený v položkových 
rozpočtech zpracovaných na základě prohlídky na místě samém a požadavku objednatele.
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Termín výstavby: zahájení a dokončení dle požadavku objednatele

Financování: způsob financování bude uveden ve smlouvě o dílo.

Záruka 36 měsíců, u výrobků s vlastními záručními listy platí záruka v těchto listech 
uvedená.

V Horní Plané 18.10.2017 Milan Kohout 
jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20171018 LESY ČR SPRÁVA DOLNÍ DVOŘÍŠTĚ

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. IČO: 60646926

č.p.16 DIČ: CZ60646926
38202 Horní Planá

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 38 144,77

PSV 207 141,56

MON 25 000,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 270 286,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 270 286,33 CZK

Základní DPH 21 % 56 760,00 CZK

Zaokrouhlení -0,33 CZK

Cena celkem s DPH 327 046,00 CZK

v dne 5.12.2017

Smlouva o dílo č. S928/2017/521
Stránka č. 12



Za zho ov e e
Za

objednatele

ekapitulace dílčích částí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena celkem %

1 Vrata č. 1 a 2 - 2210/2250 mm 0 91 831 19 285 111 116 34

l stavební práce 0 91 831 19 285 111 116 34

l Vrata č. 3 a 4 - 2510/2530 mm 0 105 585 22 173 127 758 39

I stavební práce 0 105 585 22 173 127 758 39

5 Vrata č. 5 - 2390/2040 mm 0 72 870 15 303 88 173 27

l stavební práce 0 72 870 15 303 88 173 27

elkem za stavbu 0 270 286 56 760 327 046 100

ekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce HSV 630,00 0

í Výplně otvorů HSV 1 704,00 1

Ostatní konstrukce, bourání HSV 24 000,00 9

) Bourání konstrukcí HSV 6 708,15 2

57 Konstrukce zámečnické PSV 206 811,00 77

53 Nátěry PSV 330,56 0

21 Elektromontáže MON 25 000,00 9

96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 102,62 2

ena
ilkem 270 286,33 100
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Položkový rozpočet
S: 20171018 LESY ČR SPRÁVA DOLNl DVOŘIŠTĚ

0: 01 Vrata č. 1 a 2 -2210/2250 mm

R: 01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 000,00

1 90001 zednické práce , začištění, doprava kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 167,43
2 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 4,00000 81,90 327,60

3 968072558ROO Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 9,94500 185,00 1 839,83

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 71 434,00
4 767-1 sekční vrata DELTA privátní P (sada s motorem) 

2210/2250
kus 2,00000 30 190,00 60 380,00

5 767-2 MINI ovladač-868,3 MHz kus 4,00000 707,00 2 828,00

6 767-3 speciál 305 kus 2,00000 613,00 1 226,00

7 767-4 montáž vrat kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 10 000,00
8 m21-1 elektroinstalace kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 229,81
9 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky
t 0,59670 444,50 265,23

10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,59670 188,50 112,48

11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,88450 15,10 315,36

12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,59670 249,50 148,88

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,59670 650,00 387,86
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Položkový rozpočet
S: 20171018 LESY ČR SPRÁVA DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

0: 02 Vrata č. 3 a 4 - 2510/2530 mm

R: 01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 000,00

1 90001 zednické práce , začištění, doprava kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 807,22
2 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 4,00000 81,90 327,60
3 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 12,70060 116,50 1 479,62

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 85 050,00
4 767-1 sekční vrata DELTA privátní P (sada s motorem) 

2510/2530
kus 2,00000 36 998,00 73 996,00

5 767-2 MINI ovladač - 868,3 MHz kus 4,00000 707,00 2 828,00
6 767-3 speciál 305 kus 2,00000 613,00 1 226,00
7 767-4 montáž vrat kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 10 000,00
8 m21-1 elektroinstalace kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 727,62
9 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky
t 0,83824 444,50 372,60

10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,83824 188,50 158,01
11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,33839 15,10 443,01
12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,83824 249,50 209,14
13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,83824 650,00 544,86
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Položkový rozpočet
S: 20171018 LESY ČR SPRÁVA DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

0: 03 Vrata č. 5 - 2390/2040 mm

R: 01 stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 630,00

1 317168122ROO Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 315,00 630,00

Díl: 64 Výplně otvorů 1 704,00
2 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm
kus 1,00000 1 704,00 1 704,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 000,00
3 90001 zednické práce , začištění, doprava kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 733,50
4 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 4,00000 81,90 327,60
5 968072558R00 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 9,94500 185,00 1 839,83

6 971038631R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 2,31000 122,00 281,82

7 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15x15 
cm

m 1,50000 189,50 284,25

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 50 327,00
8 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 1,00000 1 501,00 1 501,00
9 767-1 sekční vrata DELTA privátní P (sada s motorem) 

2390/2040
kus 1,00000 28 648,00 28 648,00

10 767-2 MINI ovladač - 868,3 MHz kus 4,00000 707,00 2 828,00
11 767-4 montáž vrat kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

12 55345503R Dveře požární 1 kříd.-30 min El 30 DP1 90x197 cm kus 1,00000 13 850,00 13 850,00

Díl: 783 Nátěry 330,56
13 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x 

email
m2 1,78200 185,50 330,56

Díl: M21 Elektromontáže 5 000,00
14 m21-1 elektroinstalace kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2145,19
15 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky
t 1,04085 444,50 462,66

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,04085 188,50 196,20
17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,42975 15,10 550,09

18 979082111R0O Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,04085 249,50 259,69

19 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,04085 650,00 676,55
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