

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Agro Tuřany	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Výměna silničních panelů	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : MMB		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : PRESL s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	107 200	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	107 200	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	107 200	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	107 200	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum: <i>24.8.2016</i>	Jméno: <i>MICHAEL PRELL</i> Datum: <i>24.8.2016</i> Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 MMB s.r.o. KČP IČ: 26... CZ26915791 tel: ... 5 234 967 ... 447 KS v Brně ... LOŽKA 45190	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	107 200,00 Kč
DPH	21 % činí :	22 512,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		129 712,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna silničních panelů
Objekt :	Agro Tuřany

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Zpevněné plochy	107 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	107 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna silničních panelů
Objekt :	Agro Tuřany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	46	Zpevněné plochy				
1	PC	Silniční panel IZD 300x150x21,5cm vč. usazení	ks	10,00	7 800,00	78 000,00
2	PC	Demontáž panelů vč. naložení, odvozu a recyklace	soubor	1,00	29 200,00	29 200,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				107 200,00