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RÁMCOVÁ SMLOUVA 
 

„Regenerace kolejnic u OŘ HK 2016 - 2017“ 

č. smlouvy objednatele: S 640 132 300 16                              č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0532 

evid. číslo registru VZ: 6405088  

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:  
 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená:  ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 bankovní spojení:  
 Kontaktní osoby:  

a) ve věcech smluvních:  
   
b) ve věcech technických:  obvod Hradec Králové 

  
  

  obvod Liberec 
 

  
  obvod Pardubice 

  
  

 
 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

 (dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel:   

 Společnost „Regenerace kolejnic u OŘ HK 2016 - 2017“  
 se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677,  
 PSČ 530 02 
 
  Založená společníky: 
 
  1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
  se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 
  IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
 Zastoupená:  předsedou představenstva 
 Bankovní spojení:  
 Kontaktní osoby: 
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a) ve věcech smluvních:   
b) ve věcech technických: 

  (vedoucí společník) 
 
 
 2. Duchcovská svařovna, a.s. 
 se sídlem Duchcov, Želénská 2, PSČ 419 01 
 IČ: 27264483  DIČ: CZ27264483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1598 

 Zastoupená:   předsedou představenstva 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:   
b) ve věcech technických: 

  
 (společník) 
 
 Smlouvou o společnosti ze dne 12. 8. 2016. 

 
  
   Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Regenerace kolejnic u OŘ HK 2016 - 

2017“, č. j.: 13926/2016 – SŽDC - OŘ HKR – ST HKR ze dne 14.7.2016. 

2.2. Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne: 17. 08. 2016. 

2.3. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“), české 

technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 

státních drah, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné 

práce u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“), předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky 

výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě mu byly před podpisem této 

rámcové smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 

závazný. 

2.5. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací 

dokumentaci na realizaci díla bez výhrad souhlasí.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu 

této rámcové smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 

uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

2.7. Dále se zhotovitel zavazuje provést předmět této rámcové smlouvy v souladu s podmínkami 

stanovenými touto rámcovou smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 

 

Čl. 3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých 

dílčích smluv o dílo (potvrzených objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě 

a ve sjednané době následující činnosti: regenerace, přepravy a výměna vyzískaných kolejnic (dále 
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též jako „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu 

čl. 5. této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat 

s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude 

objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato 

smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích 

smluv. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. 

V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné 

odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě 

o dílo.  

3.3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na 

základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci a oceněna v Soupisu 

jednotkových cen, který je nedílnou součástí této rámcové smlouvy jako příloha č. 1. 

3.4. Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je obvod Oblastního ředitelství Hradec Králové. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou (e-

mailem) měsíčně nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací. Každá objednávka bude 

obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis 

požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou 

objednávku v souladu s touto rámcovou smlouvou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů) 

elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o 

dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové smlouvy. 

3.6. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek: 

 

Oblast Hradec Králové 

 

 

Oblast Liberec 

 

 

Oblast Pardubice 

 

 

 

3.7. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka 

objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že 

objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu 

o dílo uzavře.  

3.8. Bude-li to objednatelem v objednávce specifikováno, zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat u 

jednotlivých objednávek dle podmínek uvedených ve Specifikaci objednávky „Časový harmonogram 

prací“, případně „technologický postup výlukových prací“, který bude pro zhotovitele závazný. 

V uvedeném Časovém harmonogramu prací budou specifikovány případné jednotlivé technologické 

etapy. Změny v harmonogramu musí být odsouhlaseny objednatelem. 

3.9. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu 

ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli 

provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání 

ve stavebním deníku. Dokončená díla dle dílčích smluv o dílo budou předávána Zápisem o 

odevzdání a převzetí díla, podepsaným zástupci obou smluvních stran uvedenými v této rámcové 



 Stránka 4 z 8 

smlouvě. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující výčet 

realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. za objednatele 

některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. písm. b) této rámcové smlouvy a za 

zhotovitele p. ….. 

3.10. V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, pak v každé 

objednávce objednatel uvede, zda práce (dílo) budou prováděny za provozu či ve výlukách. Výluky 

stanovuje a zajišťuje objednatel. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně 

projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele (provozovatele dráhy). 

3.11. Technický dozor objednatele budou provádět jeho zaměstnanci uvedení v příloze č.2 této 

rámcové smlouvy. 

 

Čl. 4. Termín plnění 

4.1. Tato rámcová smlouva je účinná v období: 

  

 Zahájení: ihned po podpisu smlouvy 

 Ukončení: do 30.6.2017  

 

Čl. 5. Cena za dílo 

5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této rámcové 

smlouvy činí:  

bez DPH:        29 500 000,- Kč  

(slovy: dvacetdevětmilionůpětsettisíc korun českých). 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.  

Skutečná cena plnění bude stanovována jako součet násobků jednotkových cen (uvedených 
v Soupisu jednotkových cen - Příloha č. 1 této rámcové smlouvy) a provedeného množství  měrných 
jednotek. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu jednotkových cen obsahují ocenění všech prací a 
technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Podrobný popis jednotlivých 
konkrétních položek tohoto Soupisu jednotkových cen je uveden v Položkovém soupisu prací s 
výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Zhotovitel uvádí, že 
ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a 
odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu, atp., na provedení prací a 
nebude po dobu platnosti této rámcové smlouvy zvyšována. 
Přehled zasmluvněných jednotkových cen položek ze zhotovitelem oceněného Položkového 

soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky, je nedílnou součástí této smlouvy 

jako příloha č.1 – Soupis jednotkových cen. 

5.2. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro 

zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 

započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 

smlouvy, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy, třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 

6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1 odst. 1.1. - 1.2. se nepoužije ustanovení článku 10 
odst. 10.3. této rámcové smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. této rámcové smlouvy, 
postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto 
dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 
zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 
závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí 
pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této rámcové smlouvě. Oznámení o změně 
bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 
bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2. Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací subdodavatelů, který je uchazečem 
potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací 
na subdodavatele a subdodavatelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována 
v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře subdodavatelskou smlouvu na žádnou část provádění prací 
(než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

  Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: 
(a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru 
(b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě. 

6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik 
shoda s požadavky této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, dovolí, budou prováděny tak, 
aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či 
jiných osob. 

6.4. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou 
dodržena. 

6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu 
Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 

6.6. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. 
Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla. 

6.7. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a plynulost železničního provozu a nebezpečí vzniku 
škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz 
k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací.  

6.9. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5 odst. 5.1. této rámcové smlouvy. 

6.10. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, 

které zhotovitel používá při provádění díla kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu 

nebo návykové látky.  

6.11. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

6.12. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem 

na přítomnost návykových látek. 

6.13. Kontrola bude prováděna dle části třetí odstavců 3.2 – 3.5 a části čtvrté odstavců 4.2 – 4.5 Pokynu 

generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 

návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011, jenž byl zveřejněn jako součást 

zadávací dokumentace (dále jen jako „Pokyn“), přičemž platí, že pokud se v předmětném Pokynu 
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hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený 

zaměstnanec objednatele, pokud se v předmětném Pokynu hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím 

vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla. 

6.14. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

6.15. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

6.16. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 

dopravní cesty SŽDC“. 

6.17. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda 

není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního 

výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 

vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

 

Čl. 7. Záruční doba 

7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost díla  v délkách stanovených čl. 1.8.3 
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců (jako např. baterie, relé, 
počítače apod.) se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí jednotlivých děl sjednaných dílčími smlouvami o dílo dle této 
rámcové smlouvy. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost 
v této delší době dané výrobcem. 

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních 
podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla. 

7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném 
díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. 

 

Čl. 8. Platební podmínky 

8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu 
s touto rámcovou smlouvou a dílčí smlouvou o dílo na základě řádného předání a převzetí 
provedeného díla objednatelem.  

8.2. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále 
uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho 
kontaktní adresu. 

8.3. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na 
pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení. 

8.5. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčí smlouvy o dílo bude zjišťovací 
protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktury budou vystavovány 
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samostatně pro jednotlivá díla zhotovená na základě dílčích smluv o dílo. Nedílnou součástí každé 
faktury je soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé položky dle Soupisu 
jednotkových cen. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy a číslo 
případného příslušného smluvního dodatku.  

8.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 IČ: 709 94 234 
 DIČ: CZ70994234 

8.8. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této rámcové smlouvy. 

 

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 

9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit touto rámcovou smlouvou, resp. dílčími smlouvami o 
dílo, převzaté závazky, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení a zhotovitel je 
povinen objednateli zaplatit v čl. 14 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR sjednané 
smluvní pokuty. 

9.2. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení této 
rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel díla.  

9.3. Nepotvrzení objednávky včas se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele 
od této rámcové smlouvy odstoupit. 

9.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení. 

 

Čl. 10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném plnění na základě jednotlivých 

potvrzených objednávek (dílčích smluv). Podpis této rámcové smlouvy je projevem souhlasu s 

celým jejím obsahem. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

poslední smluvní stranou. 

10.2. Tuto rámcovou smlouvu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její 
účinnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. 
Uplynutím výpovědní lhůty skončí účinnost této rámcové smlouvy, nikoli však účinnost dílčích 
smluv o dílo, dle kterých nebyly do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněny požadované 
práce (dílo) nebo u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. 
Ustanovení této rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před 
ukončením účinnosti této rámcové smlouvy. 

10.3. Změny této rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) a 
po vzájemné dohodě. 

10.4. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 

není v této rámcové smlouvě  stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní 

předpisy.  

10.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této rámcové 
smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci 
smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 
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10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, 
u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky. 

10.6. Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem. 

10.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této rámcové smlouvy a případných dodatků (bez příloh, 

identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele.  

10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu.  
Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel rovněž 
dvě vyhotovení. 

 

 

Příloha č.1:  Soupis jednotkových cen 

Příloha č.2:  Seznam pracovníků technického dozoru  

 

V Hradci Králové dne 22.9.2016 V Pardubicích dne 21.9.2016 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

……………………………………… ……………………………………… 
  
Správa železniční dopravní cesty,  předseda představenstva 
statní organizace Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
ředitel Oblastního ředitelství    
Hradec Králové   
 
 
 
 
 V Duchcově dne 21.9.2016 

 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… 
   
  předseda představenstva 
  Duchcovská svařovna, a.s. 
 
 



Kód položky Popis MJ
Jednotková 

cena 

5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km

5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3

5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km

5907010020 Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907010030 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c" m

5907010040 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d" m

5907010060 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e" m

5907010070 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c" m

5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m

5907010090 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u" m

5907015010 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907015015 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c" m

5907015020 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m

5907015025 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u" m

5907015030 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m

5907015035 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m

5907015040 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m

5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m

5907015160,00000Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907015165 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c" m

5907015170 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" m

5907015180 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e" m

5907015185 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" m

5907015190 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" m

5907015195 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u" m

5907015385
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u"
m

5907015390
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "c"
m

příloha č.1: Soupis jednotkových cen



5907015395
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d"
m

5907015405
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "e"
m

5907015410
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "c"
m

5907015415
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d"
m

5907015420
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "u"
m

5907015460 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907015465 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" m

5907015470 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" m

5907015480 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e" m

5907015485 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" m

5907015490 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" m

5907015495 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u" m

5907020010,00000Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907020015 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c" m

5907020020 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m

5907020030 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m

5907020035 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m

5907020040 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m

5907020045 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m

5907020160 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907020165 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c" m

5907020170 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" m

5907020180 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e" m

5907020185 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" m

5907020190 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" m

5907020195 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u" m

5907020385
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u"
m

5907020390
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "c"
m

5907020395
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d"
m

5907020405
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "e"
m



5907020410
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "c"
m

5907020415
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d"
m

5907020420
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "u"
m

5907020460 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907020465 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" m

5907020470 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" m

5907020480 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e" m

5907020485 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" m

5907020490 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" m

5907020495 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u" m

5907025010 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m

5907025015 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c" m

5907025020 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m

5907025030 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m

5907025035 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m

5907025040 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m

5907025045 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m

5907025385
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u"
m

5907025390
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "c"
m

5907025395
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d"
m

5907025405
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "e"
m

5907025410
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "c"
m

5907025415
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d"
m

5907025420
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "u"
m

5907040010 Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60 m

5907040020 Posun kolejnic před svařováním tv. R65 m

5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m

5907045010
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic v oblouku o poloměru menším než 200 m tv. 

UIC60
m

5907045020
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic v oblouku o poloměru menším než 200 m tv. 

R65
m

5907045110 Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65 m



5907045120 Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 m

5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 kus

5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus

5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 kus

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus

5907050130 Dělení kolejnic kyslíkem tv. A kus

5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus

5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus

5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus

5908005110 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. UIC60 kus

5908005120 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65 kus

5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49 kus

5908005210 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. UIC60 kus

5908005220 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65 kus

5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 kus

5908010110 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60 styk

5908010120 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65 styk

5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 styk

5908025110 Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. UIC60 styk

5908025120 Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. R65 styk

5908025130 Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49 styk

5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety úl.pl.

5908050040 Výměna upevnění bezpokladnicového komplet kus

5908050050 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl.

5908050060 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodicí vložky úl.pl.

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus

5908052070 Výměna podložky plastové klínové pro úpravu rozchodu kus

5908053050 Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová kus

5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus

5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus



5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus

5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus

5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus

5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus

5908053220 Výměna drobného kolejiva podložka Uls 6 kus

5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus

5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus

5908055010 Příplatek za výměnu deformovaného šroubu kus

5908055020 Příplatek za výměnu deformované vrtule kus

5908060020 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule úl.pl.

5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl.

5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek úl.pl.

5908063030 Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek úl.pl.

5908085020 Ojedinělá montáž drobného kolejiva kus

5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus

5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus

5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus

5909025010 Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové km

5909025020 Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové km

5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km

5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km

5910010010,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m 

tv. UIC60
m

5910010020,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m 

tv. R65
m

5910010030,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m 

tv. S49
m

5910010110,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 

m tv. UIC60
m

5910010120,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 

m tv. R65
m

5910010130,00000
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 

m tv. S49
m

5910020010 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 svar



5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 svar

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar

5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar

5910020120 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 svar

5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar

5910020310
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 

R65/UIC60
svar

5910020320
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 

R65/S49
svar

5910020330
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 

UIC60/S49
svar

5910020340 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A svar

5910022010
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar 

jednotlivý tv. UIC60
svar

5910022020
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar 

jednotlivý tv. R65
svar

5910022030
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar 

jednotlivý tv. S49
svar

5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar

5910030310 Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším svar

5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 

UIC60
svar

5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 svar

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar

5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek 

rozdělení pražců "c"
m

5910040020
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek 

rozdělení pražců "d"
m

5910040030
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek 

rozdělení pražců "u"
m

5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 

rozdělení pražců "c"
m

5910040120
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 

rozdělení pražců "d"
m

5910040130
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 

rozdělení pražců "u"
m

5910040310
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců "c"
m

5910040320
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců "d"
m

5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců "u"
m

5910040410
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců "c"
m

5910040420
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců "d"
m

5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců "u"
m

5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m



5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m

5910063010 Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm m

5910063020
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 

mm do 4 mm
m

5910063030
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 4 

mm
m

5910063050 Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost a převalek m

5910063060 Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost m

5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus

5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus

5912075020 Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus

5912080020 Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus

5913005010 Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek m

5913005020 Vyčištění železničního přejezdu od nánosu povrch konstrukce m2

5913035010
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

bez závěrných zídek
m

5913035020 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní m

5913035030
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek
m

5913035210
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

bez závěrných zídek
m

5913035220 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m

5913035230
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek
m

5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek
m

5913040020 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní m

5913040030
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek
m

5913040210
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek
m

5913040220 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m

5913040230
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek
m

5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m

5913070020 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m

5913070030 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek m

5913075010 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m

5913075020 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m

5913075030 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek m



5913105010 Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m

5913105020 Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní m

5913110010 Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m

5913110020 Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek m

5913200010 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2

5913200020 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2

5913205010 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2

5913205020 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2

5913215010 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice m

5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m

5913215040 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus

5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m

5913220040 Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus

5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m

5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m

5913235030 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m

5913240010 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm m2

5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2

5913240030 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm m2

5913255010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 5 cm m2

5913255020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm m2

5913255030 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm m2

5913255040 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm m2

5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické m2

5913335030 Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm m

5914110030 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m m

5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t

5999005030 Třídění kolejnic t

9902200100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 10 km
t

9902200200
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 20 km
t



9902200300
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 30 km
t

9902200400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 40 km
t

9902200500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 60 km
t

9902200600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 80 km
t

9902200700
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 100 km
t

9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 150 km
t

9902200900
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 200 km
t

9902201000
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 250 km
t

9902201100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 300 km
t

9902201200
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu do 350 km
t

9902209100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km
t

9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t

9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 

km
kus

9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km kus

9903100300 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km kus

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 

km
kus

9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus

9903200300 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km kus

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t

9909000600 Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) t

7497371630,00000
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu  propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných 

tratích nebo v kolejových obvodech
kus

7497351560,00000Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus

7592007120,00000Demontáž informačního bodu MIB 6 kus

7592005120,00000Montáž informačního bodu MIB 6 kus

7592007160,00000Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky kus

7592007162,00000Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus

7592005160,00000Montáž balízy na pražec pomocí pásky kus

7592005162,00000Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus

7594105040,00000Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m kus

7594105070,00000Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m kus



7594107040,00000Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců kus

7594107070,00000Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců kus

5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t

5957110000 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260 m

5957110010 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT m

5957110020 Kolejnice tv. R 65, třídy R260 m

5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m

5957110040 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT m

5958125005
Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, 

šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)
kus

5958125010
Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub 

RS 1, matice M24, podložka Fe6)
kus

5958128005
Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 

6)
kus

5958128010
Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 

svěrka ŽS4)
kus

5958134025 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 kus

5958134040 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus

5958134041 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus

5958134044 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus

5958134115 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 kus

5958134140 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M kus

5958158005 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus

5958158020 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus

5958164000 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 kus

5963107005 Železniční přejezdové konstrukce Přejezd zádlažbový panel vnější kus

5963107010 Železniční přejezdové konstrukce Přejezd zádlažbový panel vnitřní kus

5963107015 Železniční přejezdové konstrukce Přejezd zádlažbový prefabrikát pro zádlažbu kolejí LP-A kus

5963107020 Železniční přejezdové konstrukce Přejezd zádlažbový prefabrikát pro zádlažbu kolejí LP-B kus

5963134000 Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný kus

5963146000
Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 

vrstva
t

5963146005
Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná 

vrstva
t

5963146010 Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t

5963146015
Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní 

vrstva
t



5963146020
Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní 

vrstva
t

5963146025
Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní 

vrstva
t



Seznam pracovníku technického dozoru    

"Regenerace kolejnic u OŘ HK 2016 - 2017"

Příloha č.2

TO Chlumec nad Cidlinou

STO Česká Třebová 1 STO Pardubice

STO Ústí nad Olricí STO Choceň

STO Česká Třebová 2 STO Skuteč

TO Turnov TO Frýdlant

Oblast Liberec - Správa tratí 
TO Česká Lípa TO Doksy

TO Jabloné v Podještědí TO Liberec

TO Libuň TO Mladá Boleslav - Debř

Oblast Hradec Králové - Správa tratí
TO Hradec Králové

TO Týniště nad Orlicí TO Náchod

Oblast Pardubice - Správa tratí

TO Trutnov TO Malé Svatoňovice

TO Kunčice nad Labem TO Stará Paka

TO Jičín TO Ostroměř


