
Smlouva č 040750

VŘČ 224/16/OCN
000342

SMLOUVA O DÍLO
č. Objednatele 040750 

č. Zhotovitele . .M r f f y : .....

„Rekonstrukce potrubí DN200 na trase č. 105 Hněvice -  Mstětice -  II. Etapa (od AŠ Lobkovice - po
KZ skladu Mstětice)“

1.1
ČI. 1. Smluvní strany

Objednatel- 

se sídlem, 

zapsaná: 

bankovní spojení-

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

Komerční banka a.s

č účtu

IČ

DIČ

11 902931/0100 

60193531 

CZ60193531

zastupující: Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně-

ve věcech: jm éno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních a  smluvní 
dokumentace

Ing. Václav Klíma 739 240 343 vaclav.klima@ceDroas.cz

Technický dozor Ing Václav Polanka 
Josef Paul

724 006 221 
602 651 850

vaclav Dolanka@ceDroas.cz 
losef Daul@ceDroas cz

Stavební dozor Ing Václav Polanka 
Josef Paul

724 006 221 
602 651 850

vaclav Dolanka@ceDroas cz 
losef Daul@ceDroas cz

zápisů do stavebního deníku Ing. Václav Polanka 
Josef Paul

724 006 221 
602 651 850

vaclav Dolanka@ceDroas.cz 
losef Daul@ceDroas.cz

předání a převzetí díla Ing. Václav Polanka 
Josef Paul

724 006 221 
602 651 850

vaclav.Dolanka@ceDroas.cz 
losef Daul@ceDroas.cz

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

Ivo Novák 602 309 068 ivo.novak@ceDroas.cz

(dále jen „Objednatel')

a

1 2. Zhotovitel Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
se sídlem Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice

zapsaná- Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805

bankovní spojení- Česká spořitelna a s

č účtu 1206113339/0800

IČ 60931418
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Smlouva č 040750

VŘč 224/16/OCN

DIČ CZ60931418

zastupující- Ing Milan Nešetřil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve  v ě c e c h - jm é n o  a  p říjm en í telefon- e-m ail:

smluvních Ing Milan Nešetřil 602 493 852 nesetnl(5)volnv cz

technických Ing Milan Nešetřil 602 493 852 nesetnIOvolnv cz

zapisovat do deníku Petr Bydžovský 602 381 423 nesetril(Q)volnv cz

předání a převzetí díla Ing. Milan Nešetřil 602 493 852 nesetril(@volnv cz

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

Petr Bydžovský 

Libor Frantík

602 381 423  

728 670 562

nesetnl(®volnv cz

(dále jen „Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní straný)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

ČI. 2. Základní údaje a předmět plnění
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění 

této Smlouvy.

2.2 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provést dílo jako 
celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími 
přílohami, Všeobecnými obchodními podmínkami na stavbu, v souladu s dokumenty, na které 
Smlouva odkazuje, v souladu a dle platných právních a technických nařízení a technických norem, 
Závazných pokladů, pokynů Objednatele a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy a zavazuje se dílo předat Objednateli Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla

2.3. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce produktovodu DN 200 Hněvice -  
Mstětice -  ll.etapa", v celkové délce 17 461,73m, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, 
služby, práce a jiné výkony Zhotovitele-

rekonstrukce produktovodu DN 200, na trase Hněvice - Mstětice a související práce a činnosti

zajištění povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj 
přístupové cesty na staveniště),

vypracování technologického postupu (na zemní práce, svařování Izolatérské práce, rozvoz a 
pokládku potrubí, vždy na konkrétní lokalitu a musí obsahovat i jednotlivá rizika prací)

vypracování dokumentace skutečného provedení včetně fotodokumentace,

vyzkoušení díla, provedení jiskrových a tlakových zkoušek,

obstarám případných povolení, souhlasů a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro provedení díla 
a uvedení do provozu včetně předání nezbytných dokladů Objednateli

(dále jen „Dílo")

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále jen „Závazné podkladý')

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne k zakázce č 
224/16/OCN, nazvané „Rekonstrukce potrubí DN200 na trase č. 105 Hněvice -  Mstětice -  II. 
Etapa“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace)

b) nabídky Zhotovitele č 224/16/OCN ze dne 20 8 2016 podané do výběrového řízení k 
zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),
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2 5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace

2 6 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla 
podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi

2 7 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném 
podrobném popisu technologických postupů a prací, který Zhotovitel vypracuje a předloží 
Objednateli v Nabídce k odsouhlasení Objednateli. Technologický postup prací vypracovaný 
Zhotovitelem po schválení ze strany Objednatele se stává Závazným podkladem

2.8. Zhotovitel vypracuje dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle 
Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele (minimální rozsah pasport stavby).

2 9. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:
a) povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla v místě 

rekonstrukce produktovodu (tj na staveniště), přístupové cesty však zajišťuje sám Zhotovitel

b) vyčištění a vypuštění potrubí produktovodu

c) identifikaci lokality prací -  vady včetně vytýčení výřezů

d) vytýčení staveniště, vady a vytýčení inženýrských sítí v místě provádění Díla

e ) m ístn í defektoskopii (p o tv rzen í vad y )

f) defektoskopii svárů

g) vstupy do areálů skladů Objednatele (AŠ Libkovice a sklad Mstětice a Hněvice) pro pracovníky 
a techniku Zhotovitele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů Objednatele

h) asistenci pracovníků Objednatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových 
zařízeních a armaturních šachtách -  dále KZ a AŠ

i) navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků 
celního úřadu -  pokud bude potřeba

j) příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly 
kvality

k) geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů

l) zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla, není-li dohodnuto jinak

m) zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci Díla dle odsouhlaseného 
Harmonogramu plnění (maximální doba odstávky produktovodu činí 20 kalendářních dní)

n) požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele

o) zajištění materiálové dodávky uskladněné v ČEPRO, a s , sklad Hněvice, jedná se o-

trubky bezešvé 219 x 8,8 mm DN 200, PN 63 s 3-vrstvou PE izolací o délce jednotlivých kusů 
12 m a s  vláknito-cementovou izolací FZM-S o délce jednotlivých kusů 6 m (s výrobní tolerancí 
6 až 6,3m)

p) seznámení s vnitřními předpisy Objednatele

2.10. Část materiálu pro provádění Díla, tj určené pro rekonstrukci produktovodu, spočívající v dodávce 
potrubí ve smyslu čl 2.9 písm o) Smlouvy výše zajistí Objednatel Uvedený materiál bude 
Zhotoviteli předán v místě uložení ve skladu Hněvice a o této přejímce bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku Zhotovitel je povinen zajistit převoz dotčeného materiálu na staveniště na svojí 
odpovědnost a na své náklady.

2 11 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla, kdy 
vadným provedením Díla může být ohroženo zdraví a životy osob, majetek a životní prostředí Dílo 
je významné též z hlediska obchodní činnosti Objednatele, kdy vadným provedením Díla může 
dojít k zastavení obchodní činnosti Objednatele a vzniku škody v řádech miliónů korun českých.

2 12 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla a Zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob

Smlouva č 040750

VŘč 224/16/OCN
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Objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních 
parametrů předmětu Díla.

2.13. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení těchto zkoušek.

a) jiskrové zkoušky izolace,

b) tlakové zkoušky

214. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění 
Smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými ve VOP (viz čl 3 6 VOP)

2.14.1. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly Díla Objednatelem přizvat defektoskopa Objednatele 
vždy po odkrytí úseku opravovaného potrubí Bez zápisu defektoskopa do stavebního 
deníku není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla Rovněž tak po provedení 
opravy konkrétní vady potrubí lokalizované Objednatelem je Zhotovitel povinen přizvat 
Zástupce Objednatele a teprve po schválení provedení opravy a provedení zápisu o 
schválení opravy a povolení zásypu do stavebního deníku Objednatelem je Zhotovitel 
oprávněn provést zásyp dotčené části potrubí Objednatel poskytuje Zhotoviteli potřebnou 
součinnost, specifikovanou zejména v podrobném Harmonogramu plnění, pouze nedostaví-lí 
se osoba oprávněná jednat za Objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od 
vyzvání, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly však 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné Nevyzve-li 
Zhotovitel Objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na 
žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost

2 15. Práce na Díle může být částečně prováděna v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny 
s nebezpečím výbuchu 1, 2), čemuž musí odpovídat strojní vybavení Zhotovitele, metody 
používání osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd V případě, že 
Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu 
s legislativou, nebudou pracovníci či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor 
Objednatele či na staveniště a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za 
překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel zodpovědnost.

2 16. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo pouze prostřednictvím odborně způsobilých a 
kvalifikovaných osob,

2.17 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy užije 
pouze osoby, jež budou předem ze strany Objednatele schváleni, přičemž Zhotovitel prohlašuje a 
zavazuje se, že pro řádné a včasné provedení Díla bude mít po dobu plnění Díla k dispozici vždy 
min 6 (šest) skupiny osob ve složení 1 svářeč s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287- 
1,1 technik a 1 přípravář a pro provádění zemních prací vždy min. 4 (čtyři) skupiny osob ve složení 
1 strojník a 1 pomocný pracovník a dvě (2) skupiny osob na provádění tlakových zkoušek ve 
složení 1 revizní technik vyhrazených plynových zařízení a 1 pomocný pracovník. Zhotovitel se 
zavazuje nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli jmenný seznam 
pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a 
vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na 
staveniště a do areálu skladu pohonných hmot Objednatele -  Mstětice a Hněvlce V seznamu osob 
bude uvedeno vyjma jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného 
dokladu sloužícím k prokázání totožnosti dotčené osoby

2 17.1. Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem 
Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na 
místa plnění Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně 
Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto 
skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel 
nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli

2 17 2. Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby -  provádět kontrolu osob, které se 
pohybují po staveništi. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na 
staveništi nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v seznamu osob, jež 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze 
staveniště a po Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty Zhotovitel v takovém 
případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli
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2.18. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
k provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech 
provozu Objednatele a v ochranném pásmu trasy produktovodů Objednatel seznámí Zhotovitele 
se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy 
Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro pohyb osob v areálech 
skladů pohonných hmot Objednatele a v ochranném pásmu produktovodu.

2 18 1. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

2 19. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění 
Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný 
Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, 
že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a 
Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

ČI. 3. Místo a doba plnění
3.1. Místem plnění je produktovod ve vlastnictví Objednatele v trase č D 105 Hněvice - Mstětice, 

v délce 17 461,73m.

3.2. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla. Nedodržení umístění Díla či jakékoli části Díla 
(např umístění potrubí v zemi, umístění uložení kabelů apod) je považováno za vadu plnění 
Zhotovitele a Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. Zhotovitel je 
v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část Díla či Dílo a dotčené části Díla 
či Dílo řádně umístit.

3.3. Termíny provedení Díla

Termín zahájení realizace Díla je předpokládán kdatu 19. 9 2016, přičemž Smluvní strany se 
dohodly, že Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy dle pokynů Objednatele vztahujících se k plánované odstávce produktovodu a v souladu 
s Harmonogramem plnění

Lhůta pro dokončení a předání Díla činí 105 dnů od data převzetí staveniště Zhotovitelem od 
Objednatele.

Dílčí termíny provedení Díla jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění.

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném 
v Nabídce, resp odsouhlaseném Objednatelem, jež je součástí této Smlouvy jako příloha č 1 (dále 
jen „Harmonogram plnění')

3.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v dohodnutých lhůtách a termínech a je povinen 
dodržovat závazný Harmonogram plnění (práce „před odstávkou, práce „v odstávce" a práce „po 
odstávce“) sjednaný touto Smlouvou a provést veškeré dodávky, práce a služby spojené 
s provedením Díla a požadované Objednatelem dle této Smlouvy tak, aby funkční část Díla byla po 
ukončení plánované 75ti denní odstávky potrubí (čl 3 5 Smlouvy níže) řádně provedená a 
vyzkoušená a potrubní trasa byla po uplynutí této doby připravena a předána Objednateli k užívání 
- k provozu, a po dokončení ostatních prací (částí Díla) kompletní a bezvadné Dílo předáno 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi Místo plnění se na trase 
produktovodu Hněvice - Mstětice se nenachází v areálu provozu Objednatele, pro řádné zhotovení 
Díla však Objednatel zajišťuje Zhotoviteli vstup do některých areálů provozu Objednatele -  AŠ 
Libkovice a sklady Hněvice a Mstětice bez přerušení jejich provozu a případné náklady Zhotovitele 
vzniklé z důvodu této skutečnosti, např z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele 
platných v areálu provozu a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem 
prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

3.5. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku/y potrubní trasy Hněvice - Mstětice.

3 5 1 Smluvní strany se se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění Odstávka 
potrubí, nesmí trvat více než 75 kalendářních dnů z čehož 45 dnů je na provedení výřezů a 
vsazení nových dílů včetně vypouštění a čištění a 45 dnů na provedení tlakových zkoušek,
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případné lokalizace netěsností a provedení jejich oprav a Smluvní strany předpokládají, že 
se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění Objednatel potvrdí písemně zde uvedený 
termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před 
zahájením plánované odstávky

3 5 1 1 .  Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení každé odstávky dle 
podmínek této Smlouvy změnit dle obchodních priorit Objednatele, případně 
probíhající odstávku přerušit. Vtom případě platí, že doba plnění Zhotovitele se 
posouvá o počet dní, o které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu 
termínu, anebo o které byla odstávka přerušena

3.5.2. Délka doby odstávky je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je 
povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky Délka naplánované 
odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení 
potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen 
vyklidit staveniště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném 
termínu a opravované potrubí uvést do provozu. Po ukončení odstávky musí být potrubí 
schopno provozu, tj být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo 
možno zapojit potrubní trasu a provozovat ji k účelu, jemuž je určena

3.5.3. Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky 
nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne 
v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních 
priorit a schválena Objednatelem Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze 
považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy 
Zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní 
plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce 
během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele

3.6. Smluvní strany se dohodly, že u každé další odstávky vyjma první - původní plánované odstávky 
uvedené v Harmonogramu plnění, jež bude muset býtí pro řádné provedení předmětu Díla 
provedena, již Objednatel nebude provádět vyčištění a vypuštění potrubní trasy. Práce musí však 
vždy probíhat na vypuštěném potrubí a náklady spojené s vypouštěním potrubní trasy a náklady na 
provedení s touto činností souvisejících prací a veškeré režijní náklady (včetně nákladů na požární 
asistenci apod.) v takovém případě nese sám Zhotovitel a tyto náklady nebudou považovány za 
vícepráce. Jedná se zejména o práce spojené s vyprázdněním potrubí do autocisteren včetně 
dopravy na jeden z koncových skladů Objednatele a lokální inertizaci s požární asistencí jednotky 
HZS

3.7 Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky Aktualizovaný Harmonogram plnění ze 
strany Objednatele schválený tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy Smluvní strany se zároveň dohodly, 
že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková 
změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě Takové dohodnuté změny však musí 
být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný 
Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být 
podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě 
změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.

3.7.1. Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění 
Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek 
Zhotovitele (zejména jednotlivé dny, lokality, technické i lidské zdroje, součinnost 
Objednatele) V harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány ohlášení OIP 
(oblastní inspektorát práce), předání místa příslušného staveniště nebo pracoviště, 
průzkumné práce, zajištění přístupu ke všem místům rekonstrukce produktovodu (tj. na 
staveniště), schválení technologických postupů ze strany Objednatele, zahájení odstávky, 
ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání Díla či jeho části, zpětné 
předání pozemků jejich vlastníkům/užívatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání 
Díla

3 7.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle 
Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů 
specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a 
odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění

strana 6 z 13



Smlouva č 040750

VŘč 224/16/OCN

3.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud do doby plánované 75ti denní odstávky potrubí (viz 
ustanovení této Smlouvy) se na některé lokalitě místa plnění Díla vyskytne objektivní důvod, který 
není na straně Zhotovitele a který neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat a/nebo 
se v průběhu doby po uzavření Smlouvy vyskytne objektivní důvod, který je na straně Zhotovitele, 
a který přes prokazatelné vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitele (tj Zhotovitel musí 
v daném případě prokázat, že postupoval řádně a odborně a příčiny zpoždění prací nemohl svým 
jednáním ovlivnit), neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat, čímž bude zpožděno 
dokončení potřebných prací pro ukončení odstávky dle dohodnutého Harmonogramu plnění, 
zavazuje se Zhotovitel a Objednatel k oboustrannému projednání a podpisu dodatku k této 
Smlouvě, který umožní patřičné práce na dokončení potřebné části předmětu plnění v termínech 
do 15. 12. 2016 a tyto práce budou fakturovány dle výkazu výměr uvedeného v Nabídce 
V takovém případě pro nově dohodnuté odstávky platí obdobně ustanovení čl 3.6 této Smlouvy 
výše

3 9. Přejímka staveniště

3.9.1. Přejímka staveniště proběhne jednorázově.

3.9.2. Nebude-li datum přejímky staveniště uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený 
v písemné výzvě Objednatele ve smyslu čl 11 1 VOP

3.9.3. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla po uzavření této Smlouvy v souladu 
s Harmonogramem plnění (práce „před odstávkou")

3 9 4  Součástí předání a převzetí staveniště, je i předání dokumentů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud 
nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to.

■ vytyčovací schéma staveniště

■ podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 
zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

■ doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

3 9.5. Zhotovitel je oprávněn používat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla.

3.9.6. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu plnění, nejpozději v den finální přejímky Díla

Čl. 4. Cena díla
4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH'

13 987 233,- Kč bez DPH
(slovy třináctmiliónůdevětsetosmdesátsedmtisícdvěstětřicettřikorun českých) bez DPH

(dále a výše jen „Cena díla").

4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši

4.3. Podkladem pro stanovení Ceny díla je výkaz výměr -  položkový rozpočet tvořící nedílnou součást 
Nabídky.

4 4. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ustanovení § 2621 zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění.

4.5. Cena díla dle článku 4 1. Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla 
včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve 
Smlouvě
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4.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním 
Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele, 
náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, 
přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech 
dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např návod k obsluze a údržbě a provozní řád) 
atd

4.7 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek Cena díla 
obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do 
sjednaného termínu dokončení Díla

4 8. V celkové Ceně díla dle článku 4 1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené 
v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k 
povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele

4 9. Pro oceňování Víceprací se užije postup podle článku 5.6 VOP, tj. v případě, že nelze Vícepráce 
ocenit dle výkazu výměr -  položkového rozpočtu uvedeného v Nabídce, bude ocenění stanoveno 
dohodou stran, příp bude použit sborník doporučených cen ÚRS.

4.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění, 
nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak

ČI. 5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude Objednatelem:

uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla (všech částí), na základě 
faktury -  daňového dokladu (dále jen „faktura") vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém 
bude sepsán Protokol o předání a převzetí

5 2. Adresy pro doručení faktur

■ v listinné podobě ČEPRO, a s , FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,

5.3 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, 
bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany 
ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

5 4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli Faktura musí 
být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, 
eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 
4500054485.

ČI. 6. Předání a převzetí Díla
6 1 Převzetí Díla bude provedeno v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy, touto 

Smlouvou a jejími nedílnými součástmi po dokončení Díla jako celku a bude stvrzeno písemným 
Protokolem o předání a převzetí

6 1 1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo může dle dohody Smluvních stran být předáno a 
převzato i po částech, které jsou samostatně funkční a provozovatelné, tj Dílo může být 
předáno a přejímáno i po samostatně funkčních částech Díla, bude-li část Díla řádně 
provedena co do funkčnosti, provozuschopnosti, kompletnosti, objemu i jakosti v souladu s 
touto Smlouvou a předá-ll Zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této 
Smlouvy. V případě převzetí Díla po částech budou při přejímce dotčené části Díla Smluvní 
strany postupovat obdobně dle podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel je 
oprávněn i po převzetí dílčí samostatně funkční části Díla zahájit provoz dotčených zařízení, 
dílčí převzetí Díla však nemá účinek na záruku sjednanou dle této Smlouvy. Tato skutečnost 
musí být v takovém případě zapracována v Harmonogramu plnění. Tato skutečnost však 
nebude mít vliv na platební podmínky, kdy Cena díla se i v takovém případě uhradí
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jednorázově, a to až po převzetí všech částí Díla Objednatelem, a záruka na každou část 
díla bude poskytnuta Zhotovitelem tak, aby činila min 60 měsíců od data převzetí poslední 
části Díla Objednatelem.

6.1.2 Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že průběžné protokoly z přejímacího řízení 
nemají účinky Protokolu o předání a převzetí, v němž je obsaženo prohlášení Objednatele, 
že dokončené Dílo přejímá

6 2 Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém
jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných
právních a technických předpisů i následující doklady

6 2.1 sedmdesátýpátý (75.), tj. poslední den odstávky ode dne jejího zahájení Zhotovitel (pro 
přejímku části Díla) předá Objednateli veškeré doklady nutné k užívání a provozování 
produktovodu Objednatelem, zejména-

■ prohlášení o zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
■ prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst 2 zákona č. 22/1997 S b , o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
■ doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle vyhlášky Ministerstva vnitra 
č 246/2001 Sb , o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,

■ protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací
■ atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých materiálů a zařízení

O této části přejímacího řízení bude pořízen protokol, v němž bude specifikována dotčená 
část Díla a zároveň zde bude uvedeno prohlášení Zhotovitele, že potrubí splňuje veškeré 
legislativní požadavky nutné pro řádný a bezpečný provoz potrubní trasy k účelu, jemuž je 
určen Objednatel je od dotčeného data uvedeného v protokolu podepsaného Zástupci obou 
Smluvních stran oprávněn potrubní trasu provozovat, aniž jsou dotčena ustanovení o záruce 
Díla sjednané dle této Smlouvy.

6 2 2 ke dm dokončení Díla jako celku k jeho předání Zhotovitel Objednateli předá zejména-

■ dokumentace skutečného provedení Díla 3x v listinné formě a 3x v elektronické formě,
■ veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
■ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
■ doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst 2 zákona 

č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
■ doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou 

vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními 
požadavky a průvodní dokumentací výrobců, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí 
zakrytých v průběhu prací,

■ doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla,
■ fotodokumentace provádění Díla,
■ veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
■ 1x originál a 1x kopu stavebního deníku(ů) a kopie změnových lisů

6 3 Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty
v tomto počtu vyhotovení

■ 2 x v listinné podobě,

■ 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle povahy dat

ČI. 7. Záruka a záruční doba
7 1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

7.2 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace Objednatelem nahlášené vady odstranit při vhodných 
klimatických a povětrnostních podmínkách bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 
kalendářního měsíce, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě označení 
vady Díla, které brání užívání Díla či hrozí Havárie, se uplatní čl 15 5 2 VOP, nebude-li mezi 
Smluvními stranami výslovně dohodnuta lhůta jiná.
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7 3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese Nešetřil a syn, stavební a 
potrubářská firma s r o , Jana Palacha 288 530 02 Pardubice, v pracovní dny v pracovní době od 
7-00 do 14.00 hodin nebo na e-mailové adrese nesetril@volnv cz. na které přijímá nahlášení vad 
24 hodin denně 7 dní v týdnu

7.4 Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo nebude podle dohody Smluvních stran 
Zhotovitelem poskytován.

ČI. 8. Pojištění Zhotovitele
8 1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dm podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 5 000 000,- Kč

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min 2 000 000,- Kč

8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy stím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopu předloženého originálu pojistné smlouvy

8 3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po 
dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám Náklady 
vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou 
ve Smlouvě

Či. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 

požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši

9 2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla či jeho části z důvodu 
na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

9 3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč

9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 20 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení

9 5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

9 6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

9 6 1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení

9 6 2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každoii oprávněnou reklamaci

9 6 3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích

9 7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po
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Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Porušení 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele

9 8 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s 
přípravou místa plnění dle schváleného Harmonogramu plnění V případě porušení této povinnosti 
je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč

9 9. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce 
termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby 
bylo možné odstávku ukončit, je Objednatel oprávněn požadovat a na výzvu Objednatele je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč/den

9 10. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinností z ní či 
z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč

9 11 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností, ke kterým se zavázal v ustanovení 2 17 této 
Smlouvy a následující, tj např. nebude mít po dobu provádění Díla k dispozici pracovní skupiny 
osob vymezených v této Smlouvě či nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně

9 12. V případě, že při kontrole prováděné Objednatelem na staveništi Objednatel zjistí, že na staveništi
se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel 
rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč za každou takovou osobu, tj osobu neschválenou Objednatelem a 
neuvedenou Zhotovitelem v seznamu osob

9.13. V případě, že při provádění prací Zhotovitelem na Díle v ochranném pásmu produktovodu dojde 
k poškození potrubí -  produktovodu Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kčza každé jednotlivé poškození potrubí -  produktovodu Objednatele.

9.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

9.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty

9.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu

9.18. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

ČI. 10. Závěrečná ujednání
10 1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné

podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č 40/2009 S b , případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů Příslušná Smluvní strana -  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila s 
Etickým kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při 
plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn na adrese 
httpsV/www ceproas.cz/data/public/etickv kodex-final pdf Povinnosti vyplývající z Etického kodexu 
se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace 
výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové
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podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé 
Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti

10.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a 
Objednatelem uveřejněné na adrese httpsV/www ceproas cz/vvberova-rlzeni

10.3 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy.

10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního 
řádu Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z č 89/2012 
Sb , občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále 
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust § 2620 odst. 2 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její 
části třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z. č 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanýmí oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině

10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dm uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj neexistuje žádné jiné ujednání, 
které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo

10.7 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 z č 89/2012 Sb , 
občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e- 
mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak

10.8 Tato Smlouva není převoditelná rubopisem

10.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy

Příloha č 1 - Harmonogram plnění

10.10 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny 
přílohy uvedené v této Smlouvě Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které tato 
Smlouva odkazuje.

10.11.Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle Na důkaz připojují 
obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10 12.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma Smluvními stranami

10 13.Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a dále informace, které o druhé smluvní 
straně získala při jednáních o Smlouvě či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje 
Smlouva či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č 106/1999 Sb , o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č 340/2015 S b , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv) Pro případ, že tato Smlouva
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podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že 
uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o 
registru smluv V případě, že takové dokumenty nebudou v registru smluv ze strany Objednatele 
uveřejněny ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně 
Objednatele ke zjednání nápravy Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení 
§ 5 zákona o registru smluv uveřejnit dotčené dokumenty v registru smluv či již uveřejněné 
dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v 
registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k jejímu zaplacení Zhotovitelem Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že 
souhlasí s uveřejněním dotčených dokumentů (smlouvy v úplném znění a případných jejích 
dodatků) v registru smluv

10.14.Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek („VOP') V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními 
v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s 
počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený 
ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se 
s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných 
v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a 
sjednaného předmětu plnění

10 15.VOP jsou uveřejněna na adrese https://www ceproas cz/public/data/pdf/vvberova rizemA/OP-V- 
2013-12-06 Pdf.

10 15 1 Na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou se neuplatní čl. 6., čl 7 1, čl 7 4, čl 7 8,
čl 9 2, čl 10 a čl 13 2 VOP

Za Objednatele 

ČEPRO, a.s.
Za Zhotovitele
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

V Praze dne 10.10. 2016 V Pardubicích dne

Ing Milan Nešetřil 

jednatel společnosti

N EŠETŘ IL A SYN
Stavební a uofrubúřská_firma

S ! O
J  Palach,? 288. 530 02 PARDUBICE

Ing Ladislav Sta 

člen představení
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VŘ č 224/16/OCN * Rekonstrukce potrubí DN 200 na trase č, 105 Hněvice - Mstětice - U. etapa

H A R M O N O G R A M

Legenda při nasazení 6 montážních skupin předpokládáme provedení 6 -1 0  výřezů denně

i VOll/L -
N e š e t ř i l  a  5 y n

S ímtí I»ni a mc



Příloha č. 2 
Harmonogram prací

Harmonogram tlakových zkoušek produktovodu DN 200 AŠ Lobkovice - Mstětlce

Tlakovacl úseky
úsek 1 KZ Mstělice - AS Dřevčice 
usek 2 Aš Dřevčice -  cca 32 km trasy 
usekj^^cca^Jrm Jras^^Š ^Lobkovice

|i S <3EU i11ii■NH
ostrojeni tlakovacfch úseků 1 a 2 tlakovaclmi komorami. X zákazník
naplněni úseků 1 a 2 vodou ze Mstětic a teplotní stabilizace 
vody X X X CEPS

provedeni tlakové zkoušky úseku 1 a 2 X X CEPS

ostrojeni tlakovaclho úseku 3 tlakovaclmi komorami X zákazník

přepuštěnl vody z úseku 2 (přfpadně z  úseku 1) do úseku 3 X CEPS
provedeni tlakové zkoušky úseku 3 X X CEPS
vypuštěni vody z úseků 3 a 2 přes úsek 1 do KZ Mstětice X X CEPS
demontáž tlakovacfch komor ze tři úseků X zákazník
předáni Protokolů o tlakových zkouškách dle ČSN EN 14161 X CEPS

V harmonogramu neni zahrnuta časová rezerva pro hledáni případné netěsnosti a pro provedeni opakované tlakové zkoušky. 
Všechny uvedené práce budou provedeny v rámci odstávky


