



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: V.I.P. Plus s.r.o. IČ: 28262948 DIČ: CZ28262948 Jandáskova 2240/50 621 00 BRNO
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 29.11.2017

OBJEDNÁVKA č. 4153/17

Objekty: MERHAUTOVA 1067/218, MERHAUTOVA 1068/220, MERHAUTOVA 1069/222

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležatých rozvodů ve výše uvedených bytových domech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever, Mgr. Zdeněk Kožuch, tel. 775 430 803.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu městské části
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -3-

Cena: 462 326,97 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2017

Požadavek zadal: Správce



Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 13 -12- 2017

Jand
IČ: 28
Tel: 7
www



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Merhautova 218,220,224 - oprava ležatého vodovodního potrubí
Objekt: Oprava ležatého vodovodního potrubí
Rozpočet: Oprava ležatého vodovodního potrubí

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel:



Vypracoval: Jandáskova 50, 621 00 Brno
 IČ: 282 62 948, DIČ: CZ282 62 948
 Tel: 774 482 817, 777 317 673
 www.vipplus.cz, vipplus@vipplus.cz

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			113 373,10
PSV			348 953,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			462 326,97


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		462 326,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

462 326,97 CZK

v



Jan
 iČ:
 Tel:
 ww

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			37 587,00	8
97	Prorážení otvorů	HSV			75 786,10	16
722	Vnitřní vodovod	PSV			334 353,87	72
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 600,00	3
Cena celkem					462 326,97	100

Položkový rozpočet

S:	Merhautova 218,220,224 - oprava ležatého vodovodního potrubí
O:	Oprava ležatého vodovodního potrubí
R:	Oprava ležatého vodovodního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 587,00
1	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	186,00000	85,00	15 810,00
2	954213.	Přistavení cistéry s pitnou vodou, manipulace, doprava a doplnění	den	12,00000	1 380,00	16 560,00
3	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	22,20000	235,00	5 217,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				75 786,10
4	781469701	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	132,00000	195,50	25 806,00
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	444,00000	15,10	6 704,40
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,20000	258,50	5 738,70
7	979981104	Kontejner, odpad z potrubí, odvoz a likvidace, 9 t	t	9,40000	235,00	2 209,00
8	979990210	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu	t	12,80000	2 760,00	35 328,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				334 353,87
9	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	72,00000	130,50	9 396,00
10	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	114,00000	154,00	17 556,00
11	722235125	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 40	kus	21,00000	1 284,00	26 964,00
12	722236115	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. PN 25, HERZ DN 32	kus	11,00000	424,00	4 664,00
13	722236129	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. PN 16, HERZ DN 80	kus	1,00000	4 715,00	4 715,00
14	733174216	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm	m	72,00000	80,90	5 824,80
15	733174218	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 75 mm	m	114,00000	108,50	12 369,00
16	711471052	Izolace, tlak. voda, vodorov. textilními pásy s PE	bm	8,00000	92,50	740,00
17	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 50 PN20	m	72,00000	429,00	30 888,00
18	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 75 PN20	m	114,00000	599,80	68 377,20
19	722 18-18	Demontáž izolace z trub D 110	m	198,00000	166,00	32 868,00
20	722118344	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 100	kus	1,00000	145,50	145,50
21	722130806	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100	m	229,00000	83,70	19 167,30
22	722130821	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	12,00000	75,40	904,80
23	722131935	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	33,00000	472,50	15 592,50
24	722172338	Trubka FIBER BASALT 90 PN20	m	16,00000	756,60	12 105,60
25	722172338	Trubka EVO 40 S4	m	27,00000	109,50	2 956,50
26	722174215	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	27,00000	76,40	2 062,80
27	722174239	Montáž potrubí z plastů rovné svař. na tupo D 90mm	m	16,00000	147,00	2 352,00
28	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 48 mm	m	27,00000	117,50	3 172,50
29	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	16,00000	230,00	3 680,00
30	722190901	Zajištění odstávky, uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravách, vyp/napuštění potrubí vodou	hod	22,00000	280,00	6 160,00
31	722210902	Oprava přírubových armatur, zpětná montáž DN 80	kus	1,00000	290,50	290,50
32	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	229,00000	21,30	4 877,70
33	722290237	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	229,00000	31,60	7 236,40
34	734100811	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000	146,00	292,00
35	734200823	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	12,00000	120,50	1 446,00
36	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	42,00000	20,40	856,80
37	28654010	Koleno 90° PPR D 50 mm	kus	22,00000	49,30	1 084,60
38	2865401	Koleno 90° PPR D 75 mm	kus	17,00000	174,50	2 966,50
39	2865401	Koleno 90° PPR D 90 mm	kus	18,00000	355,50	6 399,00

40	28654080	T kus jednoznačný PPR d 50 mm	kus	8,00000	58,00	464,00
41	2865408	T kus jednoznačný PPR d 75 mm	kus	15,00000	231,50	3 472,50
42	2865408	T kus jednoznačný PPR d 90 mm	kus	3,00000	420,00	1 260,00
43	28654148	Nátrubek PPR d 40 mm	kus	27,00000	18,20	491,40
44	28654150	Nátrubek PPR d 50 mm	kus	28,00000	31,10	870,80
45	2865415	Nátrubek PPR d 75 mm	kus	26,00000	141,00	3 666,00
46	2865415	Nátrubek PPR d 90 mm	kus	9,00000	160,00	1 440,00
47	28654219	Redukce vnitřní/vnější PPR d 90x75 mm	kus	1,00000	132,00	132,00
48	2865430	Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR	kus	23,00000	351,50	8 084,50
49	28654304	Přechodka dGK kovový závit vnější d 90x3" PPR	kus	1,00000	1 693,00	1 693,00
50	28655004	Koleno d 32 mm 90° PP R Instaplast	kus	16,00000	11,30	180,80
51	2865500	Koleno d 40 mm 90° PP R Instaplast	kus	24,00000	21,80	523,20
52	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 303,89200	1,20	3 964,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 600,00
53	767548.	HZS - úpravy konzol, objímky a šrouby	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00