



# Psychiatrická nemocnice Kosmonosy


Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

## OBJEDNÁVKA

Adresát:

Trigon MB s.r.o.  
Víta Nejedlého 742  
293 06 Kosmonosy

Objednávka číslo: **235/Ný/2016**  
Datum vystavení: **22. 9. 2016**  
Místo vystavení: **ředitelství**  
Vyřizuje: **Ing. Roman Novotný**  
Telefon: **602167750**  
Fax: **326735368**  
E-mail: **roman.novotny@pnkosmonosy.cz**

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu části oddělení A14 – 2.NP pavilonu A v rozsahu dle přiložené cenové nabídky (stavební úpravy pokoj 1-6, chodba 1. část, chodba u výtahu).
			Cena celkem bez DPH <b>162.722,- Kč</b>
			Akceptuji: 

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný  
provozně-tech. náměstek

Psychiatrická nemocnice  
Kosmonosy  
(59) 293 06

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691

## PN Kosmonosy - pavilon A 14 - stavební úpravy pokoj 1 -6 + chodba 1.část + chodba u výtahu

nabídka firmy TRIGON MB s.r.o.

### pokoj 1

VYVĚŠENÍ DVEŘ. KŘÍDLA	KS	1,000	15,00	15,00
VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV 2M2	M2	1,800	227,00	408,60
OSAZ DVEŘ ZÁRUBNĚ OCEL DODAT 2.5M2+dozdívka	KUS	1,000	430,00	430,00
ZARUBEN OCEL.H 110 1100 L/P	KUS	1,000	530,00	530,00
PŘÍSEKÁNÍ ROV OST CI MV,MVC	M2	1,400	80,00	112,00
ODSTRAŇ NÁTĚR OMÍTKA STĚN OPÁL+OBR	M2	15,850	152,00	2 409,20
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	26,250	87,00	2 283,75
PENETRACE PODKLADU	M2	26,250	32,00	840,00
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30% - za radiátorem	M2	1,000	87,00	87,00
BOUR PODKLAD B POTĚR	M3	0,120	1 560,00	187,20
VYBOURÁNÍ DLAŽEB	M2	0,600	80,00	48,00
DOPLNĚNÍ MAZANINY B RÝHY	M3	0,160	3 645,00	583,20
MTŽ KERAM REŽNÁ SKLUZ LEPIDLO -50	M2	2,190	440,00	963,60
PLASTOVÝ PROFIL - SPODNÍ LIŠTA	MB	16,400	96,00	1 574,40
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH VE STĚNÁCH DO 10/10MM MALTOU Z SMS	MB	6,200	96,00	595,20
OMÍTKY RÝH STROP Š.15CM	M2	0,800	935,00	748,00
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNĚ	M2	8,000	60,00	480,00
MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -100	M	16,400	90,00	1 476,00
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	0,600	184,00	110,40
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	3,000	20,00	60,00
SVISLÁ DOPRAVA ZA 1 PODLOŽÍ	T	0,600	244,00	146,40
SVISLÁ DOPRAVA -PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ PODLOŽÍ	T	0,300	142,00	42,60
NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	0,600	95,00	57,00
VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V 4M	M2	14,640	52,00	761,28
PŘESUN HIMOT		5%	14 948,83	747,44

**CELKEM pokoj 1 BEZ DPH**

**15 696,27**

**pokoj 2**

OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30% - za radiátorem	M2	1,020	87,00	88,74
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	3,000	87,00	261,00
PENETRACE PODKLADU	M2	3,000	32,00	96,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH VE STĚNÁCH DO 10/10MM MALTOU Z SMS	MB	4,200	96,00	403,20
OMÍTKY RÝH STROP Š. 15CM	M2	0,800	935,00	748,00
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ	M2	8,000	60,00	480,00
MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -100	M	0,700	90,00	63,00
DODÁVKA SOKLU NEGRO	M	0,700	480,00	336,00
VYČIŠTĚNÍ BUDOVOV PODLAŽÍ V 4M	M2	18,300	52,00	951,60
PŘESUN HMOT	5%		3 427,54	171,38

**CELKEM pokoj 2 BEZ DPH****3 598,92****pokoj 3**

ODSTRAŇ NÁTĚR OMÍTKA STĚN OPÁL+OBR	M2	8,500	152,00	1 292,00
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	8,500	87,00	739,50
PENETRACE PODKLADU	M2	8,500	32,00	272,00
DOROVNÁNÍ OMÍTEK POD OBKLAD	M2	0,830	240,00	199,20
MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -25KS/M2	M2	0,830	350,00	290,50
PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2	M2	0,830	20,00	16,60
VYČIŠTĚNÍ BUDOVOV PODLAŽÍ V 4M	M2	14,900	52,00	774,80
PŘESUN HMOT	5%		3 584,60	179,23

**CELKEM pokoj 3 BEZ DPH****3 763,83**

**pokoj 6**

vybourání stávajících ventilačních mřížek 600 x 600 mm, zazdění otvorů, oboustranná jádrová omítka	ks	2,00	833,00	1 666,00
OBEZDÍVKA STOUPAČKY YTONG 7,5CM	M2	4,100	420,00	1 722,00
lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	4,100	267,00	1 094,70
VNI OMÍTKA ZDI HLADKÁ	M2	10,000	225,00	2 250,00
lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	10,000	267,00	2 670,00
VYVĚŠENÍ DVEŘ. KŘIDLA	KS	1,000	15,00	15,00
VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV 2M2	M2	1,800	227,00	408,60
PŘISEKÁNÍ ROV OST CI MV,MVC	M2	0,400	80,00	32,00
ZAZDÍVKA -4M2 YTONG 10CM	M2	2,000	510,00	1 020,00
OTLUČ OMÍT VNIŘ STĚN MV,MVC 100%	M2	10,000	60,00	600,00
DOPLNĚNÍ MAZANINY B RÝHY PO PŘÍČKÁCH	M3	0,050	3 645,00	182,25
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30% - za radiátorem	M2	2,400	87,00	208,80
odsekání keramického soklu	m	4,400	78,00	343,20
OMÍT STĚN Š15CM VÁP ŠTUK po odsekaném soklu	M2	1,000	480,00	480,00
PENETRACE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY	M2	31,050	30,00	931,50
PODLAHY STĚRKOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ TMEL	M2	31,050	147,00	4 564,35
MTŽ KERAM REŽNÁ SKLUZ LEPIDLO -50	M2	31,050	440,00	13 662,00
MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -100	M	22,800	90,00	2 052,00
PLASTOVÝ PROFIL - SPODNÍ LIŠTA	MB	22,800	96,00	2 188,80
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ	M2	16,000	60,00	960,00
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	0,650	184,00	119,60
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	3,250	20,00	65,00
SVISLÁ DOPRAVA ZA 1 PODLOŽÍ	T	0,650	244,00	158,60
SVISLÁ DOPRAVA -PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ PODLOŽÍ	T	0,320	142,00	45,44
NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	0,650	95,00	61,75
VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V 4M	M2	31,050	52,00	1 614,60
PŘESUN HMOT	5%		39 116,19	1 955,81
<b>CELKEM pokoj 6 BEZ DPH</b>				<b>41 072,00</b>

## chodba

demontáž ochrany stěny z prken	m	15,000	67,00	1 005,00
vybourání hydrantové skříně	ks	1,000	210,00	210,00
ZAZDÍVKA DO 4M2 PŘÍČKY	M2	0,700	420,00	294,00
lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	0,700	267,00	186,90
vybourání sond	ks	2,000	150,00	300,00
zčištění za radiátory - lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	3,400	267,00	907,80
doprava 2 ks dveří z KLZ	km	14,800	27,00	399,60
ODSTRAŇ NÁTĚR OMÍTKA STĚN OPÁL+OBR	M2	14,800	152,00	2 249,60
lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	14,800	267,00	3 951,60
PENETRACE STÁVAJÍCÍ PODLAHY	M2	32,400	30,00	972,00
VYSPRÁVKA TRHLIN V PODLAZE PANCEROVOU PERLINKOU	M	20,000	95,00	1 900,00
PODLAHY STĚRKOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ TMEL	M2	32,400	147,00	4 762,80
MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -100	M	21,700	90,00	1 953,00
MTŽ KERAM REŽNÁ SKLUZ LEPIDLO -50	M2	32,400	440,00	14 256,00
BOUR PODKLAD B POTĚR TL15CM pro kabely elektro	M3	0,200	1 560,00	312,00
DOPLNĚNÍ MAZANINY B RÝHY	M3	0,200	3 645,00	729,00
vybourání stávajících ventilačních mřížek 600 x 600 mm, zazdění otvorů, oboustranná jádrová omítka	ks	2,00	833,00	1 666,00
OMÍT RÝH STROP Š15CM -záhozy po elektro	M2	8,000	935,00	7 480,00
OMÍT RÝH STĚN Š15CM VÁP ŠTUK - záhozy po elektro	M2	21,900	480,00	10 512,00
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	29,900	87,00	2 601,30
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ	M2	105,000	60,00	6 300,00
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	0,700	184,00	128,80
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	3,500	20,00	70,00
SVISLÁ DOPRAVA ZA 1 PODLOŽÍ	T	0,700	244,00	170,80
SVISLÁ DOPRAVA -PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ PODLOŽÍ	T	0,350	142,00	49,70
NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	0,700	95,00	66,50
VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V 4M	M2	87,400	52,00	4 544,80
úklid demontované elektroinstalace do kontejneru	sb.	1,000	1 250,00	1 250,00
PŘESUN HIMOT			69 229,20	3 461,46
			5%	

**CELKEM chodba**

**72 690,66**

### chodba u výtahu

ODSTRAŇ NÁTĚR OMÍTKA STĚN OPÁL+OBR	M2	14,800	152,00	2 249,60
PENETRACE PODKLADU	M2	14,800	32,00	473,60
lepící tmel, armovací tkanina, štuk	m2	14,800	267,00	3 951,60
OMÍT RÝH STĚN Š15CM VÁP ŠTUK - záhozy po elektro	M2	9,500	480,00	4 560,00
OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	9,500	87,00	826,50
OMÍTKY RÝH STROP Š.15CM	M2	1,500	935,00	1 402,50
MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -100	M	1,000	90,00	90,00
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ	M2	32,000	60,00	1 920,00
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	0,400	184,00	73,60
VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	0,800	20,00	16,00
SVISLÁ DOPRAVA ZA 1 PODLOŽÍ	T	0,400	244,00	97,60
SVISLÁ DOPRAVA -PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ PODLOŽÍ	T	0,200	142,00	28,40
NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	0,400	95,00	38,00
VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V 4M	M2	25,400	52,00	1 320,80
PŘESUN HMOT	5%		17 048,20	852,41
<b>CELKEM chodba u výtahu</b>				<b>17 900,61</b>
<b>ruční doprava materiálu nošením</b>	sb.	1,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>

**celkem cena bez DPH pokoje 1-6, chodba 1.část, chodba u výtahu**

**162 722,29**