


SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ / OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
NÁZEV FIRMY:	Troja properties s.r.o.	Muzeum hl. m. Prahy Kožná 1 110 01 Praha 1	
ULICE:	Liliová 248/8		
MĚSTO:	110 00 Praha 1 - Staré Město		
IČO:	03623386		
DIČ:	CZ03623386		
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: (PŘÍJEMCE FAKTURY)	Troja properties s.r.o. Liliová 248/8 110 00 Praha 1	BANKOVNÍ SPOJENÍ:	Komerční banka, a.s., Spálená 51, 110 01 Praha 1
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Doron Friedman	ČÍSLO ÚČTU:	11835-011/0100
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	Ing. Jakub Škoda	IČO:	00064432
TEL.:		STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	PhDr. Zuzana Strnadová ředitelka MMP
FAX:		KONTAKTNÍ OSOBA:	Mgr. Petr Starec <i>SL 16/2016</i>
E-MAIL:		TEL.:	221 012 924
OBJEDNÁVKA ČÍSLO:		FAX:	224 214 306
		E-MAIL:	starec@muzeumprahy.cz
		SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ČÍSLO:	<i>311D-AV/2016</i>

Nejsme plátcí DPH

POPIS PLNĚNÍ	Záchranný archeologický výzkum podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: Figura 2 - 1. etapa v areálu Panského statku, Pod Havránkou, Praha - Troja.		
NA STAVBĚ:	Panský statek, Pod Havránkou, Praha - Troja		
ADRESA STAVBY:	Panský statek, Pod Havránkou, Praha - Troja		
TEMÍN ZAHÁJENÍ:	5.9.2016	CENA:	99.625,- Kč
TEMÍN UKONČENÍ:	20.9.2016	SPLATNOST FAKTURY:	21 dní od data vystavení
PLATEBNÍ PODNÍNKY A ZPŮSOB FAKTURACE:	Cena bude fakturována dle skutečně provedených prací. Faktura bude zaslána na adresu příjemce faktury po ukončení terénních prací.		
<i>V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.</i>			
PENALIZACE A SANKCE: V případě prodlení "Objednatele" s úhradou faktury vzniká "Zhotoviteli" právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury za poplatky z prodlení je 30 dní od data vystavení.			
Za objednatele:	Za zhotovitele: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka		
	<i>Vaši objednávku přijímáme</i>  <i>7.10.16</i> 		
Datum:	Razítko	Podpis	Podpis

Ing. Škoda

Příloha (sml. ujednání-objednávka)

Profese	Kód	Profese Kč/hod	Počet prac.	Počet hodin	Náklady v Kč	Celkem
---------	-----	-------------------	----------------	----------------	--------------	--------

Panský statek figura 2 etapa 1

Terénní část výzkumu						
Odborný pracovník - archeolog	Arch-T	510	1	8	4080	
Terénní technik - dokumentátor	TT-Dok	360	1	86	30960	
Měřič a geodet (vč. totální stanice)	M- Geod	560	2	14	7840	
Terénní pracovník	TP	175	3	185	32375	
Celkem					75255	75255

Základní zpracování						
Laborant – konzervátor	Lab	310	1	8	2480	
Pomocný laborant	P-Lab	175	1	0	0	
Dokumentátor – kabinetní práce	Dok-K	360	1	32	11520	
Geodet – kancelářské zpracování	Geo-K	265	1	2	530	
Celkem					14530	14530

Odborné expertizy						
Antropolog	Antro	360	0	0	0	
Archeozoolog	Zoo	360	1	8	2880	
Archeobotanik	Bot	360	1	8	2880	
Geolog kvartérních situací	Geol	410	0	0	0	
Celkem					5760	5760

Odborné vyhodnocení						
Odborný pracovník-archeolog - kabinetní práce	Arch-K	510	1	8	4080	
Celkem					4080	4080
CELKEM						99625

MMP není plátcem DPH.

CELKEM: 99.625,- Kč

Zpracoval: Mgr. Petr Starec, vedoucí ZAV

Muzeum hlavního města Prahy

Číslo jednací: 6209

Došlo dne: - 3 . 10 . 2016

Muzeum hlavního města Prahy

Číslo jednací: 6209

Došlo dne: - 3 . 10 . 2016

ze dne: _____

Original / Kopie

* k vyřízení

* k uložení

Štamp:

Podpis:

Muzeum hlavního města Prahy

Číslo jednací: 6210

Došlo dne: - 3 . 10 . 2016

Muzeum hlavního města Prahy

Číslo jednací: 6210

Došlo dne: - 3 . 10 . 2016

ze dne: _____

Original / Kopie

* k vyřízení

* k uložení

Štamp:

Podpis: