
SMLOUVA O PROVEDENI ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle §2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost
vyplývá ze zákona Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
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II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen "ZAV") při stavbě:
Popůvky - výstavba nové haly - ROBS PROPERTY s.r.o.

Dotčené parcely: 1624/57

2. ZAV bude proveden ve dvou etapách:
I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;
II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem v případě pozitivního zjištění

archeologických objektů.

3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce související se stavbou uvedenou v čI. II.,
s předpokládaným termínem zahájení zemních prací: podzim-zima /2017.

2. Datum ukončení I. a případně II. etapy bude stanoveno na základě zjištěné archeologické
situace dohodou obou smluvnlch stran a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Termín
ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů



nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé
klimatické podmínky.

3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čI. 11., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději
do 6 měsíců po ukončení terénních prací. Předběžná zpráva pro kolaudaci stavby může být
vydána do jednoho měsíce od ukončení ZAV.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo:
I. etapa: dle zákona Č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena ve výši:

6960,- Kč,

II. etapa: platba za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou
dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky
zhotovitele, a to:

Dle hodinových sazeb

VŠ pracovník
SŠ pracovník, asistenti specialista AV
Pracovn ík AV

300," Kčl1 hod.
210," Kč/1 hod.
130," Kč/1 hod.

2. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše
uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena nepřesáhne
50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV.

3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto etapu
(dle. čI. IV, bodu 1) zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů,
maximální cena za ZAV nepřesáhne 98 000,- Kč.

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
ve znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím
časovém sledu:

a) po ukončení I. etapy ZAV;
b) po ukončení II. etapy ZAV, případně ve vzájemně upřesněných termínech s ohledem
na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. Nedílnou součástí
každé faktury bude kopie příslušné části stavebního deníku, potvrzené odpovědným
zástupcem objednatele. V případě zahájeni prací na II. etapě ZAV je zhotovitel oprávněn
požadovat zálohu (nejvýše do 50% předpokládané ceny díla dle kalkulace).

V. Jiná ujednání

ř===-=;.:..::==:.t.:...:;,r:ř:..:e;..=s.:.:.n:;.it...:..v.=.;ředstihunejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních
prací a zajistí pracovníkům zhotovitele nejpozději v den
zahájeni zemntcn prac vs up na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle
potřeby po celou dobu trvání zemních prací (I. etapy) a případného provádění II. etapy ZAV.
Objednatel dále předloží písemný termínový harmonogram prováděných zemních prací
nejpozději 1 pracovní den před zahájením zemních prací.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady
stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáži,
její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje



konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo
k narušení časového harmonogramu stavby.

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především
pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci
přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo
sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

5. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou
se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

6. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Neodevzdá-Ii zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu v daném termínu, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla-závěrečné zprávy za každý
den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky
za zhotovení díla.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, a dle zák.
Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušení
smluvních povinností druhou smluvní stranou. V případě nesplnění povinnosti objednatele
uvedené v čI. V. této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.

10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky
této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze
smlouvy nevyplývá něco jiného.

11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a uzavlrá se na dobu určitou
na dobu určitou v trvání 1 roku od zahájení zemních prací, nejdéle do 31.12.2018.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou vyhotoveních obdrží objednatel
a zhotovitel.

Mgr. Jiří Mi
generální ře muzea

Objednatel: Zhotovitel:



Anna Divišová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Zdeněk Hájek, Mgr. <zhajek@mzm.cz>
13. prosince 2017 18:20
Anna Divišová
smlouva

Dobrý den,

akce Popůvky_Robs Property - číslo smlouvy 426/2017/4/21/1 přesáhne ve fakturaci 50 000,- Kč včetně
DPH.

S pozdravem.

Zdeněk Hájek
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