

# OBJEDNÁVKA číslo: 808/2/17/59

Dodavatel		Odběratel	
Název	EVČ s.r.o	Název	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ	13582275	IČ	00238309
DIČ	CZ13582275	DIČ	CZ00238309
č. účtu		č. účtu	2627181/0100

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

výměna 6 ks trojcestných ventilů s pohonem v kotelně 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště

Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA!

Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel.

Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)

2) Termín dodání	11. 12. 2017
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště Zdeněk Sieber

4) Množství a cena v Kč

Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1. výměna 6 ks trojcestných ventilů s pohonem	1	ks	69 651,00	69 651,00	21	84 277,71 Kč	
Celkem						<b>84 277,71</b>	

5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.
----------------------	---------------------------------------

6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber	Dne	5. 12. 2017
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	6. 12. 2017
9) V Mnichově Hradišti dne	5. 12. 2017	10) Podpis	