

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

V.I.P. Plus s.r.o.
IČ: 28262948
DIČ: CZ28262948
Jandáskova 2240/50
621 00 BRNO

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 05.12.2017

OBJEDNÁVKA č. 4319/17

Objekt: LESNICKÁ 797/23

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení částečné opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Kontaktní osoba: Ondřej Vals, tel. 775 426 637.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 394 691,17 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2017

Požadavek zadal: Nájemce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu městské části
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -3-

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 05.12.2017

Jan
IČ:
Tel:
www

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Lesnická 23 - částečná oprava ZTI

Objekt: Částečná oprava ZTI

Rozpočet: Částečná oprava ZTI

Objednatel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 069,05
PSV			339 622,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			394 691,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	394 691,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **394 691,17 CZK**

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 809,50	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 839,00	4
97	Prorážení otvorů	HSV			1 293,90	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 168,10	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			319 351,21	81
725	Zařizovací předměty	PSV			4 978,00	1
781	Obklady keramické	PSV			15 292,91	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 958,55	3
Cena celkem					394 691,17	100

Položkový rozpočet

S:	Lesnická 23 - částečná oprava ZTI
O:	Částečná oprava ZTI
R:	Částečná oprava ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 809,50
1	346244361	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	ks	29,00000	479,50	13 905,50
2	34687.T14	Opravy omítky stěn po vodoinstalacích	ks	29,00000	376,00	10 904,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 839,00
3	732 41-0920.	Nezměřitelné práce-přenášení a odpojení praček, myček, uvedení do původního stavu	hod	18,00000	290,00	5 220,00
4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	221,00000	39,00	8 619,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 293,90
5	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	11,40000	113,50	1 293,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 168,10
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,90000	749,00	5 168,10
Díl:	722	Vnitřní vodovod				319 351,21
7	732 41-0920.	HZS - instalatérské práce pro připojení a odpojení proplach. jednotky	hod	36,00000	315,00	11 340,00
8	732 41-0920.	HZS - odstávka vody, shánění nájemníků, zajištění zpřístup. bytů	hod	18,00000	290,00	5 220,00
9	722131902	Oprava-mezikus do závit.potr., dlouhý závit G 3/4	soubor	29,00000	117,00	3 393,00
10	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	29,00000	264,00	7 656,00
11	722190402	Vyvedení a upevnění výpusť DN 20	kus	29,00000	149,00	4 321,00
12	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	56,00000	52,90	2 962,40
13	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 1"	kus	29,00000	10,30	298,70
14	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	21,00000	155,00	3 255,00
15	722235122	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20	kus	21,00000	372,00	7 812,00
16	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	29,00000	70,80	2 053,20
17	722264312	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	29,00000	1 180,00	34 220,00
18	722269112	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G3/4"	kus	29,00000	251,50	7 293,50
19	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	221,00000	10,10	2 232,10
20	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	221,00000	21,10	4 663,10
21	725111955	Výměna ventilu pro T 2431	kus	21,00000	283,00	5 943,00
22	725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	9,00000	128,50	1 156,50
23	230040025.	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"	ks	29,00000	49,80	1 444,20
24	7223D 47	Ventilový nástavec 1" x 100 mm	ks	21,00000	847,00	17 787,00
25	7223D11	Armatura vodoměr. ventilová	ks	21,00000	2 576,00	54 096,00
26	7223D65	Sada těsnění D25	ks	29,00000	4,30	124,70
27	722568E09	Montáž a zkompletování ventilového provedení	ks	21,00000	815,00	17 115,00
28	72259702	Montáž přípojky k WC	kus	9,00000	70,50	634,50
29	723173101	Demontáž přípojky vodovodní hadice D 8/16	kus	12,00000	24,90	298,80
30	73426584	Šroubení vodoměrové 4300 přímé, G 3/4	kus	58,00000	133,00	7 714,00
31	73436476	Oprava-pročištění těla ventilu do G 1"	kus	21,00000	196,40	4 124,40
32	735 41-0920.	Pročištění potrubí stoupačky proplachovací jednotkou REMS Multi-Push	soubor	8,00000	5 860,00	46 880,00
33	735 41-0930.	Pročištění potrubí spotř. rozvodu proplachovací jednotkou REMS Multi-Push	soubor	9,00000	4 980,00	44 820,00
34	28654307	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	21,00000	63,90	1 341,90
35	28654353	Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR	kus	29,00000	151,50	4 393,50
36	31945111	Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	44,00000	65,30	2 873,20
37	31945121	Nátrubek 1550G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	19,00000	41,30	784,70

38	31945142	Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	21,00000	25,00	525,00
39	31945154	Vsuvka redukováná 1552G 1" x 3/4" mosazné	kus	11,00000	78,90	867,90
40	31945211	Prodloužení 1530G 40 x 1/2" mosazné	kus	29,00000	61,70	1 789,30
41	55110064	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 80 cm	kus	9,00000	113,50	1 021,50
42	55141104	Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	11,00000	194,50	2 139,50
43	708424266	Těsnění d 20 mm	ks	120,00000	3,40	408,00
44	72548.S4	Drát, plomba	soubor	29,00000	14,00	406,00
45	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	3 154,08600	1,25	3 942,61
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 978,00
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	19,00000	54,50	1 035,50
47	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	19,00000	207,50	3 942,50
Díl:	781	Obklady keramické				15 292,91
48	781411903	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	166,00000	55,10	9 146,60
49	58582154.A	Flexkleber flexibilní lepidlo	kus	18,00000	308,00	5 544,00
50	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	146,90600	4,10	602,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 958,55
51	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	6,70000	326,90	2 190,23
52	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,70000	209,00	1 400,30
53	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,10000	10,10	677,71
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,70000	205,60	1 377,52
55	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	6,70000	643,70	4 312,79