


KUOLX00YTYYP

Smlouva / objednávka číslo :


2016/01199/OVZI/OBJ

# Průvodní list příloh





Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2016/01199/OVZI/OBJ
	Datum vyhotovení :	11.08.2016
	Dodací lhůta :	31.05.2017

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Aleš Hanák Trávníky 441 79826 Nezamyslice IČO: 76170730 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 20.07.2016 zajištění technického dozoru na stavbu Zámek Čechy pod Kosířem - stavební úpravy objektu správy areálu.  
Jedná se o provedení rekonstrukce domu pro správu areálu zámku v Čechách pod Kosířem, který je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. V 1. NP bude vybudována samostatná bytová jednotka pro kastelána zámku s kapacitou pokojů 3+1 a zázemí zaměstnanců údržby parku (pracovna, šatna, toaleta a sprchy). Podkroví zůstává volným podstřešním prostorem, v němž bude VZT jednotka, v 1. PP bude přečerpávací zařízení odpadních vod.  
Objekt je dvoutraktový jednopodlažní, částečně podsklepený, ukončený sedlovou střechou s valbou východní straně, přístupný z ulice Mánesova nebo z nádvoří zámku.  
Jedná se o provedení dodatečné izolace zdiva a podlah, provedení tesařských, truhlářských konstrukcí, nových rozvodů (elektro – silnoproud, slaboproud, VZT, ústředního topení, vody, plynu, zdravotních instalací), výměnu stávající pálené krytiny, rekonstrukce krovu. Součástí prací budou také podrobné průzkumy, návrhy a restaurátorské záměry.  
Místem plnění je stavba umístěná na parcele st. 130/1 v k. ú. Čechy pod Kosířem, Mánesova 2, obec Čechy pod Kosířem, okres Prostějov, kraj Olomoucký.  
Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován ve výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Zámek Čechy pod Kosířem - stavební úpravy objektu správy areálu“, vypracovaná v 05/2016 společností atelier-r, s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. Spojenců 748/20, PSČ 772 00, IČ: 268 49 917 a dle podmínek stanovených v dokladové části.  
Požadovaná účast na stavbě se předpokládá 3x týdně, tj. 37 týdnů, celkem 340 hodin, 340 Kč/hod.  
Termín plnění předpokládá zahájení 15.09.2016, dokončení 31.05.2017.  
Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Miroslava Crlíková, tel.: 585 508 818, 774 606 910; fax: 585 508 429; e-mail: m.crlikova@kr-olomoucky.cz

Předpokládaná cena celkem:

KRAJSKÝ ÚŘAD  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
odbor veřejných zakázek  
115 600,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín

AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU  
2016/01199/OVZI/OBJ ZE DNE 11. 08. 2016  
DNE .....

vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. ALEŠ HANÁK  
Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice  
IČ 76170730

ING. ALEŠ HANÁK  
PODPIS

Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003315	6121	000	000000013	0000000017	0060003101077	115 600,00 Kč

Vyřizuje:	Jedličková Eliška Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:	+420 585508350	Ing. Marta Kypusová	15.8.2016
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	e.jedlickova@kr-olomoucky.cz		

Změna rozpočtové skladby:						
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:			