

Smlouva o dílo

Č. 201712/01

Smluvní strany:

1.

Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace
Vejvarovo nábřeží 199
51301 Semily
IČ: 371394
DIČ: CZ00371394
Zastoupena: Ing. Martin Brádle, DiS

dále jen „objednatel“,

a

2.

Petr Kořátko
Prachov 5
50601 Jičín
IČ: 46690977
Zastoupena: p. Petr Kořátko

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výměna podlahových krytin v sále a vestibulu v objektu Kulturní centrum Golf Semily, Vejvarovo nábřeží 199, 51301 Semily.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 2.1.2018 do 14.1.2018.

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Specifikace díla:

Vyrovnání podkladu nivelační stěrkovou hmotou
Dodání a pokládka kobercových čtverců DESSO ESSENCE A863 2085 TILE

Článek II. Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy dle cenové nabídky ze dne 6.12.2017, která je nedílnou přílohou této smlouvy činí :

299.836,40 bez 21% DPH

Článek III. Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena v jedné zálohové faktuře ve výši 200.000,- Kč bez DPH a následně po dokončení díla zhotovitel vystaví zúčtovací fakturu dle soupisu skutečně provedených prací a materiálů.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné.
5. Za prodlení s úhradou faktur za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek IV. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek V. Součinnost

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost spočívající v uvolnění a vystěhování prostor. Objednatel umožní zhotoviteli použít napojovací bod elektroinstalace a napojovací bod vody.

Článek VI. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
za objednatele: Ing. Martin Brádle, DiS
za zhotovitele: Petr Kořátko, majitel firmy
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat případnou změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

- za objednatele: Ing. Martin Brádle, DiS
za zhotovitele: Petr Kořátko, majitel firmy
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni podpisem potvrdit převzetí staveniště popřípadě díla.

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně písemně.
3. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky v platném znění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V dne 15.12.2017

V Prachově dne 15.12.2017

.....
Ing. Martin Brádle, DiS

.....
Petr Kořátko

Kotátko

NABÍDKA č. 17NA00089

Dodavatel:

Petr Kotátko
Podlahy
Prachov 5
506 01 Jičín - Holín
 IČ: 49990977
 DIČ: [redacted]
 Mobil: [redacted]
 E-mail: [redacted]



Vzorkovna:

Čapkova 71
513 01 Semily

Odběratel:

IČ:

371394

DIČ:

CZ00371394

Kulturní centrum GOLF Semily
Vejvarovo nábřeží 199
513 01 Semily 1

Tel.: 481 625 092

Konečný příjemce:

Nabídka č.:

17NA00089

Datum zápisu:

06.12.2017

Platno do:

Výměna koberce v sále a ve vestibulu

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Vestibul							
Odstranění stávajících povlaků	86 m2	25,00		2 150,00	21%	451,50	2 601,50
Přebroušení	86 m2	15,00		1 290,00	21%	270,90	1 560,90
Penetrace	86 m2	40,00		3 440,00	21%	722,40	4 162,40
Vyrovnání podkladu stěrkou	86 m2	160,00		13 760,00	21%	2 889,60	16 649,60
Kobercové čtverce Desso Essence	90 m2	580,00	5,00%	49 590,00	21%	10 413,90	60 003,90
Montáž koberce + lepidlo	86 m2	78,00	10,00%	6 037,20	21%	1 267,81	7 305,01
Vícepráce, přesun hmot	1 x	1 500,00		1 500,00	21%	315,00	1 815,00
Sál							
Odstranění stávajících povlaků	246 m2	25,00		6 150,00	21%	1 291,50	7 441,50
Přebroušení	246 m2	15,00		3 690,00	21%	774,90	4 464,90
Penetrace	246 m2	40,00		9 840,00	21%	2 066,40	11 906,40
Vyrovnání podkladu stěrkou	246 m2	160,00		39 360,00	21%	8 265,60	47 625,60
Kobercové čtverce Desso Essence	260 m2	580,00	5,00%	143 260,00	21%	30 084,60	173 344,60
Montáž koberce + lepidlo	246 ,2	78,00	10,00%	17 269,20	21%	3 626,53	20 895,73
Vícepráce, přesun hmot	1 x	2 500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
Součet položek				299 836,40		62 965,64	362 802,04
Zaokrouhlení							-0,04
CELKEM K ÚHRADĚ							362 802,00

V ceně nejsou zahrnuty přechodové ani obvodové lišty.

V případě dalších nutných víceprací bude jejich rozsah a cena předložena k odsouhlasení.

Vystavil:

