

DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: 3916-2017-412

Číslo smlouvy zhotovitele: 7135/2017

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

Zhotovitel : Ústav archeologické památkové péče Brno,
veřejná výzkumná instituce
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR
Se sídlem : Kaloudova 1321/30
614 00 Brno
Zástupce : Mgr. Andrea Matějčíková
ředitelka
Smluvní záležitosti vyřizuje : Mgr. Bc. Klára Prokopová
Věcný garant : Mgr. Petr Kos
Zřizovatel : Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Bankovní spojení :
IČ : 48 51 10 05
DIČ : CZ48511005
Dále jen „zhotovitel“

2. Objednatel

Stavebník : Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem : Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
Zástupce : na základě pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.
ředitelem Krajského ředitelství Brno
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby : Ing. Petr Kremz
+
Bankovní spojení :
IČ : 421 96 451
DIČ : CZ42196451
Dále jen „objednatel“

II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:

Název stavby : LC K Lavečce

led

Katastrální území : Hostěnice, ppč. 274/7, 280, 279, 274/5, 278/2, 274/2
Rozloha stavby, popis : Cca 3100 m. Oprava a modernizace komunikace bude spočívat v stržení a odkopání násosů na krajnicích a výstavbě nezpevněných příkopů. Dále bude provedeno srovnání reprofilace a zhutnění stávajícího povrchu, vyrovnaní vyjetých kolejí, výtluků a všech nerovností, vč. obnovy podkladní vrstvy. Zpevnění sjezdů.

2. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.

a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

- I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích, spojených se stavbou či přípravou stavby;
- II. etapa: probíhá pouze v případě, že jsou při I. etapě ZAV zjištěny archeologické nálezy a bude prováděna pouze v plošném rozsahu daném odkrytím zemních vrstev potřebných pro provedení stavby lesní cesty (v případě, že budou touto stavbou narušeny hrobové celky, budou tyto archeologické objekty zkoumány i mimo plochu stavby, pouze však v takovém rozsahu, aby byla zachována celistvost nálezových celků – koster a hrobové výbavy). Jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.

Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce spojené se zpracováním výsledků terénní části archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu v místě stavby.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou, v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 9/2017.
2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (na tel. [REDACTED], či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou, zavazuje se objednatel upřesnit i obnovení zemních prací.
3. Termín ukončení terénní části bude stanoven na základě zjištěného výskytu archeologických nálezů.
4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části ZAV. V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV prodloužena, zhotovitel takového prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní.
5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce, způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i pro část stavby.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:
 - a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši
18.000,- Kč bez DPH.
V případě, že náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané dle rozsahu stavby, může zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.
V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.
 - b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník	:	420,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník	:	300,- Kč/1 hod.
dělník - specialista/dodav. fy	:	200,- Kč/1 hod.
dělník	:	180,- Kč/1 hod.
 - c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách.
2. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady na práce zahrnuté v předmětu díla.
3. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v termínech:
 - a) po ukončení I. etapy ZAV;
 - b) po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu v termínech upřesněných zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturace v průběhu prací je možná i na základě ústní dohody. Součástí faktury je stavební deník;
 - c) po odeslání Závěrečné zprávy.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice


V. Jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče.
2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd České republiky.

3. Objednatel zajistí zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy a její zahrnutí.
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují archeologické nálezy.
6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně. Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.
7. Zhotovitel odpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, kterou bude případně nutné odstranit nad rámec stanovený v článku II odst. 2 – II. etapa.
8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV, zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel neodpovídá.
10. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
11. Neodevzdá-li zhotovitel dílo - Závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dne 30. 11. 2017

Za obj
Ing. Da
Ředitel



V Brně dne 1. 12. 2017

Za zhotovitele
Mgr. Andrea Matějčíková
ředitelka



STAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
výzkumná instituce
14. ledna, Káladova 1321/30
- 3 -



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE NÁKLADŮ

na záchranný archeologický výzkum při akci:
„LC K Lavečce“

Náklady na realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) zahrnují terénní část a teoretické vyhodnocení nálezové situace

I. etapa ZAV (terénní část): odborný dohled prováděný VŠ pracovníkem/ky-archeologem/gy při zemních pracích (dále jen I. E. ZAV) souvisejících s realizací stavebních úprav;

II. etapa ZAV (terénní část): vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických situací a objektů (dále jen II. E. ZAV);

III. etapa ZAV (zpracování): závěrečná zpráva. Zpracování závěrečné zprávy zahrnuje výsledky odborného dohledu a v případě realizace II. etapy ZAV práce konzervátorské laboratorní, dokumentační, digitalizaci a inventarizaci nálezů (dále jen III. E. ZAV).

Popis stavby:

Název stavby	LC K Lavečce
Stavebník	Lesy České republiky, s.p.
Umístění stavby	Hostěnice, ppč. 274/7, 280, 279, 274/5, 278/2, 274/2
Rozloha / délka stavby	Cca 3100 m
Popis	Oprava a modernizace komunikace bude spočívat v stržení a odkopání násosů na krajnicích a výstavbě nezpevněných příkopů. Dále bude provedeno srovnání reprofilace a zhutnění stávajícího povrchu, vyrovnaní vyjetých kolejí, výtluků a všech nerovností, vč. obnovy podkladní vrstvy. Zpevnění sjezdů.

Archeologické souvislosti území:

Území stavby je považováno za území s archeologickými nálezy III. kategorie (50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů). Z prostoru stavby však nejsou známy další či upřesňující informace.

Předpokládaný postup archeologických prací:

Při zemních pracích bude přítomen archeolog, který bude provádět archeologický dohled nad zemními pracemi tedy I. etapu výzkumu.

Pokud bude při dohledu zjištěno porušení archeologických situací a zemní práce si vyžádají provedení archeologického výzkumu, bude následovat II. etapa, a to samotný záchranný výzkum. Na II. etapu navazuje zpracování nalezeného materiálu a dokumentace, interpretace získaných informací a zpracování výstupů.



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

Výsledkem výzkumu je Závěrečná zpráva.

Předpokládaná kalkulace nákladů:

Cena za I. etapu ZAV je stanovena podle rozsahu zemních prací na ploše plánované zástavby na 18000,- Kč.

Cena za II. etapu ZAV je stanovena přímo podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

VŠ pracovník 420,- Kč/1 hod.

SŠ pracovník – asistent výzkumu, geodet 300,- Kč/1 hod.

dělník-specialista/dodavatelské firmy 200,- Kč/1 hod.

dělník 180,- Kč/1 hod.

Je problematické určit rozsah výzkumu bez bližších informací, nicméně lze předpokládat, že pokud bude stavba archeologicky pozitivní, půjde o výzkum v max. délce dvou týdnů, za přítomnosti jednoho archeologa, jednoho asistenta (SŠ) a čtyř dělníků a náklady na tuto část ZAV budou činit 115200,- Kč.

Finální a neměnná kalkulace maximální ceny za II. etapu ZAV není však z hlediska rozlohy a charakteru dotčené plochy možná. Její vyčíslení je možné až na základě provedené skrývky plochy dotčené stavební činností.

Cena za III. etapu činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (I. a II. etapu ZAV), v tomto případě 66600,- Kč bez DPH.

V případě, že odborný archeologický dohled skončí negativním zjištěním, je cena za Závěrečnou zprávu zahrnuta v ceně za I. etapu.

Celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při negativním zjištění archeologických nálezů	18000,- Kč bez DPH
Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů	Dle zjištěných nálezů, předpoklad ale do 199800,- Kč bez DPH

V Brně dne 20.9.2017

PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30
- 3 -

