

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město  
Zastoupená: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy  
IČ: 47609109  
DIČ: CZ47609109, neplátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Bankovní účet: 1525001/0710

(dále „objednatel“ či „MPO“)

a

### OMNICON s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 9674  
se sídlem: V rovinách 103, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Jiří Jech, jednatel společnosti  
IČ: 45277133  
DIČ: CZ45277133  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5  
Číslo účtu: 478450123/0300

(dále jen „zhotovitel“)

tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

---

## I. Předmět smlouvy

### 1.1

Předmětem smlouvy je provádění revizí pevné elektrické instalace a ostatních el. zařízení, nouzového osvětlení a ochrany před bleskem. Revize budou provedeny dle účinných norem ke dni provedení revize (dále též „revize“) v objektech MPO, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 - Položkový rozpočet revizí a příloze č. 2 - Plán revizí r. 2018 - 2022, za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.

### 1.2

Při plnění podle odst. 1.1 zhotovitel provede zejména tyto činnosti (související služby):

- prohlídku a kontrolu elektrické instalace
- předepsaná měření
- vystavení zprávy o revizi v listinné podobě ve dvou vyhotoveních
- případné další požadavky příslušných tematických norem.

(To vše dále též „dílo“).

### 1.3

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví dílo, a objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

## II. Termín plnění

Plnění dle čl. I. této smlouvy bude zajišťováno zhotovitelem ve lhůtách stanovených příslušnými technickými normami dle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy a podle plánu revizí dle přílohy č. 2 této smlouvy.

## III. Místo plnění, způsob provádění a předání díla

### 3.1

Místem plnění a předání díla jsou prostory objednatele v objektech:

- Na Františku 32, Praha 1
- Washingtonova 13, Praha 1
- Politických vězňů 20, Praha 1
- Gorazdova 24, Praha 2
- Dittrichova 21, Praha 2
- Na Neklance 36, Praha 5

### 3.2

Zhotovitel bude provádět veškeré činnosti dle čl. I. v souladu s touto smlouvou v pracovní době objednatele, která je v pracovní dny od 7:45 hod. do 16:15 hod. nebo podle dohody s objednatelem. Zhotovitel se bude s ohledem na tuto skutečnost chovat ohleduplně, udržovat pořádek jak na přístupových cestách a používaných technických zařízeních budovy, tak v okolí svého pracoviště a na všech transportních cestách a odstraní na vlastní náklady odpady vzniklé při plnění dle této smlouvy.

### 3.3

Po dokončení každé jednotlivé revize dle přílohy č. 2 této smlouvy, zhotovitel uvede pracoviště a všechny prostory, které užíval při provádění díla v objektech objednatele, do původního stavu před započítáním prací.

### 3.4

O provedené revizi v termínech dle čl. II. této smlouvy předá zhotovitel objednateli zprávu o revizi, v listinné podobě v jednom vyhotovení.

### 3.5

Objednatel je povinen předmět plnění v rozsahu čl. I této smlouvy převzít, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši sjednané v čl. VII. této smlouvy.

### 3.6

Odpovědné osoby:

Za objednatele:

Ing. Jan Benátský, tel. 224 852 112, e-mail: [benatsky@mpo.cz](mailto:benatsky@mpo.cz)

Ing. Václav Kubr, tel. 224 852 396, e-mail: [kubr@mpo.cz](mailto:kubr@mpo.cz)

Za zhotovitele:

Patrik Jetmar, Facility manager, tel. 725 565 568, e-mail: [jetmar@omnicon.cz](mailto:jetmar@omnicon.cz)

## IV. Práva a povinnosti smluvních stran

### 4.1 Práva a povinnosti zhotovitele:

#### 4.1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou s vynaložením odborné péče na svůj náklad a své nebezpečí, řádně a včas tak, aby nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů a platných norem ČSN, bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany.

#### 4.1.2

Zhotovitel poskytne po celou dobu plnění dle této smlouvy veškerou další potřebnou součinnost při komunikaci s objednatelem.

#### **4.1.3**

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o informacích, poskytnutých ze strany objednatele při plnění této smlouvy. Povinnost zhotovitele zachovávat mlčenlivost platí jak po dobu plnění této smlouvy, tak i po jejím ukončení a této povinnosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen zajistit ve stejném rozsahu i u všech osob, které při plnění svých povinností dle této smlouvy použije, přičemž porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob se považuje za porušení mlčenlivosti ze strany zhotovitele.

#### **4.1.4**

Zhotovitel je povinen objednateli umožnit kontrolu plnění díla a na požádání objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

#### **4.1.5**

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 1 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5%.

### **4.2 Práva a povinnosti objednatele:**

#### **4.2.1**

Objednatel má právo na dodání díla v dohodnutém rozsahu a termínech. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla, přičemž zhotovitel je povinen dbát jeho pokynů. Za objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných činností jedna z odpovědných osob objednatele uvedených v odst. 3.6, která je také oprávněna převzít plnění od zhotovitele.

#### **4.2.2**

Objednatel poskytne zhotoviteli k zajištění plnění předmětu smlouvy podle článku I této smlouvy nezbytnou součinnost ve spojitosti s realizováním díla, tj. zejména zajistí vstup do příslušných prostor zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl dostát svým závazkům a povinnostem stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, nemůže-li zhotovitel zajistit požadované plnění jinak.

## **V. Odpovědnost za vadné plnění, smluvní pokuty**

### **5.1**

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost plnění dle této smlouvy a zaručuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost plnění dle čl. I. v době jeho předání objednateli.

### **5.2**

Zhotovitel odpovídá za škodu, případně újmu způsobenou objednateli vadným plněním nebo prodlením s plněním dle této smlouvy s tím, že se zhotovitel zavazuje tuto škodu či újmu uhradit v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení.

### **5.3**

V případě nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto sankce:

#### **5.3.1**

V případě prodlení s plněním dle této smlouvy ze strany zhotovitele bude hrazena smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

#### **5.3.2**

V případě prodlení objednatele s plněním závazku zaplatit sjednanou cenu bude hrazen úrok z prodlení v zákonné výši.

#### **5.3.3**

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti zhotovitele podle odst. 4.1.3 bude hrazena smluvní pokuta ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

#### **5.3.4**

V případě porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti podle odst. 4.1.5, bude hrazena smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

### **5.3.5**

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

### **5.3.6**

Splatnost smluvní pokuty nebo náhrady škody či újmy je 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany.

## **VI. Ukončení smlouvy**

### **6.1**

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

#### **6.1.1**

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- a) jestliže zhotovitel neprovádí předmět plnění dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně k vadnému plnění,
- b) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním plnění dle této smlouvy trvajícím déle než 5 kalendářních dnů,
- c) jestliže zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti podle odst. 4.1.3,
- d) jestliže zhotovitel porušil povinnost mít sjednáno pojištění podle odst. 4.1.5.

#### **6.1.2**

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- a) jestliže je objednatel bezdůvodně v prodlení s převzetím plnění trvajícím déle než 5 kalendářních dnů,
- b) jestliže je objednatel i přes písemné urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 kalendářních dnů.

### **6.2**

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

### **6.3**

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli do dne ukončení tohoto smluvního vztahu prokazatelně vynaložené náklady na provedené plnění dle této smlouvy ve výši, kterou zhotovitel prokáže objednateli, pokud jejich vyčíslení doručí objednateli do patnácti (15) dnů od účinnosti ukončení smlouvy, to však pouze za předpokladu, že dosavadní předaná část plnění je pro objednatele využitelná.

### **6.4**

Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a končí uplynutím posledního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zhotoviteli doručena. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne uplynutí výpovědní doby vyplývají z této smlouvy.

### **6.5**

Jestliže je smlouva ukončena odstoupením nebo výpovědí před dokončením plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě vyrovnají vzájemné závazky a pohledávky z toho pro ně vyplývající. Při odstoupení od smlouvy hradí náklady vynaložené na smlouvené dílo k okamžiku odstoupení od smlouvy ta smluvní strana, která podstatně porušila smlouvu.

## **6.6**

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli do dne ukončení tohoto smluvního vztahu prokazatelně vynaložené náklady na provedené plnění dle této smlouvy ve výši, kterou zhotovitel prokáže objednateli, pokud jejich vyčíslení doručí objednateli do patnácti (15) dnů od účinnosti ukončení smlouvy, to však pouze za předpokladu, že dosavadní předaná část plnění je pro objednatele využitelná.

## **6.7**

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti z vadného plnění a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

## **VII. Cena plnění a platební podmínky**

### **7.1**

Úhrada za provedené revize bude hrazena vždy jednou měsíčně, zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, na základě součtu jednotkových cen provedených revizí dle přílohy č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet revizí v souladu s plánem revizí - příloha č. 2 této smlouvy.

### **7.2**

Ceny uvedené v příloze č. 1 – Položkový rozpočet revizí jsou sjednány jako ceny konečné a nejvýše přípustné. Zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, pracovní a manipulační techniku, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zajištění všech zkoušek, měření, a atestů, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, zisk zhotovitele apod.). Změna je možná pouze v případě, že v průběhu realizace plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH účinných v době vzniku zdanitelného plnění.

### **7.3**

Cenu uhradí objednatel dle odstavce 7.1 na základě zhotovitelem vystavené faktury, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat zákony, touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, bude objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

### **7.4**

Objednatel neumožňuje poskytnutí jakýchkoliv záloh.

## **VIII. Přechod nebezpečí škody**

### **8.**

Předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednavatele.

## **IX. Platnost a účinnost smlouvy**

### **9.1**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne 1. 1. 2018 nebo dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“) pokud k uveřejnění dojde po 1. 1. 2018.

## **9.2**

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

## **X. Změna závazku ze smlouvy**

### **10.1**

Objednatel si v souladu s § 222 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 30 %, tj. ve výši 230 769,- Kč bez DPH, a to v případě změny počtu jističích prvků, transformátorů, svodů ochrany před bleskem a s nimi souvisejících služeb nebo v případě změny intervalu provádění revizí dle účinných morem.

### **10.2**

Změna závazků ze smlouvy dle bodu 10.1 bude zhotoviteli písemně oznámena vždy nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku změny. Zhotovitel se bude při plnění změny závazků ze smlouvy řídit jednotkovými cenami specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy.

## **XI. Závěrečná ujednání**

### **11.1**

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

### **11.2**

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.

### **11.3**

Vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### **11.4**

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

### **11.5**

Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

### **11.6**

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

### **11.7**

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona o registru smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

### **11.8**

Smluvní strany si smlouvu přečetly a výslovně prohlašují, že je sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním ji vlastnoručně podepisují.

**11.9**

Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet revizí

Příloha č. 2: Plán revizí r. 2018 - 2022

V Praze dne 19. 12. 2017

Česká republika – Ministerstvo  
průmyslu a obchodu

OMNICON s.r.o.

---

Ing. Jan Benátský  
ředitel odboru hospodářské správy

---

Ing. Jiří Jech  
Jednatel společnosti

**Položkový rozpočet revizí**  
seznam revizí dle plánu revizí pro období 1.1.2018 až 31.12.2021

Revizní úkon	Cena za 1 úkon bez DPH	Cena bez DPH za 1 úkon (zaokr. na 2 desetinná místa)
Transformátor v trafostanici	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
Jistící prvek	35,00 Kč	35,00 Kč
Hromosvod (1 svod)	150,00 Kč	150,00 Kč
Strojovna výtahů bez jističů - pouze pro objekt PV 20	100,00 Kč	100,00 Kč
Zpracování revizní zprávy	20,00 Kč	20,00 Kč

<b>Celková nabídková cena (bez DPH)</b>	<b>525 835,00 Kč</b>
---	----------------------

<b>Budova Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město</b>				
Předmět revize - část objektu	Počet jisticích prvků	Cena jedné revize bez DPH	Počet revizí za celé období	Celková cena bez DPH
Trafostanice 22/0,4 kV (TS 7209-T1+T2) - počet transformátorů	2	19 620,00 Kč	1	19 620,00 Kč
Hlavní rozvodna	108	3 800,00 Kč	1	3 800,00 Kč
UPS	279	9 785,00 Kč	4	39 140,00 Kč
4.patro 1/2	133	4 675,00 Kč	1	4 675,00 Kč
4.patro 2/2	102	3 590,00 Kč	1	3 590,00 Kč
3.patro 1/2	189	6 635,00 Kč	1	6 635,00 Kč
3.patro 2/2	272	9 540,00 Kč	1	9 540,00 Kč
2.patro 1/2	237	8 315,00 Kč	1	8 315,00 Kč
2.patro 2/2	219	7 685,00 Kč	1	7 685,00 Kč
1.patro - 1/2	306	10 730,00 Kč	1	10 730,00 Kč
1.patro - 2/2	209	7 335,00 Kč	1	7 335,00 Kč
kuchyně + bufet	327	11 465,00 Kč	4	45 860,00 Kč
školka	22	790,00 Kč	1	790,00 Kč
ordinace zubního lékaře	52	1 840,00 Kč	4	7 360,00 Kč
kotelna	109	3 835,00 Kč	4	15 340,00 Kč
autoprovoz (bez myčky)	158	5 550,00 Kč	1	5 550,00 Kč
myčka vozidel	11	405,00 Kč	4	1 620,00 Kč
vnější osvětlení budovy	69	2 435,00 Kč	1	2 435,00 Kč
protizáplavový systém	87	3 065,00 Kč	4	12 260,00 Kč
ohřev okapů a svodů	73	2 575,00 Kč	1	2 575,00 Kč
přívody výtahů	15	545,00 Kč	4	2 180,00 Kč
půda + stroj.výtahů + kopule	98	3 450,00 Kč	1	3 450,00 Kč
klimatizace	277	9 715,00 Kč	1	9 715,00 Kč
sprchy (celý objekt)	23	825,00 Kč	1	825,00 Kč
NO přízemí + I.suterén	24	860,00 Kč	4	3 440,00 Kč
NO II.suterén	32	1 140,00 Kč	4	4 560,00 Kč
NO hlavní schodiště	33	1 175,00 Kč	4	4 700,00 Kč
NO kuchyně	19	685,00 Kč	4	2 740,00 Kč
NO 4.+ 3.patro	26	930,00 Kč	4	3 720,00 Kč
NO 2.+ 1.patro	15	545,00 Kč	4	2 180,00 Kč
hromosvody - počet svodů	16	2 420,00 Kč	1	2 420,00 Kč
přízemí 1/2 (až v r.2022)	183	6 425,00 Kč	1	6 425,00 Kč
přízemí 2/2 (až v r.2022)	334	11 710,00 Kč	1	11 710,00 Kč
I.suterén 1/2 (až v r.2022)	164	5 760,00 Kč	1	5 760,00 Kč
I.suterén 2/2 (až v r.2022)	170	5 970,00 Kč	1	5 970,00 Kč
II.suterén 1/2 (až v r.2022)	113	3 975,00 Kč	1	3 975,00 Kč
II.suterén 2/2 (až v r.2022)	122	4 290,00 Kč	1	4 290,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>292 915,00 Kč</b>



<b>Budova Politických vězňů 931/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město</b>				
<i>Předmět revize - část objektu</i>	<i>Počet jistících prvků</i>	<b>Cena jedné revize bez DPH</b>	<i>Počet revizí za celé období</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>
strojovny výtahů - pouze el. instalace ve strojovnách (bez rozv.)	4	420,00 Kč	1	420,00 Kč
půda	10	370,00 Kč	1	370,00 Kč
5.patro	153	5 375,00 Kč	1	5 375,00 Kč
4.patro	203	7 125,00 Kč	1	7 125,00 Kč
3.patro	201	7 055,00 Kč	1	7 055,00 Kč
2.patro	62	2 190,00 Kč	1	2 190,00 Kč
1.patro	168	5 900,00 Kč	1	5 900,00 Kč
přízemí	177	6 215,00 Kč	1	6 215,00 Kč
I.suterén	206	7 230,00 Kč	1	7 230,00 Kč
II.suterén	248	8 700,00 Kč	1	8 700,00 Kč
III.suterén	1	55,00 Kč	1	55,00 Kč
sprchy (celý objekt)	6	230,00 Kč	1	230,00 Kč
UPS	76	2 680,00 Kč	4	10 720,00 Kč
přívody výtahů	11	405,00 Kč	4	1 620,00 Kč
ohřev okapů a svodů	83	2 925,00 Kč	1	2 925,00 Kč
NO 2. - 6.patro	18	650,00 Kč	4	2 600,00 Kč
NO 1.patro + I.suterén	23	825,00 Kč	4	3 300,00 Kč
NO přízemí + III.suterén	5	195,00 Kč	4	780,00 Kč
NO II.suterén	23	825,00 Kč	4	3 300,00 Kč
hromosvody, vč.Washingtonova - počet svodů (až v r.2022)	6	920,00 Kč	1	920,00 Kč
Hlavní rozvodna (až v r.2022)	40	1 420,00 Kč	1	1 420,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>78 450,00 Kč</b>

<b>Budova Washingtonova 1620/13, 110 00 Praha 1 – Nové Město</b>				
<i>Předmět revize - část objektu</i>	<i>Počet jistících prvků</i>	<b>Cena jedné revize bez DPH</b>	<i>Počet revizí za celé období</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>
Transfor. stanice 22/0,4 kV (TS 3664-T2) - počet transformátorů	1	9 820,00 Kč	1	9 820,00 Kč
1.patro	70	2 470,00 Kč	1	2 470,00 Kč
přízemí	99	3 485,00 Kč	1	3 485,00 Kč
suterén	21	755,00 Kč	1	755,00 Kč
sprchy (celý objekt)	2	90,00 Kč	1	90,00 Kč
přívody výtahu	2	90,00 Kč	4	360,00 Kč
kuchyně	131	4 605,00 Kč	4	18 420,00 Kč
kotelna	37	1 315,00 Kč	4	5 260,00 Kč
NO celá budova	20	720,00 Kč	4	2 880,00 Kč
Hlavní rozvodna (až v r.2022)	33	1 175,00 Kč	1	1 175,00 Kč
půda + strojovna výtahu (až v r.2022)	4	160,00 Kč	1	160,00 Kč
3.patro (až v r.2022)	62	2 190,00 Kč	1	2 190,00 Kč
2.patro (až v r.2022)	61	2 155,00 Kč	1	2 155,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>49 220,00 Kč</b>

<b>Budova Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město</b>				
<i>Předmět revize - část objektu</i>	<i>Počet jistících prvků</i>	<b>Cena jedné revize bez DPH</b>	<i>Počet revizí za celé období</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>
Transfor.stanice 22/0,4 kV (TS 5282-T2) - počet transformátorů	1	9 820,00 Kč	1	9 820,00 Kč
UPS	33	1 175,00 Kč	4	4 700,00 Kč
strojovna výtahu	6	230,00 Kč	1	230,00 Kč
7.patru	71	2 505,00 Kč	1	2 505,00 Kč
6.patru	96	3 380,00 Kč	1	3 380,00 Kč
5.patru	88	3 100,00 Kč	1	3 100,00 Kč
4.patru	93	3 275,00 Kč	1	3 275,00 Kč
3.patru	96	3 380,00 Kč	1	3 380,00 Kč
2.patru	97	3 415,00 Kč	1	3 415,00 Kč
1.patru	114	4 010,00 Kč	1	4 010,00 Kč
přízemí	102	3 590,00 Kč	1	3 590,00 Kč
Hlavní rozvodna	51	1 805,00 Kč	1	1 805,00 Kč
I.suterén	86	3 030,00 Kč	1	3 030,00 Kč
II.suterén	83	2 925,00 Kč	1	2 925,00 Kč
sprchy (celý objekt)	3	125,00 Kč	2	250,00 Kč
zasedací místnosti - přízemí (býv.kantýna)	61	2 155,00 Kč	4	8 620,00 Kč
kotelna	33	1 175,00 Kč	4	4 700,00 Kč
přívody výtahu	2	90,00 Kč	4	360,00 Kč
NO celá budova	41	1 455,00 Kč	4	5 820,00 Kč
hromosvody, vč. Dittrichova - počet svodů	10	1 520,00 Kč	1	1 520,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>70 435,00 Kč</b>

<b>Budova Dittrichova 1968/21, 120 00 Praha 2 – Nové Město</b>				
<i>Předmět revize - část objektu</i>	<i>Počet jistících prvků</i>	<b>Cena jedné revize bez DPH</b>	<i>Počet revizí za celé období</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>
strojovna výtahu	5	195,00 Kč	1	195,00 Kč
5.patru	116	4 080,00 Kč	1	4 080,00 Kč
4.patru	69	2 435,00 Kč	1	2 435,00 Kč
3.patru	57	2 015,00 Kč	1	2 015,00 Kč
2.patru	70	2 470,00 Kč	1	2 470,00 Kč
1.patru	57	2 015,00 Kč	1	2 015,00 Kč
přízemí	76	2 680,00 Kč	1	2 680,00 Kč
Hlavní rozvodna	28	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
suterén	81	2 855,00 Kč	1	2 855,00 Kč
sprchy (celý objekt)	10	370,00 Kč	2	740,00 Kč
ordinace praktického lékaře	34	1 210,00 Kč	4	4 840,00 Kč
přívody výtahu	2	90,00 Kč	4	360,00 Kč
NO celá budova	15	545,00 Kč	4	2 180,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>27 865,00 Kč</b>

<b>Areál garáží Na Neklaně 1256/36, 150 00 Praha 5 - Radlice</b>				
<i>Předmět revize - část objektu</i>	<i>Počet jistících prvků</i>	<b>Cena jedné revize bez DPH</b>	<i>Počet revizí za celé období</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>
kotelna	16	580,00 Kč	4	2 320,00 Kč
celý objekt (pevná instalace)	83	2 925,00 Kč	1	2 925,00 Kč
hromosvody - počet svodů	7	1 070,00 Kč	1	1 070,00 Kč
ohřev okapů a svodů	15	545,00 Kč	1	545,00 Kč
sprcha	2	90,00 Kč	1	90,00 Kč
<b>Celkem za objekt</b>				<b>6 950,00 Kč</b>

**MPO plán revizí pevně instalovaných el. zařízení - r. 2018 - 2022**

rok	měs.	nouzové osvětlení	1 x 5 let	1 x 4 roky	1 x 3 roky	1 x 1 rok
2018	1	NO - Di celá budova	W - 1.patro	Fr - klimatizace		
	2	NO - Go celá budova	W - přízemí			Go - kotelna
	3	NO - W celá budova	W - suterén			Radlice - kotelna
	4	NO - Pv 6.- 2.patro	Go - Hlavní rozvodna			Fr - kuchyně + bufet
	5	NO - Pv 1.patro + I.suterén	Di - Hlavní rozvodna	Pv - ohřev okapů a svodů		W - kuchyně
	6	NO - Pv přízemí + III.suterén	Go + Di - strojovna výtahů			Go - zased.místnost-přízemí + W - kotelna
	7	NO - Pv II.suterén	Go + Di - hromosvody - počet svodů			
	8	NO - Fr 4.patro + 3.patro	Go - 7.patro		Go + Di - sprchy (celý objekt)	Fr - zubní + Di - praktický lékař
	9	NO - Fr 2.patro + 1.patro	Go - 6.patro			Fr - myčka + Fr - protizáplavový systém
	10	NO - Fr přízemí + I.suterén	Go - 5.patro			Go + Di + Pv + W + Fr - přívody výtahů
	11	NO - Fr II.suterén	Go - 4.patro			Fr - kotelna
	12	NO - Fr hl.schodiště + kuchyně	Go - 3.patro			Pv + Go + Fr - UPS
2019	1	NO - Di celá budova	Go - 2.patro		Fr - TS 7209 - T1+T2	
	2	NO - Go celá budova	Go - 1.patro		W - TS 3464-T2	Go - kotelna
	3	NO - W celá budova	Go - přízemí		Go - TS 5282-T2	Radlice - kotelna
	4	NO - Pv 6.- 2.patro	Go - I.suterén			Fr - kuchyně + bufet
	5	NO - Pv 1.patro + I.suterén	Go - II.suterén			W - kuchyně
	6	NO - Pv přízemí + III.suterén	Di - 5.patro			Go - zased.místnost-přízemí + W - kotelna
	7	NO - Pv II.suterén	Di - 4.patro			
	8	NO - Fr 4.patro + 3.patro	Di - 3.patro		Fr - sprchy (celý objekt)	Fr - zubní + Di - praktický lékař
	9	NO - Fr 2.patro + 1.patro	Di - 2.patro			Fr - myčka + Fr - protizáplavový systém
	10	NO - Fr přízemí + I.suterén	Di - 1.patro	Radlice - ohřev okapů a svodů		Go + Di + Pv + W + Fr - přívody výtahů
	11	NO - Fr II.suterén	Di - přízemí			Fr - kotelna
	12	NO - Fr hl.schodiště + kuchyně	Di - suterén			Pv + Go + Fr - UPS
2020	1	NO - Di celá budova	Pv - strojovny výtahů			
	2	NO - Go celá budova	Pv - půda		Fr - školka	Go - kotelna
	3	NO - W celá budova	Pv - 5.patro		Radlice - sprcha	Radlice - kotelna
	4	NO - Pv 6.- 2.patro	Pv - 4.patro			Fr - kuchyně + bufet
	5	NO - Pv 1.patro + I.suterén	Pv - 3.patro			W - kuchyně
	6	NO - Pv přízemí + III.suterén	Pv - 2.patro			Go - zased.místnost-přízemí + W - kotelna
	7	NO - Pv II.suterén	Pv - 1.patro			
	8	NO - Fr 4.patro + 3.patro	Pv - přízemí		Pv + W - sprchy (celý objekt)	Fr - zubní + Di - praktický lékař
	9	NO - Fr 2.patro + 1.patro	Pv - I.suterén			Fr - myčka + Fr - protizáplavový systém
	10	NO - Fr přízemí + I.suterén	Pv - II.suterén			Go + Di + Pv + W + Fr - přívody výtahů
	11	NO - Fr II.suterén	Pv - III.suterén			Fr - kotelna
	12	NO - Fr hl.schodiště + kuchyně	Fr - půda+stroj.výtahů+kopule			Pv + Go + Fr - UPS
2021	1	NO - Di celá budova	Fr - Hlavní rozvodna			
	2	NO - Go celá budova	Fr - autoproviz (bez myčky)			Go - kotelna
	3	NO - W celá budova	Radlice - celý objekt + hromosvody			Radlice - kotelna
	4	NO - Pv 6.- 2.patro	Fr - 4.p. 1/2	FR - vnější osvětlení budovy		Fr - kuchyně + bufet
	5	NO - Pv 1.patro + I.suterén	Fr - 4.p. 2/2			W - kuchyně
	6	NO - Pv přízemí + III.suterén	Fr - hromosvody - počet svodů			Go - zased.místnost-přízemí + W - kotelna
	7	NO - Pv II.suterén	Fr - 3.p. 1/2			
	8	NO - Fr 4.patro + 3.patro	Fr - 3.p. 2/2		Go + Di - sprchy (celý objekt)	Fr - zubní + Di - praktický lékař
	9	NO - Fr 2.patro + 1.patro	Fr - 2.p. 1/2			Fr - myčka + Fr - protizáplavový systém
	10	NO - Fr přízemí + I.suterén	Fr - 2.p. 2/2	FR - ohřev okapů a svodů		Go + Di + Pv + W + Fr - přívody výtahů
	11	NO - Fr II.suterén	Fr - 1.p. 1/2			Fr - kotelna
	12	NO - Fr hl.schodiště + kuchyně	Fr - 1.p. 2/2			Pv + Go + Fr - UPS
2022	1	NO - Di celá budova	Fr - přízemí 1/2	Fr - klimatizace	Fr - TS 7209 - T1+T2	
	2	NO - Go celá budova	Fr - přízemí 2/2		W - TS 3464-T2	Go - kotelna
	3	NO - W celá budova	Fr - I.suterén 1/2		Go - TS 5282-T2	Radlice - kotelna
	4	NO - Pv 6.- 2.patro	Fr - I.suterén 2/2			Fr - kuchyně + bufet
	5	NO - Pv 1.patro + I.suterén	Fr - II.suterén 1/2	Pv - ohřev okapů a svodů		W - kuchyně
	6	NO - Pv přízemí + III.suterén	Fr - II.suterén 2/2			Go - zased.místnost-přízemí + W - kotelna
	7	NO - Pv II.suterén	Pv + W - hromosvody - počet svodů			
	8	NO - Fr 4.patro + 3.patro	W - Hlavní rozvodna		Fr - sprchy (celý objekt)	Fr - zubní + Di - praktický lékař
	9	NO - Fr 2.patro + 1.patro	Pv - Hlavní rozvodna			Fr - myčka + Fr - protizáplavový systém
	10	NO - Fr přízemí + I.suterén	W - půda + strojovna výtahu			Go + Di + Pv + W + Fr - přívody výtahů
	11	NO - Fr II.suterén	W - 3.patro			Fr - kotelna
	12	NO - Fr hl.schodiště + kuchyně	W - 2.patro			Pv + Go + Fr - UPS

V dalších letech budou revize prováděny chronologicky podle předepsaného intervalu jednotlivých revizí.