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Smlouva o dílo na 

ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT 
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  

Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-6367/2017 

ISPROFOND: 5003540010 

 

a 

 

RPE, s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 993/11b, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 028 11 600, DIČ: CZ02811600 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka oddíl C, vložka 82306 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Karel Praveček, jednatel 

Korespondenční adresa: Heršpická 993/11b, Štýřice, 639 00 Brno 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 17058 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky č. j. 16373/2017-SŽDC-SSV-Ú3 

dne 30. 10. 2017 uveřejněním výzvy na webu SŽDC, svůj úmysl zadat veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ 

Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení jednostupňové dokumentace Projektu stavby „ Rekonstrukce záložních 

zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno“  dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 

této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 

dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby 

s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě 

(dále též „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 

předanou jednostupňovou dokumentaci ve stupni Projekt stavby a řádně provedený 

výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 

Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování 

jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby a cenu za výkon autorského, 

přičemž maximální celková Cena Díla je: 

A) Celková cena Díla bez DPH:   3.183.200,- Kč 

Slovy: třimilionystoosmdesáttřitisícdvěstě korun českých 

 

Z toho: 

B) Cena za zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez 

DPH: 3.100.000,- Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu 

stavby mimo výkon autorského dozoru). 

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 83.200,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 160 hodin při průměrné hodinové sazbě 520,- 

Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon 

autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze 

č. 4 této Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních 

prací na stavbě. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
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Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 

Olomouc. 

Předání projektu stavby je možné i oprávněné osobě Objednatele ve věcech 

technických v sídle místně příslušného Oblastního ředitelství: 

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 

43 Brno. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Pojištění podle článku 2.10 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

nepožaduje. 

4.2 Cena Díla za zhotovení Projektu stavby bude účtována nejdříve okamžikem řádného 

ukončení a předání a převzetí Projektu stavby nebo jeho části, a to v termínech 

stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 

čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu 

autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou 

dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek 

a v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Skutečné výkony budou 

evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem 

a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude 

obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena 

za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového 

dokladu. 

4.3 Každý daňový doklad vystavený podle ustanovení odst. 10.2 Obchodních podmínek 

Zhotovitel vystaví ve dvou (2) tištěných originálech a jednou v elektronické podobě.  

4.4 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

4.5 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

neuplatní. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany 

na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění 

smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 

jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 

jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 

uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 

že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 
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5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.13 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/11/17 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – 

VTP/P/05/17 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 7. 2017 
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Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 7: Související dokumenty  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne12.12.2017 

 

V Brně dne 15.12.2017 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Karel Praveček 
Jednatel společnosti 

RPE, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

1. Předmětem Díla je zpracování projektu předmětné stavby a výkon autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele. 

2. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných 
obdobných smluv dle §86 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 503/2006 Sb. se všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či 
jiného rozhodnutí dle stavebního zákona. 

3. Součástí díla je i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiného dokumentu 
územní rozhodnutí nahrazující (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, vyjádření obecného 
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle 
zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele doplnit chybějící podklady nebo odstranit vady či nedodělky, 
pro něž by bylo zahájené správní řízení později přerušeno. 

4. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných 
obdobných smluv dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi 
vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání 
stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění. 

5. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení nebo jiného dokumentu 
stavební povolení nahrazující (veřejnoprávní smlouva, ohlášení) dle zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel). Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele doplnit chybějící podklady nebo odstranit vady či nedodělky, pro něž by bylo 
zahájené správní řízení později přerušeno. 

6. Název stavby uvedený v čl. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení 
projektové dokumentace. 

7. Součástí předmětu plnění je i projednání projektu dle OP a VTP a zapracování všech 
připomínek z připomínkového řízení. 

8. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle 
Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, Č.j. : 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM ze dne 14.7.2017 (účinnost 
1.8.2017) s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
železničních staveb v platném znění a analogický třídník pozemních komunikací včetně 
příslušných technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

9. Součástí předmětu plnění je i soupis prací s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

10. Součástí dokumentace bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie 
prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, 
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v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 2008/57ES ze dne 17. červa 2008 o interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009. 

11. Zpracovaný projekt bude respektovat podmínky schvalovacího protokolu vydaného 
Objednatelem - odborem investičním. 

12. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti 
předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je 
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 
staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017  .  Tyto prováděcí pokyny  
jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

13. Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č.V-
2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 
dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.  

14. Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - 
projekt stavby VTP/P/2.4 

15. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi 
přípravy stavby, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Specifikace činnosti koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických 
podmínek - projekt stavby VTP/P/4.6 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/P/11/17 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 

podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 

Všeobecné technické podmínky projekt stavby nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly 

Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek projekt stavby plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky 

projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 7. 2017 Zvláštní technické podmínky nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní 

strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek 

projekt stavby plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní 

technické podmínky projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy.  
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu – projekt stavby k připomínkám a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí nebo jiného dokumentu územní rozhodnutí nahrazující 

- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od zahájení plnění 
 

- fakturováno bude 0 % ceny díla  

 

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu: 
Předmět díla v rozsahu  - Projekt stavby včetně projednání a zapracování připomínek a podání žádosti 

o vydání stavební povolení nebo jiného dokumentu stavební povolení nahrazující  

-bude dokončeno a předáno do 11 měsíců od zahájení plnění 
 

- fakturováno bude 100 % ceny díla  

 

3. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 

stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky 

realizace: cca 3 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby 

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení 

výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 

 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově na konci stavby dle počtu odpracovaných hodin 

v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností 

odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: 

datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 

 

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 

nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 

 

 

Způsob plnění: 

Dokumentaci pro ohlášení stavby je nutno vyhotovit: 

•  v počtu dle požadavků stavebních úřadů   

 

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit: 

• 1x v tištěné  

• 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace. 

 

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit: 
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• 6x v tištěné  

• 4x v digitální formě  

o 3x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel)  + v uzavřené formě (formát 

pdf) 

o 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)  

• 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě 
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Karel Praveček, jednatel RPE, s.r.o. 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon 
 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

Atelier REGIO design s.r.o. 

Lidická 718/77 

602 00 Brno 

IČ: 292 80 273 

DIČ: CZ29280273 

Stavební část  

GEO KOD, s.r.o. 

Karloveská 24 

841 05 Bratislava 

IČ: 35 715 456 

DIČ: SK 2020218178 

Geodetické činnosti  

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 

Novodvorská 1698 

142 01 Praha 4, Braník 

IČ: 272 57 258 

DIČ: 27257258 

Notifikovaná osoba  

Jiří Šimáček 

Bratří Křičků 1550/16 

621 00 Brno – Řečkovice 

IČ: 620 89 633 

Činnost koordinátora BOZP  

CELKEM % 7 % 
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Příloha č. 7 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 16373/2017-SŽDC-SSV-Ú3 30. 10. 2017 

Nabídka Zhotovitele 021-17-SŽDC-SSV-OŘ BRN 10. 11. 2017 
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