

## Dílčí objednávka

číslo související Smlouvy: 22ZA-001701 (dále jen „Smlouva“)

číslo dílčí objednávky: **1701/ 10**

ze dne: 19.12.2017

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 11  
Adresa: 277 52 Nová Ves u Mělníka  
IČO: 65993390  
DIČ: nejsme plátcí DPH

### Zhotovitel:

FORVIA CZ s.r.o.  
Sídlo: Zelený Pruh , Praha 4  
IČO: 02992485  
DIČ: CZ 02992485

### Na základě uzavřené Smlouvy u Vás objednáváme:

Bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění

Zjednodušená projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci :

*název akce* : **D8- oprava svahu -40,130-40,370 LS**

*předpokládaný objem stavebních prací* : **5.900 tis. Kč bez DPH**

### Místo dodání:

SSÚD 11 Nová Ves u Mělníka

### Termín dodání:

15.4.2018

**Kontaktní osoba Objednatele:** Ing. Radim Hradecký

**Celková hodnota dílčí objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 217.000,- Kč / 262.570,- Kč

**Jméno a příjmení, podpis oprávněné osoby Objednatele:** Ing. Zdeněk Kumsta, ved.SSÚD 11

Potvrzení o přijetí:

Za zhotovitele převzal dne : 19.12.2017

Ing. Jiří Volek , jednatel

  
**ForVia.cz** s.r.o.  
IČ: 02992485, DIČ: CZ02992485  
Kellínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

## Dílčí objednávka

číslo související Smlouvy: 22ZA-001701 (dále jen „Smlouva“)

číslo dílčí objednávky: **1701/ 11**

ze dne: 19.12.2017

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 11  
Adresa: 277 52 Nová Ves u Mělníka  
IČO: 65993390  
DIČ: nejsme plátcí DPH

### Zhotovitel:

FORVIA CZ s.r.o.  
Sídlo: Zelený Pruh , Praha 4  
IČO: 02992485  
DIČ: CZ 02992485

### Na základě uzavřené Smlouvy u Vás objednáváme:

Bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění

Zjednodušená projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci :

*název akce :* **D8- mostní závěry- výměna D8-030.1 a 031.1 , PS**

*předpokládaný objem stavebních prací :* **4.900 tis. Kč bez DPH**

### Místo dodání:

SSÚD 11 Nová Ves u Mělníka

### Termín dodání:

15.4.2018

**Kontaktní osoba Objednatele:** Ing. Radim Hradecký

**Celková hodnota dílčí objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 168.000,- Kč / 203.280,- Kč

**Jméno a příjmení, podpis oprávněné osoby Objednatele:** Ing. Zdeněk Kumsta, ved.SSÚD 11

Potvrzení o přijetí:

Za zhotovitele převzal dne : 19.12.2017

Ing. Jiří Volek , jednatel

  
**ForVia.cz** s.r.o.  
IČ: 02992485, DIČ: CZ02992485  
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

## Dílčí objednávka

číslo související Smlouvy: 22ZA-001701 (dále jen „Smlouva“)

číslo dílčí objednávky: **1701/ 12**

ze dne: 19.12.2017

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 11  
Adresa: 277 52 Nová Ves u Mělníka  
IČO: 65993390  
DIČ: nejsme plátcí DPH

### Zhotovitel:

FORVIA CZ s.r.o.  
Sídlo: Zelený Pruh , Praha 4  
IČO: 02992485  
DIČ: CZ 02992485

### Na základě uzavřené Smlouvy u Vás objednáváme:

Bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění

Zjednodušená projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na akci :

*název akce :* **D8- oprava odvodnění mostu – D8-039**

*předpokládaný objem stavebních prací :* **1.900 tis. Kč bez DPH**

### Místo dodání:

SSÚD 11 Nová Ves u Mělníka

### Termín dodání:

15.4.2018

**Kontaktní osoba Objednatel:** Ing. Radim Hradecký

**Celková hodnota dílčí objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 58.000,- Kč / 70.180,- Kč

**Jméno a příjmení, podpis oprávněné osoby Objednatel:** Ing. Zdeněk Kumsta, ved.SSÚD 11

Potvrzení o přijetí:

Za zhotovitele převzal dne : 19.12.2017

Ing. Jiří Volek , jednatel

  
**ForVia.cz** s.r.o.  
IČ: 02992485, DIČ: CZ02992485  
Koflínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk