

## PŘÍLOHA Č. 3 - PODROBNÝ ROZPIS CEN

### 1. Cena za jednotlivé fáze plnění předmětu smlouvy dle čl. 3 pododst. 3.1.1 smlouvy

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH
I	MW MAC OS X: rozhraní TokenD	515 000,00
	e-Blesk	1 826 000,00
	ZP001	55 400,00
	<b>Celkem Fáze I</b>	<b>2 396 400,00</b>
II	Upgrade OS na virtualizačních serverech	331 500,00
	<b>Celkem fáze II</b>	<b>331 500,00</b>
III	Obnova HSM modulů	3 575 000,00
	Obnova HW DV1	2 000 000,00
	<b>Celkem Fáze III</b>	<b>5 575 000,00</b>
IV	Obnova HW serverů	3 300 000,00
	<b>Celkem Fáze IV</b>	<b>3 300 000,00</b>
V	Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE	500 000,00
	<b>Celkem Fáze V</b>	<b>500 000,00</b>
VI	IZP001	5 113 800,00
	<b>Celkem Fáze VI</b>	<b>5 113 800,00</b>
VII	ZP003	2 137 700,00
	<b>Celkem Fáze VII</b>	<b>2 137 700,00</b>
VIII	ZP004	bez dopadu do ceny
	<b>Fáze VIII</b>	<b>bez dopadu do ceny</b>
IX	Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e- pas	186 000,00
	<b>Celkem Fáze IX</b>	<b>186 000,00</b>
X	AIS 3	31 000,00
	<b>Celkem Fáze X</b>	<b>31 000,00</b>
XI	ZP005	99 360,00
	<b>Celkem Fáze XI</b>	<b>99 360,00</b>
XII	ZP006	197 000,00
	<b>Celkem Fáze XII</b>	<b>197 000,00</b>
XIII	Analýza a návrh	6 344 800,00
	<b>Celkem Fáze XIII</b>	<b>6 344 800,00</b>

<b>XIV</b>	Vývoj, interní testy	15 604 600,00
	Serverový middleware	
	Integrační testy	
	Nezávislé testy	
	Middleware klientský - Windows bez podpory QSCA	
	Příprava produkčního prostředí	
<b>Celkem Fáze XIV</b>		<b>15 604 600,00</b>
<b>XV</b>	Middleware klientský - Windows s QSCA	8 129 100,00
	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	
	<b>Celkem Fáze XV</b>	<b>8 129 100,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>49 946 260,00</b>

Pozn. Implementace ZP004 – Fáze VIII je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

## 2. Cena za poskytování servisní podpory (pododst. 3.1.2 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.2 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

Období	Měsíční cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem za období v Kč bez DPH
1. 1. 2016 – 30. 6. 2018	367 440,00	11 023 200,00
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	509 106,00	45 819 540,00

Paušální ceny podle odst. 2 této přílohy zahrnují veškeré cestovní náhrady zhotovitele.

## 3. Jednotková cena za licenci middleware (pododst. 3.1.3 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy specifikovaný v čl. 3 pododst. 3.1.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

- 3.1. pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 jako jednotková cena licence middleware, která činí xxx Kč bez DPH. Měsíční cena za poskytnutí licenci middleware pro eOP je stanovena jako násobek výše uvedené jednotkové ceny za licenci middleware a množství eOP s čipem (vyjma specimenů eOP s čipem) expedovaných zadavateli MV v daném kalendářním měsíci. Informaci o počtu expedovaných eOP s čipem zadavateli MV v daném kalendářním měsíci bude objednatel předávat zhotoviteli formou písemného výkazu o počtu dodaných eOP s čipem, a to během prvního pracovního týdne následujícího kalendářního měsíce.

- 3.2. pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2025 jako paušální cena za multilicenci pro eOP s čipem vyrobené v daném měsíci v následující výši:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	700 000,00	63 000 000,00

#### **4. Podpora licencí middleware (pododst. 3.1.4 smlouvy)**

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.4 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

<b>Období</b>	<b>Měsíční cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem za období v Kč bez DPH</b>
1. 1. 2016 – 31. 3. 2017	83 915,00	1 258 725,00
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	819 166,00	73 724 940,00

## 5. Ceník zhotovitele

### a. Sazby

- za servis a podporu Díla, které nejsou pokryty paušální smluvní cenou dle pododst. 2.3 přílohy č. 5 této smlouvy

Role	Činnost	Popis činnosti	Sazba v Kč bez DPH za 8 prac. hod.
Smart Advanced, Expert	vývoj, servis	Vývoj či úpravy systémů, implementační a servisní práce	xxx Kč
Project Manager, Senior Consultant/Systems Architect	PM , analýza, návrh	Řízení projektu Analytické a návrhové práce, konzultace	xxx Kč

Výše uvedené ceny Ceníku zhotovitele budou valorizovány o inflaci následujícím způsobem:

Pokud souhrnná inflace přesáhne 5%, budou sazby navýšeny o souhrnnou inflaci, přičemž takto vypočtené sazby oznámí zhotovitel písemně objednateli a jsou platné od prvního dne následujícího čtvrtletí po takovémto oznámení. Pro účely této smlouvy se souhrnnou inflací myslí kumulovaná míra inflace, která bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen výrobců tržních služeb (programování a poradenství) vyhlášených Českým statistickým úřadem za jednotlivé kalendářní roky počínaje od data účinnosti této smlouvy, resp. od předchozí valorizace na základě této smlouvy.

### b. Příplatky

V případě žádosti objednatele na provádění prací v mimopracovní době, či rychlejší zahájení prací, se uplatní následující příplatky k sazbám uvedeným v bodě a) tohoto odstavce.:

- zahájení prací do 6 hodin od nahlášení výpadku – 5 000,00 Kč bez DPH,
- práce v mimopracovní době od 16.00 do 22.00 hod - navýšení sazby o 25%,
- práce v mimopracovní době od 22.00 do 8.00 hod - navýšení sazby o 50%,
- práce v mimopracovní době v době víkendů a svátků - navýšení sazby o 100%.