Položkový rozpočetS:

NOVÁ HALA Č.8


	Poř.
	KCN
	Kód položky
	Název
	MJ
	Množství
	J.cena
	Cena celkem

	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1.
	Odstranění panelů - řešeno ve stavební části
	info
	0,00
	0,00
	0,0


221	113107224	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 z kameniva drceného v  m2	5,00	31,73	158,7
2. tl.od 300 do 400mm

221	Odstranění podkladu pl. pod 200 m2 živičných (pod
3. panely) tl.50mm

m2	5,00	62,11	310,6

4. 001	119001421	Dočasné zasjištění kabelů - 1 kabel	m	3,00	138,53	415,6
5. 001	130001101	Ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,00	191,33	382,7 Hloubení rýh š. do 2000mm v hornině tř. 3 objem pod
6.	100m3	m3	35,00	187,28	6 554,8
7.	001	151101101	Pažení rýhy příložné hl. do 2m	m2	60,00	57,15	3 429,0
8.	001	151101111	Odstranění pažení rýh příložné hl. 2 m	m2	60,00	8,55	513,0 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 od
9.	001	162501102	2500m do 3000 m	m3	9,00	70,12	631,1
10. 001	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem  objektů	m3	2,00	42,95	85,9
11. 001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození syspaniny	m3	21,00	262,08	5 503,7
12. MAT	štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	17,00	250,92	4 265,6
1	Zemní práce celkem	22 250,6

4	Vodorovné konstrukce
13. 271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,00	617,34	1 852,0
4	Vodorovné konstrukce celkem	1 852,0

8	Trubní vedení
14. 271	891247111	Montáž hydrantové skříně+pozinkované potrubí DN32-3m    kus	4,00	135,17	540,7
15. MAT		Nástěnná hydrantová skříň, D25+tvarově stálá hadice 30m  kus	4,00	7 537,61	30 150,4 16.		271	891249111	Montáž navrtávacích pasů 100/2"	kus	1,00		380,37		380,4
17.	MAT	Navrtávací pas 100/2" vč.kohoutu	kus	1,00	3 304,72	3 304,7
Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při
18.	271	892372111	tlakových zkouškách	kus	1,00	4 453,21	4 453,2
19. MAT	Položení výstražné folie nad potrubím	m	32,00	6,63	212,2
20. 271	Signalizační vodič CYY 10 u potrubím	m	35,00	30,54	1 068,9 21.		Přípojka z lPE 63	m	29,00	60,79	1 762,9
22.	Armaturní šachta s vypouštěním a uzávěrem	ks	1,00	30 599,23	30 599,2
23.	Potrubí z lPE 110	m	3,00	169,32	508,0
24.	Posun hydrantu H80+Š80	ks	1,00	1 223,97	1 224,0
8	Trubní vedení celkem	74 204,6




25.


99	Přesun hmot HSV
221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot26.

99
otevřený výkop
Přesun hmot HSV celkem




8 169,4

ON
Ostatní náklady




27.

Výchozí revize
kpl
1,00
5 099,87
5 099,9
28.

Zkoušy
kpl
1,00
5 099,87
5 099,9
29.

Proplach potrubí
kpl
1,00
15 809,60
15 809,6
30.

Požární ucpávky
kpl
1,00
3 569,91
3 569,9
31.	Dodavatelská dokumentace - neoceňovat - viz soupis VRN  info	0,00	0,00	0,0 Dokumentace skutečného provedení - neoceňovat - viz
32.

soupis VRN
info
0,00
0,00
0,0
33.

Zařízení staveniště - neoceňovat - viz soupis VRN
info
0,00
0,00
0,0
34.

Geodetické zaměření - neoceňovat - viz soupis VRN
info
0,00
0,00
0,0

ON
Ostatní náklady celkem



29 579,3



Celkem bez DPH




136 055,7





t	5,00	33,42	167,1

t	18,00	444,57	8 002,3
