

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O NÁJMU

uzavřené dne 12. 2. 2014

mezi těmito smluvními stranami:

Město Uničov

se sídlem v Uničově, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91
zastoupené Bc. Stanislavem Axmanem, místostarostou města
IČ: 00 299 634
DIČ: CZ 00299634
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Uničov
číslo účtu: 1801691379/0800

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

Technické služby Uničov spol. s r. o.,

se sídlem v Uničově, Šumperská 941, PSČ 783 91
zastoupená Bc. Miroslavem Kolcunem, jednatelem společnosti,
IČ: 25 830 261
DIČ: CZ25830261
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20140

dále jen jako „poskytovatel“ na straně druhé.

Smluvní strany se vzájemně dohodly **na aktualizaci příloh smlouvy** uvedených v ustanovení bodu 10 a 11 článku VI. Další ujednání, a to:

- a) přílohy č. 1 - Platební kalendář příspěvků na úhradu nákladů na provoz veřejného WC a
- b) přílohy č. 2 - Soupis plánovaných oprav včetně kalkulace nákladů.

Dodatek č. 1 této smlouvy nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Dodatek č. 1 této smlouvy schválila Rada města Uničova dne 16. 12. 2014 usnesením č. UR07/4/2014.

V Uničově dne 18. 12. 2014

.....
Město Uničov

.....
Technické služby Uničov spol. s r. o.

| Platební kalendář příspěvků na úhradu nákladů na provoz veřejného WC | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|--------|
| (v tis. Kč bez DPH) | | | | | | | | | | | | | |
| středisko | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | celkem |
| veřejné WC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| celkem | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |

Soupis plánovaných oprav včetně kalkulace nákladů (Plán oprav a investic na rok 2015)

(bez pravidelných kontrol a revizí)

| Středisko | Akce | Opravy (cena bez DPH - odhad) | Investice (cena bez DPH - odhad) | Opravy sk. | Investice sk. | Opravy komentář | Investice komentář |
|-----------|--|--|---|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Areál | | | | | | | |
| 1 | Vjezd do TS, odfrézov., obalovaná, kanál | 70 000 | | | | | |
| 2 | Oprava parkoviště před G 24-26, odfrézov. obalovaná, cca 500m ² | 151 000 | | | | | |
| 3 | Výměna oken hala 2 - dozdění | 150 000 | | | | | |
| 4 | Parkoviště u budovy | 179 000 | | | | | |
| 5 | Vymalování budovy | 100 000 | | | | | |
| | Středisko celkem | 650 000 | | | | | |