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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                  Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, 

Nádražní 90 
    příspěvková organizace Středočeského kraje 
Adresa:   Nádražní 90, 264 80 Sedlčany 
Zastoupeno:       Mgr. Radomír Pecka, ředitel příspěvkové organizace 
Zastoupení:      

 ve věcech smluvních:   Mgr. Radomír Pecka, ředitel školy tel. XXX 
IČ:     611 00 242  
DIČ:     není plátce DPH   
(dále jen objednatel) 
 
 
 a 

 
Zhotovitel:   OLAF studio s.r.o.                          
Adresa:   Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady    
Zastoupena:    Adam de Pina, jednatel společnosti 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Adam de Pina, jednatel společnosti 

 ve věcech technický:    Adam de Pina, jednatel společnosti 
IČO:        278 78 023                            
Bankovní spojení:      XXX  
Číslo účtu:   XXX         
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 123598 
(dále jen zhotovitel) 
 

 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZATEPLENÍ 
OBJEKTU BUDOVY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V SEDLČANECH 
VČETNĚ REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na realizaci stavebních prací, 
kterými je zateplení vnějšího pláště včetně výměny oken a rekonstrukce střešního pláště objektu 
budovy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech, Nádražní 90, 264 80 
Sedlčany.  
 

2. Dílo je podrobně specifikováno takto:  

Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace na zateplení vnějšího pláště objektu 

včetně výměny oken a rekonstrukce střešního pláště. Dokumentace bude zpracováno v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele včetně 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 

62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Pro její vypracování si dodavatel zajistí 

provedení všech potřebných měření a průzkumů potřebných nejen pro vytvoření projektové 

dokumentace, ale též pro potřeby statických výpočtů i pro vlastní realizaci stavby a budoucí 

užívání. 

Současně je předmětem veřejné zakázky výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání potřebných 

kladných vyjádření, stanovisek a povolení dotčených orgánů státní správy (včetně místě 

příslušného stavebního úřadu) a právnických osob pro realizaci předmětné stavby včetně vydání 

pravomocného stavebního povolení, uzavření všech smluv nezbytných při realizaci stavby a její 

provoz. 

Zateplení konstrukce vnějšího pláště, budou navrženy minimálně na normativní hodnoty (viz.  

tabulka v příloze č. 1 Smlouvy o dílo), v souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti 

budov, se zákonem  406/2000 Sb. hospodaření energií, s vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budov, vše v platném znění. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 

a)  se zadávací dokumentací, 
b)  s touto smlouvou o dílo,  

 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu, která je specifikována v článku IV. této smlouvy o dílo. 
 

4. Zhotovením projektové dokumentace se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 
 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a 
předáním objednateli. Splněním zhotovení projektové dokumentace se rozumí úplné dokončení 
díla včetně veškerých získaných dokladů, povolení a náležitostí, které si tato stavba vyžaduje. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně: 
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2.1. Datum zahájení prací: 27. 11. 2017 

2.2. Datum odevzdání PD na stavební úřad: 30. 03. 2018 

2.3. Datum dokončení prací, předání kompletní 
projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnosti pro výběr zhotovitele schválené 
stavebním úřadem. 

31. 07. 2018 

 

3. Termín pro finální dokončení prací uvedený v bodě 2.3. je závislý na lhůtách stavebního zákona 
tzn. že tento termín dokončení prací nemusí být konečný a v případě prodloužení termínu 
odevzdání z důvodu prodloužení lhůt dle stavebního zákona nebude tento stav považován jako 
důvod pro udělení sankcí na zhotovitele. 
 

4. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí podkladů v papírové podobě a končí termínem 
předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro výběr 
zhotovitele schválené stavebním úřadem. 
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto změnu předem projednat se zástupcem objednatele a předat 
objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu prací. 
 

6. O předání a převzetí podkladů k projektové dokumentaci vyhotoví objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší.  
 

 
Článek IV. 
Cena díla  

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace 
díla, pokud není stanoveno dále jinak. 

 
Cena bez DPH 

(Kč) 
DPH 21 % (Kč) 

Cena vč. DPH 
(Kč) 

„PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE – 
ZATEPLENÍ OBJEKTU 
BUDOVY GYMNÁZIA A 
STŘEDNÍ ODBORNÉ 
ŠKOLY EKONOMICKÉ 
V SEDLČANECH VČETNĚ 
REKONSTRUKCE 
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“ 
 
 

355 000,-  74 550,- 429 550,- 

 
2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.11.2017. Cena díla obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený 
zisk. 

3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být 
písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak 
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zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již 
zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

4. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že 
objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení služeb či poskytnutí 
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo 
sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez 
jeho provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být 
z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení 
takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého 
odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je 
možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

5. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 

a) Budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen sazebníku UNIKA. 
 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Zálohy jsou sjednány. 

2. Cena díla bude hrazena na dvě etapy. V první etapě zhotovitel požaduje po uzavření smlouvy o 
dílo uhradit zálohovou fakturu ve výši 70% nabídkové ceny. V druhé etapě bude zhotoviteli 
uhrazena zbývající částka dle smlouvy o dílo. Tato částka bude uhrazena až po úplném předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků. 

3. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

 číslo a datum vystavení faktury, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

 označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

 číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část 
plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

 lhůtu splatnosti faktury, 

 název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 40 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

7. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z 
účtu objednatele. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOVY GYMNÁZIA A 

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V SEDLČANECH VČETNĚ REKONSTRUKCE 

STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

5 

 

bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
Článek VI. 

Podmínky provedení díla 

1.  Zadavatel stanovuje, že pokud nebude dohodnuto jinak, budou se 1x měsíčně konat výrobní 
porady v sídle Zadavatele za účelem průběžné kontroly stavu rozpracovanosti projektové 
dokumentace.  

2.  Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou: 

 PENB na stávající objekt z roku 2013 

 Projektová dokumentace objektu v papírové podobě 

3.  Součástí projektové dokumentace bude: 

 Položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a dále pak 
v souladu s ustanovení § 89 a následně zákona o zadávání veřejných zakázek. Použití 
agregovaných položek zadavatel připouští pouze v případech, kdy nelze určitý typ 
stavebních prací, dodávek nebo služeb ocenit ceníkovou cenou z databáze 
rozpočtářských softwarů. 

 Vypracování PENB, kde budou zapracovány nové vlastnosti vnějšího pláště. 

4.  Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele bude 
zadavateli předána v 6-ti (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a dále v digitální podobě na 
elektronickém nosiči v 1 (jednom) provedení (verzi): 

 Veškeré dokumenty výkresové části budou ve formátu *.pdf a *.dwg 

 Textová část ve formátu *.doc (nebo jemu ekvivalentní) a *.pdf 

 Výkaz výměr, položkový rozpočet a kontrolní rozpočet ve formátu *.xls nebo *.xlsx (nebo 
jim ekvivalentní) a *.pdf 

5.  Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem. 
Členění souborů, včetně jejich číselného označení, bude ve stejném členění v listinné i v digitální 
podobě. 

6.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se 
smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

7.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při 
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 
 

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu 
k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
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3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti smluvnímu ujednání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v 
záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců.  

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotovené projektové dokumentace /celého díla/ 
objednateli bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 
2117 občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 
2 tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková 
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení 
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 
 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
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Prodlení s úhradou faktury delší než 40 kalendářních dnů je klasifikováno jako podstatné 
porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném 
termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě 
dle čl. VIII. odst. 7. 

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn 
započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s 
podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 
 

Článek XI. 
Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci 
smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 40 kalendářních dnů, 
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 10 kalendářních dnů, 
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 13, 14 nebo v čl. X. odst. 
1,2 nebo 3 smlouvy. 
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4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem 
objednatele, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění 
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva 
bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 
 

Článek XII. 

Poddodavatelé 

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam svých poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to do 10 dnů od splnění 
smlouvy. 

 
XIII. 

Závěrečná ujednání  

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, 
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li 
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně 
identifikačních údajů smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, 
přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato akce je financována z prostředků Středočeského kraje a 
objednatel si vyhrazuje právo na případnou časovou prodlevu s úhradou faktur. 

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako 
celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního 
styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými 
podpisy. 

7. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, 
na třetí osobu.  
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8. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  

9. Tato smlouva o dílo má jednu přílohu, které musí být rovněž podepsány statutárními zástupci. 
 
Příloha č. 1: Požadované normové hodnoty zadavatelem 
 
 
 
 
 
 

V Sedlčanech, dne 28.11.2017 V Praze dne 28.11.2017 
 

 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
……………………….. 
Mgr. Radomír Pecka 
ředitel příspěvkové organizace 
Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 
 
 

 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………….. 
Adam de Pina 
jednatel společnosti 
OLAF studio s.r.o. 

        
        
 
       
 


