

# SMLOUVA O SVÍCENÍ

o poskytování služeb při provozu soustavy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Vyškova a souvisejících činnostech, uzavřená dle § 1746, odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími účastníky:

## **Město Vyškov**

se sídlem: Masarykovo nám č.108/1

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund, starosta města

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Táborský, Jan Ryšánek

IČ 00292427, DIČ CZ0029247

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu 120-731/0100

*(dále jen **objednatel**)*

**a**

## **VYTEZA, s.r.o.**

se sídlem: Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

jednající ve věcech smluvních: Ing. Michal Koutník, Ph.D., ředitel společnosti

jednající ve věcech technických: Pavel Prokeš

IČ 26284499, DIČ CZ26284499

Bankovní spojení ČS, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu 1560627359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka C 41761

*(dále jen **zhotovitel**)*

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem majetku – soustavy veřejného osvětlení (dále jen VO) a světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) na území města Vyškova.

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zajišťovat pro objednatele osvětlení komunikací a veřejných prostranství, tzn. komplexní provoz soustavy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Popis VO a SSZ, počet světelných bodů v jednotlivých lokalitách je specifikován v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy. Tyto činnosti bude vykonávat zhotovitel sám, případně je oprávněn pověřit třetí osobu provedením činnosti, která je předmětem této smlouvy. Odpovědnost z tohoto plnění tíží plně zhotovitele. Objednatel se naproti tomu zavazuje řádně a včas hradit zhotoviteli sjednanou odměnu.

## **Článek III.**

### **Platnost smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od **1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**.
2. Ukončení platnosti této smlouvy může být provedeno:
  - a) uplynutím sjednané doby,
  - b) dohodou mezi smluvními stranami,
  - c) odstoupením v souladu s právními předpisy.

## Článek IV.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat řádný provoz celé soustavy VO a SSZ, dle této smlouvy takto:
  - a) v souladu s provozním řádem svícení zajišťuje osvětlení komunikací a veřejných prostranství ve městě Vyškově specifikovaných v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy,
  - b) v souladu se schváleným dopravním režimem na místních komunikacích a silnicích města Vyškova zajišťuje provoz SSZ specifikovaného v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy,
  - c) zajišťuje bezpečný provoz elektrického zařízení VO a SSZ dle platných ČSN a v rozsahu této smlouvy,
  - d) v souladu s platnou ČSN zajišťuje periodické provádění prohlídek a revizí elektro,
  - e) provádí nákup elektrické energie, hospodaří s nakoupenou elektrickou energií pro osvětlení na principu nejvýhodnější sazby z hlediska času a odběru, sleduje změny příkonů a minimalizuje údržbové svícení.
2. Zhotovitel je dále povinen:
  - a) při veškeré činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a technické normy v oblasti provozování a bezpečnosti elektrických zařízení, hygienické a bezpečnostní předpisy, jakož i provádět neprodleně všechny činnosti, které jsou nezbytné k zajištění bezpečné funkce elektrických zařízení, s cílem vyloučit jakékoliv možné ohrožení zdraví nebo života osob a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  - b) zřídit pohotovostní a havarijní službu během dnů pracovní volna, klidu a státních svátků. Tato služba bude k dispozici řešení nouzových a havarijních stavů soustavy VO a SSZ od 0:00 do 24:00 hod.,
  - c) vést evidenci elektroměrů a spotřeby elektrické energie,
  - d) vyjadřovat se k zadání staveb, stavebním a výkopovým povolením, které se dotýkají VO a SSZ,
  - e) seznamovat objednatele se změnami aktuálního stavu počtu světelných bodů VO a SSZ,
  - f) v průběhu roku **2018** realizovat investiční akce dle investiční přílohy ke smlouvě v celkové hodnotě **6,4** mil. Kč bez DPH. Jednotlivé položky investiční přílohy jsou předpokládány. V průběhu realizace jednotlivých akcí a na základě skutečné realizace je možné plánované finanční objemy u jednotlivých položek měnit dle skutečného čerpání. O výši a případné změně bude objednatel od zhotovitele informován.
3. Doby odstranění poruch na zařízení VO a SSZ nahlášených v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:00 hod:
  - a) při poruchách, při nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života elektrickým proudem, budou neprodleně provedena zabezpečovací opatření, do 3 hodin od oznámení zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na odstranění havárie nebo poruchy, poruchy soustavy SSZ budou řešeny neprodleně a přednostně, vyjma poruch software radičů dodaných subdodavatelem (fa. PATRIOT),
  - b) do 3 hodin od oznámení zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na odstranění havárie nebo poruchy, která má za následek výpadek osvětlení města v rozsahu nad 10 % světelných bodů (SB),
  - c) do 3 hodin od oznámení zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na odstranění ostatních havárií a poruch většího rozsahu – nad 50 ks SB v souvislé oblasti,
  - d) do 3 dnů od oznámení zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na odstranění škod a závad menšího rozsahu,

- e) do 3 dnů od oznámení zaměří a do 5 dnů zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na odstranění kabelové poruchy (po provizorním zajištění vzdušného vedení),
- f) do 5 dnů od oznámení zahájí práce a bude nepřetržitě pokračovat na opravě jednotlivých SB,
- g) do 31 dnů odstraní provizorní vzdušná vedení, která jsou důsledkem operativního kabelového řešení poruchy a provede konečnou úpravu zemního kabelového vedení (s výjimkou zimních měsíců, tj. od 1. 11. – 31. 3. daného roku),
- h) tyto lhůty se nevztahují na závady vzniklé živelnými pohromami (viz smlouvu o svícení, čl. VI, odst. 2), v kterémkoli okamžiku trvání této smlouvy. Termíny a způsob odstranění těchto budoucích poruch budou stanovovány individuálně, na základě vzájemné dohody,
- i) zhotovitel se zavazuje zajistit pro případy krizových řešení (např. obnažení kabelových rozvodů, ohrožení života a majetku, vypnutí okruhu pro zásah jiných složek) zajistit dosažitelnost odpovědných osob pohotovostní a havarijní služby během dnů pracovního volna, klidu, státních svátků a ve všedních dnech na telefonním čísle **605 768 074**.

Doby odstranění poruch uvedené v bodě 3 a) až 3 h) tohoto článku smlouvy na zařízení veřejného osvětlení nahlášených v pracovních dnech v mimopracovní době od 14:00 do 6:00 hod. se začnou počítat od 6:00 hod. prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém došlo k nahlášení poruchy.

4. Objednatel bude informován o poruchách a opravách většího rozsahu, např. podle odst. 3, písmene b) a c).
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli fyzickou kontrolu plnění smlouvy. Kontrola jednotlivých úseků soustavy veřejného osvětlení bude prováděna zhotovitelem jednou měsíčně. Objednatel bude vždy vyzván k účasti na této kontrole. O zjištěném stavu a návrzích na odstranění závad bude objednatel zhotovitelem informován.
6. Za účelem nahlásování poruch soustavy veřejného osvětlení se zhotovitel zavazuje provozovat bezplatnou veřejně přístupnou telefonickou linku se záznamníkem. Telefonní číslo poruchové služby je **800 101 178**. Její provoz bude zajištěn 24 hodin denně po dobu celého roku 2018. Nahlášené poruchy z této linky budou evidovány a odstraňovány v souladu s ustanovením Článku IV. odst. 3.
7. Vyhodnocení smlouvy o svícení bude prováděno dvakrát ročně a to do konce měsíce srpna 2018 za období k 30. 6. 2018 a do konce měsíce února 2019 za období k 31. 12. 2018.

## Článek V.

### Odměna za plnění této smlouvy a platební podmínky

1. Počet světelných bodů soustavy VO na území města Vyškova k 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 k této smlouvě je **3.217**, počet světelných bodů soustavy SSZ na území města Vyškova k 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 k této smlouvě je **413**. Celkový počet světelných bodů je **3.630**. Jednotková cena všech činností zhotovitele při zajišťování komplexního provozu soustavy VO a SSZ na území města Vyškova za jeden světelný bod a den činí **8,66 Kč/den bez DPH a 10,48 Kč/den včetně sazby 21 % DPH platné k 1. 1. 2018 dle zákona o DPH**. Orientační rozdělení hodnoty odměny za jeden světelný bod a den je následující. Odpisy 4,80 Kč, správa, opravy a údržba 2,26 Kč, elektrická energie 1,60 Kč, vše bez DPH.
2. Hodnota měsíční fakturace bude dána součinem skutečného počtu světelných bodů, jednotkové ceny za světelný bod a počtu kalendářních dnů měsíce a k celkové částce bude připočteno DPH v platné výši. Měsíční odměna takto vypočtená bude objednatelem placena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě vystavených faktur zhotovitelem a doručených objednateli. Splatnost faktur je 15 dnů ode dne doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele. Faktury musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti účetního a daňového dokladu v souladu s ustanovením zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a zákona o dani

- z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění. V příloze faktury bude uveden celkový počet světelných bodů a soupis provedených prací včetně odpracovaných hodin a spotřebovaného materiálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturace bude upravována v případě nárůstu či poklesu počtu světelných bodů, a to na základě stavu zjištěného k poslednímu dni příslušného měsíce. V takovém případě se použijí pro výpočet měsíční odměny za předmět smlouvy jednotkové ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Případné dodatečné navýšení nebo snížení světelných bodů bude oznámeno a odsouhlaseno v příloze faktury za příslušný měsíc oprávněnými zástupci ve věcech technických smluvních stran.
  4. Pokud dojde vlivem změn zákonů ke změně výše DPH za práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, smluvní cena se o tuto změnu upraví ať už směrem nahoru nebo dolů formou písemného dodatku.

## **Článek VI.**

### **Odpovědnost a záruky**

1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění činností v rozsahu stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a technickými normami. Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti zhotovitele do 3 měsíců od doby, kdy činnost zhotovitele podle této smlouvy byla ukončena. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná odpovědnost vyplývající ze závazkových vztahů. Objednatel je oprávněn požadovat vůči zhotoviteli do jednoho měsíce bezplatné odstranění předmětných nedostatků.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci nebo události, kterou nezpůsobil, kterou nebylo možno předvídat anebo jí zabránit či předejít s použitím dostupné technologie. Takovými zásahy vyšší moci nebo uvedenými událostmi jsou živelné pohromy jako záplavy, požáry, přírodní katastrofy dále rozsáhlé výpadky rozvodné sítě, stávky, nepokoje, vojenské události, pád letadla aj. jako selhání energetických a jiných zařízení, která nejsou předmětem této smlouvy, činnosti objednatele nebo třetích osob, přičemž v uvedených případech budou smluvní strany řešit společně dopad těchto událostí do smluvních podmínek, přičemž uplatnění smluvních sankcí je vyloučeno.
3. Zhotovitel bude používat při své činnosti postupů, technologií a komponentů splňujících příslušné technické normy, standardy a platnou legislativu EU a ČR.

## **Článek VII.**

### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní pokuty se sjednávají takto:
  - a) při neplnění termínů, uvedených v čl. IV. odst. 3, této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a případ, maximálně do výše 30.000,- Kč za měsíc avšak max. 180.000,- Kč za rok,
  - b) při prodlení objednatele s placením odměny dle čl. V. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně až do zaplacení.
2. Od této smlouvy lze kromě důvodů uvedených v čl. III., odst. 2 písm. c) odstoupit i z těchto důvodů:
  - a) ze strany zhotovitele v případě, že objednatel je v prodlení s placením odměny dle čl. V. této smlouvy déle než 6 měsíců,
  - b) ze strany objednatele v případě, že zhotovitel přes opakované písemné výzvy, ani v náhradních přiměřených lhůtách nezajistí déle než 6 měsíců plnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy, což představuje 20 % nesvítivosti z celkového počtu světelných bodů definovaných přílohou č. 1.
3. V případě, že jedna ze smluvních stran před uplynutím sjednané doby odstoupí od této smlouvy ze zákonného či sjednaného důvodu pro porušení povinností druhé smluvní strany,

odpovídá druhá strana za škodu takto vzniklou a tíží ji povinnost úhrady již vynaložených nákladů, úroků, investic a taktéž daňových povinností z tohoto odstoupení vzniklých.

### **Článek VIII.**

#### **Platnost a účinnost**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dne **1. 1. 2018.**

### **Článek IX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Není-li v této smlouvě upraveno jinak, řídí se právní vztahy účastníků ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků). Jako interpretační klauzuli účastníci sjednávají, že pro výklad termínů, mající vliv na účetní a daňové povinnosti smluvních stran (např. technické zhodnocení, náklady spojené s obvyklým udržováním apod.) je rozhodná dikce příslušných daňových zákonů a v jejich mezích znění aktuálních pokynů ministerstva financí ČR publikovaných ve finančním zpravodaji. Změní-li se k datu vstupu České republiky do Evropské Unie nebo k datu pozdějšímu za trvání smlouvy měna této smlouvy nebo jiné náležitosti, jsou smluvní strany povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými, číslovanými a oboustranně podepsanými dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do tří týdnů ode dne jeho doručení. Po dobu jednoho měsíce ode dne odeslání je smluvní strana vázána svým návrhem.
3. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány Krajským obchodním soudem v Brně.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě a objednatel taktéž dvě vyhotovení. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si jí přečetli, jejímu obsahu porozuměli a nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují účastníci své podpisy.
5. **Doložka dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.**

Tato Smlouva o poskytování služeb při provozu soustavy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Vyškova a souvisejících činnostech bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v plném znění.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Město Vyškov.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství.

Smlouva byla schválena usnesením č. 3585 – 08 ze 68. schůze Rady města Vyškova, konané dne 11. 12. 2017.

Ve Vyškově dne 14. 12. 2017

.....  
objednatel  
Město Vyškov

.....  
zhotovitel  
VYTEZA, s.r.o.

- Příloha č. 1 Popis soustavy veřejného osvětlení na území města Vyškova s uvedením celkového počtu zapínacích míst RVO a celkového počtu světelných bodů soustavy. Přehled jednotlivých světelných křižovatek soustavy SSZ na území města Vyškova a celkový počet světelných bodů křižovatek soustavy. Textová a tabulková část.
- Příloha č. 2 Plán investic na rok 2018, tabulková a textová část.
- Příloha č. 3 Plán správy, údržby a oprav soustavy veřejného osvětlení a řízení světelných křižovatek.

## **Příloha č. 1, textová část**

### **1. Soustava veřejného a slavnostního osvětlení (VO) na území města Vyškova**

Soustava veřejného a slavnostního osvětlení na území města Vyškova obsahuje 51 zapínacích míst RVO, z toho 43 je napojeno na centrální dispečink a dálkově řízeno. Celkový počet světelných bodů veřejného osvětlení je **3.198**. Do osvětlení kulturně historických památek města Vyškova patří radnice na Masarykově nám. (4 ks), farní kostel ve Vyškově (11 ks) a farní kostel v Dědicích (3 ks) a kaple svatých Cyrila a Metoděje v Hamiltonech (1 ks). Toto slavnostní osvětlení má celkem **19** světelných bodů. Součástí soustavy veřejného a slavnostního osvětlení je i světelná vánoční výzdoba na Masarykově náměstí a ulici Kostelní ve Vyškově, náměstí Svobody v Dědicích, u které není vzhledem k technickému provedení počet světelných bodů specifikován.

### **2. Soustava světelného signalizačního zařízení (SSZ) na území města Vyškova**

**Soustava SSZ na území města Vyškova obsahuje 6 světelných křižovatek a 4 přechody pro chodce:**

1. Světelná křižovatka ulic Purkyňova a Svatopluka Čecha;
2. Světelná křižovatka ulic Purkyňova a Brněnská;
3. Světelná křižovatka ulic Brněnská a Nádražní;
4. Světelná křižovatka ulic Havlíčkova a Dvořákova;
5. Světelná křižovatka ulic Dukelská a Žižkova;
6. Přejíchod pro chodce na ulici Brněnská (PČR – Prior);
7. Přejíchod pro chodce na ulici Purkyňova;
8. Přejíchod pro chodce na ulici Olomoucká;
9. Přejíchod pro chodce a cyklisty na ulici Brněnská, Sportovní;
10. Světelná křižovatka ulic Cukrovarská a Brněnská.

Celkem soustava SSZ na území města Vyškova obsahuje **413** světelných bodů.

**Celkem** soustava VO a SSZ k 1. 1. 2018 obsahuje **3.630** světelných bodů.

## Příloha č. 1, tabulková část

Seznam okruhů a svítidel soustavy VO Vyškov							
číslo	název okruhu	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel
		k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 1.1.2015	k 1.1.2016	k 1.1.2017	k 1.1.2018
1	U Jordánku	128	128	128	128	128	129
2	Brňany	12	12	12	12	12	12
3	Otakara Jaroše	27	27	27	27	27	27
4	Křečkovská	38	38	38	38	38	38
5	Tyršova	106	106	106	106	106	107
6	Smetanovo nábřeží	62	62	62	63	63	63
7	Žižkova	97	98	98	98	98	98
8	Na Vyhliďce	72	74	74	74	74	74
9	Sochorova	51	51	51	51	51	51
10	Jungmanova	16	16	16	16	16	16
11	Sportovní	85	85	85	86	86	86
12	Sm.sady	105	106	106	106	107	124
13	Dědická	66	66	66	66	66	66
14	Pazderna	54	54	54	54	54	54
15	U Splavu	53	53	53	53	53	53
16	Dědice - Revoluční	180	180	180	180	180	181
17	Závodí	27	27	27	27	27	27
18	Osvobození	148	157	159	159	159	159
19	Víta Nejedlého	118	118	118	118	118	118
20	statek	7	7	7	7	7	7
21	Morávkova	44	44	44	44	44	44
22	Hamiltony	43	46	47	47	47	47
23	U Kostela	25	25	25	25	25	25
24	Potoční	22	22	22	22	22	22
25	Opatovice	39	39	39	39	39	39
26	Puškinova	122	122	122	122	122	122
27	Pod nemocnicí	15	15	15	15	15	15
28	Hraničky - samoobsluha	15	15	15	15	15	15
29	Nosálovská	94	94	94	94	111	111
30	Wolkerova	52	52	52	60	60	60
31	U Policie	19	19	19	19	19	19
32	Hřbitovní	71	71	71	71	97	97
33	Kostelní	115	115	115	117	117	117
33a	Nouzka	114	114	116	116	116	116
33b	U ČSAD	88	88	88	88	88	88
33c	Prior	70	85	88	88	88	88
33d	Semafor	58	58	58	58	58	58
34	ČSA	37	37	37	38	38	38
35	Radniční	3	3	3	3	3	3
37	Dvořákova	18	18	18	18	18	18
38	Husova	133	133	134	135	135	135
39	Palánek - zadní	78	78	78	88	94	94
40	Palánek - přední	72	72	72	72	72	72
41	Domov důchodců	37	37	37	37	37	37
42	Zouvalka	4	4	4	4	0	0
44	Joklova	22	22	22	22	22	22
45	Rychtářov spodní	18	18	18	18	18	18
46	Rychtářov horní	42	45	45	45	45	45
47	Lhota	46	46	46	46	47	49
48	Pařezovice	8	8	8	8	8	8
49	Hřbitov	4	4	4	4	4	4
50	Tovární	81	81	81	82	82	82
	<b>Součet ks</b>	<b>3061</b>	<b>3095</b>	<b>3104</b>	<b>3129</b>	<b>3176</b>	<b>3198</b>

**Příloha č. 2, tabulková část**

<b>PLÁN INVESTIC NA ROK 2018</b>		
<b>Položka</b>	<b>Název investiční akce</b>	<b>plán 2018</b>
<b>A) Investiční akce plánované vlastníkem soustavy VO</b>		
<b>A.1</b>	Úsporná opatření - výměna svítidel a doplnění regulace veřejného osvětlení (opatření k snížení spotřeby elektřiny)	1 000 000
<b>A.2</b>	Bezpečnostní zkoušky sloupů veřejného osvětlení a jejich obměna (2. rok - 5 letý cyklus)	500 000
<b>A.3</b>	Výměna VO vyvolaná modernizací autobusového nádraží, Jiřího Wolкера 3 SB	240 000
<b>A.4</b>	Výměna VO vyvolaná rušením sloupů EON (S. Čecha 8 SB, II. odboje 9 SB, 9. května SB, Heydukova 2 SB), realizace dle EON	500 000
<b>A.5</b>	Výměna řídicího rozvaděče RVO Nosálovice, vyvolaná stavbou EON - demolice a výstavba trafostanice	280 000
<b>B) Investiční akce vyvolané na žádost vlastníka společnosti - Města Vyškova</b>		
<b>B.1</b>	Geodetické zaměření veřejného osvětlení - IV. etapa ze 4	210 000
<b>B.2</b>	Rekonstrukce nám. TGM - nové kabelové vedení a chráničky ve výkopu ve stávající trase, II. etapa (v době přípravy přílohy byl znám pouze přibližný rozsah investice)	1 000 000
<b>B.3</b>	Zimní stadion, sportovní hala, dokončení VO v lokalitě 12 SB (9x sloup)	600 000
<b>B.4</b>	Řízený přechod pro chodce - ulice Tyršova "ŠKOLA"	1 300 000
<b>B.5</b>	Zámecký park 8 SB, projektuje Město Vyškov, převod investorství,	610 000
<b>B.6</b>	PROJEKT Rozšíření VO U Jandovky, 2. etapa - u zahrádek na ul. Luční, 4 SB	40 000
<b>B.7</b>	PROJEKT Rozšíření VO U Jandovky, 3. etapa - Jandovka pod drahou k Albertu, 8 SB	70 000
<b>B.8</b>	PROJEKT Rozšíření VO v lokalitě Mlýnská, zadní vchod venkovního bazénu - Dukelská, 7 SB +1 výměna SB	50 000
<b>B.9</b>		0
<b>B.10</b>		0
<b>Celkem</b>		<b>6 400 000</b>
Kč bez DPH		

## **Příloha č. 2, textová část**

### **PLÁN INVESTIC NA ROK 2018**

(Skutečná realizace bude v souladu s ustanovením Článku IV. odst. 2. písm. f) smlouvy o svícení)

#### **A. 1 Úsporná opatření – výměna svítidel veřejného osvětlení a doplnění regulace**

Úsporná opatření se realizují z důvodu snížení fyzické spotřeby elektrické energie. V roce 2018 je plánována výměna svítidel v celkovém počtu 200 ks. Výměna svítidel by měla s ohledem na skutečnou životnost probíhat v desetiletém cyklu, což znamená výměnu cca 350 ks svítidel ročně. Od založení obchodní společnosti v roce 2002 se tuto roční hodnotu podařilo dosáhnout pouze ve dvou letech, a to v roce 2014 a 2015.

Regulační prvek doplňovaný do svítidel je zařízení, které stabilizuje napětí ve svítidle, současně reguluje příkon svítidla, a snižuje celkovou spotřebu elektrické energie na síti veřejného osvětlení. Prostřednictvím regulace je tedy možné na vybraných okruzích veřejného osvětlení v době snížené intenzity dopravy v souladu s legislativou snižovat i intenzitu osvětlení. Realizací výměny svítidel a doplněním regulace dochází ke snížení fyzické spotřeby elektrické energie, a prodloužení životnosti zdrojů svítidel vzhledem ke snížení přepětí v síti na straně distributora.

#### **A. 2 Bezpečnostní zkoušky pevnosti sloupů veřejného osvětlení a jejich obměna**

Jedná se o výměny sloupů z důvodu jejich vysokého stáří a výrazného opotřebení. U těchto sloupů hrozí riziko pádu a způsobení škody na majetku, případně ohrožení života občanů. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zejména zjištění skutečného stavu byly v roce 2012 zahájeny zkoušky sloupů VO. Rok 2018 bude druhý kompletní rok z druhého pětiletého plánu kontroly stavu sloupů veřejného osvětlení.

V roce 2018 bude provedena kontrola u druhé série sloupů ukončená p. č. 1400. Kontrola bude provedena nedestruktivní defektoskopií. Vyhovující sloupy budou postupně natřeny.

Nelze dopředu stanovit jaké sloupy a v jakém rozsahu budou měněny. Náklady na výměnu se budou lišit od velikosti sloupu (sadovka, uliční 8, 10, 12 m, počet výložníků), stavu základu a jeho umístění (asfalt, dlažba, zelená plocha) a v neposlední řadě bude záležet na stavu kabelové trasy. V případě opravy kabelů, nutnosti provést výkopové práce a instalaci chráničky a kabelů, cena na jeden sloup zásadním způsobem vzroste.

#### **A. 3 Výměna VO vyvolaná modernizací autobusového nádraží, Jiřího Wolкера, 3 SB**

V souběhu s připravovanou rekonstrukcí autobusového nádraží ve Vyškově, byly ze strany investora oznámeny chystané stavební práce v prostoru uložených sítí veřejného osvětlení. Vzhledem ke stáří a použitých betonových sloupů VO navrhujeme obměnu technické infrastruktury v majetku společnosti VYTEZA, s.r.o. Souběžně probíhá projektová příprava a DUR.

#### **A. 4 Příprava modernizace VO vyvolaná rušením sloupů EON (S. Čecha 8 SB, II. odboje 9 SB, 9. května SB, Heydukova 2 SB), realizace dle postupu EON**

Jedná se o přípravné práce před demontáží betonových sloupů a volného vedení v majetku společnosti EON, která připravuje vlastní investici. Demontáž sloupů a vedení v této lokalitě je společností EON naplánována již od roku 2014. Výstavba nového veřejného osvětlení bude operativně přizpůsobena realizaci EON. Souběžně probíhá projektová příprava a DUR.

#### **A. 5 Výměna řídicího rozvaděče RVO Nosálovice vyvolaná stavbou EON – demolicí a výstavbou trafostanice**

Z důvodu stavební úpravy trafostanice společnosti EON, je nutné vymístit řídicí rozvaděč RVO ze stavební konstrukce trafostanice. Proběhne osazení nového samostatného RVO.

**B. 1 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**Geodetické zaměření soustavy veřejného osvětlení – IV. etapa ze 4**

Provedení IV. etapy geodetického zaměření soustavy veřejného osvětlení. Podklady budou předány Městu Vyškov k zanesení do městského GIS. Po dokončení a předání zaměření bude v městském GIS kompletní a aktuální přehled o soustavě VO a SSZ. V dalších letech budou doplňovány pouze nově realizované a zaměřené části soustavy VO.

**B. 2 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**Rekonstrukce nám TGM – nové kabelové vedení a chráničky ve výkopu ve stávající trase, II. etapa**

V připravovaném návrhu rekonstrukce náměstí TGM ze strany města Vyškov, dojde ze strany majitele veřejného osvětlení, společnosti VYTEZA, s.r.o., k plošné výměně stávajících kabelů VO s tím, že nové uložení bude realizováno do chráničky DN 160 společně s kabely pro vánoční výzdobu a slavnostní osvětlení.

**B. 3 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**Zimní stadion, sportovní hala, dokončení VO v lokalitě 12 SB (9x sloup)**

Na základě jednání se zástupci Města Vyškov, bylo odsouhlaseno rozšíření VO v prostoru nových hracích ploch za zimním stadionem. Jedná o 12 SB na 9 sadových sloupech VO.

**B. 4 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**Realizace akce „Řízený přechod pro chodce – ulice Tyršova ŠKOLA“**

Pro účely zvýšení bezpečnosti chodců křižujících velmi frekventované komunikace ve městě Vyškov, byl ze strany města zadán požadavek na osazení řízeného přechodu pro chodce společně s nasvětlením u Základní školy na ulici Tyršova. V roce 2018 proběhne vlastní výstavba přechodu.

**B. 5 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**Zámecký park 8 SB, projektuje Město Vyškov, převod investorství**

Součástí plánované rekonstrukce prostoru za zámekem je i výstavba a přesun veřejného osvětlení, které je v současnosti vedeno v jiné trase.

**B. 6 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**PROJEKT Rozšíření VO v lokalitě U Jandovky, 2. etapa – u zahrádek na ul. Luční, 4 SB**

Z důvodu zvýšení bezpečnosti procházejících občanů, bylo navrženo prodloužení osvětlení u Jandovky - u zahrádek na ul. Luční. Konkrétně se jedná o 4 světelné body na sadových sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

**B. 7 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**PROJEKT Rozšíření VO U Jandovky, 3. etapa - Jandovka pod drahou k Albertu, 8 SB**

Z důvodu zvýšení bezpečnosti procházejících občanů, bylo navrženo prodloužení osvětlení u Jandovky pod drahou k Albertu. Konkrétně se jedná o cca 8 světelných bodů na sadových sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

**B. 8 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.**

**PROJEKT Rozšíření VO v lokalitě Mlýnská, zadní vchod venkovního bazénu - Dukelská, 7 SB + 1 výměna SB**

Z důvodu zvýšení bezpečnosti procházejících občanů, bylo navrženo prodloužení osvětlení ulic Mlýnská – zadní vchod venkovního bazénu. Konkrétně se jedná o nových 7 SB+1 výměna původního SB na sadových sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

**Příloha č. 3**

Plán správy, údržby a oprav systému veřejného osvětlení a světelných křižovatek na území města Vyškova, vyplývající z uzavřené smlouvy o svícení na rok 2018		
		Kč bez DPH
	POPIS	okruh, křižovatka
		Plán 2018
<b>A. SPRÁVA, ÚDRŽBA A OPRAVY - veřejného osvětlení a světelných křižovatek</b>		
<b>č.</b>	<b>A.1. Správa, údržba a opravy - veřejné osvětlení</b>	
1	A.1.1. Správa, údržba a opravy - materiál	všechny okruhy 872 000
2	A.1.2. Správa, údržba a opravy - práce (odpracované hodiny elektrikářů, pomocných dělníků, použití montážních plošin)	všechny okruhy 1 270 000
3	A.1.3. Dodavatelsky zajišťovaná údržba a provoz	všechny okruhy 300 000
<b>A.2. Správa, údržba a opravy - světelné křižovatky</b>		
4	A.2.1. Správa, údržba a opravy - materiál	všechny okruhy 2 000
5	A.2.2. Správa, údržba a opravy - práce (odpracované hodiny elektrikářů, pomocných dělníků, použití montážních plošin)	všechny okruhy 190 000
6	A.2.3. Dodavatelsky zajišťovaná údržba a provoz	všechny křižovatky 62 000
<b>A. SPRÁVA, ÚDRŽBA A OPRAVY CELKEM:</b>		<b>2 696 000</b>
<b>B. POHOTOVOSTNÍ PORUCHOVÁ SLUŽBA</b>		
7	B.1. Zabezpečení pohotovostní poruchové služby - tel.: 800 10 11 78 (jedná se o společnou službu, jak pro poruchy na veřejném osvětlení, tak na světelných křižovatkách)	všechny okruhy 187 000
<b>B. POHOTOVOSTNÍ PORUCHOVÁ SLUŽBA CELKEM:</b>		<b>187 000</b>
<b>C. VÁNOČNÍ VÝZDOBA</b>		
8	C.1. Montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby - nám. TGM ve Vyškově (ul. Husova, ul. Sušilova, ul. Kostelní, okružní křižovatka u Agrodomu, světelné řetězy na 3 x 3 stromy na nám. TGM)	nám TGM ve Vyškově 98 000
9	C.2. Montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby - nám. místní část Dědice	nám. Dědice 19 000
<b>C. VÁNOČNÍ VÝZDOBA CELKEM:</b>		<b>117 000</b>
<b>SPRÁVA, ÚDRŽBA A OPRAVY CELKEM:</b>		<b>3 000 000</b>