



S00JP012KZX1

S00JP012KZX1

OBJEDNÁVKA O340170208

ze dne: 20.12.2017

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 40 ZlínIČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225  
756 27 Valašská BystřiceIČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Kanalizace Klečůvka“ u Vás objednáváme dodávku a montáž oplocení čerpací stanice a poklopu s rámem čerpací jímky dle předložené nabídky.

**2. Cena plnění 99 736,56 Kč (bez DPH)****3. Termín plnění**

02/2018

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění bude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §29 zákona o DPH.

Z důvodu držení záruky zhotovitelem původní zakázky v místě plnění by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Příměrné řídicí kontrola dle zákona č. 210/2001 Sb.		
číslo	podpis	datum
		20-12-2017
		20-12-2017

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** JK201600001 Kanalizace Klečůvka

**Objekt:** 1 Oplocení ČS

**Rozpočet:** JK20160000024 Oplocení ČS Klečůvka + zakrytí poklopem

**Objednatel:** Statutární město Zlín  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

**IČO:** 00283924  
**DIČ:** CZ00283924

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
75627 Valašská Bystřice

**IČO:** 46577238  
**DIČ:** CZ46577238

**Vypracoval:** [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			85 556,30
PSV			14 180,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>99 736,56</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 736,56 CZK
Základní DPH	21 %		20 944,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**120 681,24 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

20.12.2017

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
Cena celkem						

## Položkový rozpočet

S:	JK2016000002 Kanalizace Klečůvka
O:	1 Oplocení ČS
R:	JK2016000002 Oplocení ČS Klečůvka + zakrytí poklopem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,8*0,5*0,5*22 1,3*1,2*0,8	m3	5,64800		4,4 1,248
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	5,64800		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,64800		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
4	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25 Pod poklop : 0,5*2,5*4	m2	5,00000		5
5	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S 0,888*0,25*4*5*10/1000	t	0,04440		0,0444
6	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 6,85*1,1	m3	7,53500		7,535
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
7	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	28,00000		
8	55342347R	Vzpěra plotová Ideál 2500/38x1,5 mm vč.spojovacího materiálu	kus	16,00000		
9	553462124R	Sloupek plotový IDEAL d 48 mm, h 240 cm PVC zelený	kus	12,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
10	452387121R00	Vyrovnávací rámy z betonu C -/7,5 výšky do 200 mm	kus	1,00000		
11	430320040RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 0,15*0,3*1+0,3*0,3*1+0,3*0,45*1	m3	0,27000		0,27
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
12	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000		
13	891	Zakrytí čerpací stanice - atypický poklop dodávka	kmpl.	1,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	24,84031		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
15	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	20,00000		
18	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	2,00000		
17	553466	Branka oplocení 1085x1750	ks	2,00000		
18	559	Ostatní spojovací materiál	kmpl.	1,00000		
19	31195103R	Napínák	kus	48,00000		
20	31327503R	Pletivo drátěné plastifik 50x2,2x1800mmFluidex	m	20,00000		
21	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	60,00000		
22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,04340		