

Dodatek č. 1/2017/7
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 17. 1. 2017

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupené generálním ředitelem

Ing. Janem K r o u p o u

(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 17. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1/2017/1 ze dne 10. 3. 2017, Dodatku č. 1/2017/2 ze dne 31. 5. 2017, Dodatku č. 1/2017/3 ze dne 10. 7. 2017, Dodatku č. 1/2017/4 ze dne 3. 10. 2017, Dodatku č. 1/2017/5 ze dne 23. 11. 2017 a Dodatku č. 1/2017/6 ze dne 4. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s čl. 12 odst. 12.3. dále uvedených Rámcových smluv o financování projektu v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změnové řízení č. 12/2017 a provedení změn v dále uvedených Rámcových smlouvách.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu se změnovým řízením č. 12/2017.“

2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně částku

37 772 544 000 Kč

(slovy: třicetsedmiliardsedmsetdesátdvamiliónypětsetčtyřicetčtyřitisícekorunčeských).

Ve výše uvedené částce je obsaženo:

I. Financování oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic v částce maximálně

12 156 231 000 Kč

(slovy: dvanáctmiliardstopadesášestmiliónůdvěstětřicetjedentisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/6.

Tato částka je určena k financování výkonu činností příjemce stanovených jeho zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných příjemcem v souladu s jeho zřizovací listinou) a je rozdělena následovně:

ISPROFOND č. 500 111 0002	běžné výdaje § 2212 silnice	664 594 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 111 0007	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	8 100 000 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0001	běžné výdaje § 2211 dálnice	1 141 637 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0009	ŘSD opravy a údržba - dálnice	2 250 000 tis. Kč.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

II. Financování akcí jmenovitě uvedených v rozpočtu poskytovatele s výjimkou finančních prostředků pro financování globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU v částce

3 080 612 000 Kč

(slovy: třimiliardvosmdesátmiliónůšestsetdvanácttisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/7.

III. Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2020 (dále jen „OPD II“):

a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým schváleným rozpočtem

4 220 364 000 Kč

(slovy: čtyřmiliarddvěstědvacetmiliónůtřistašedesátčtyřitisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/7,

b) na úhradu národního podílu (dotace MD) těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým schváleným rozpočtem z účelové dotace

343 604 000 Kč

(slovy: třiřtáčetřímiliónyřestřetčetřítisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/7,

c) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II maximálně částku

9 111 736 000 Kč

(slovy: devětřmiliardřtjednáctřmiliónyředřmřtřicetřestřtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/7.

Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v *Rámcové smlouvě* uzavřené ke každé akci, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

d) na úhradu ostatních výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD II, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II v r. 2017, maximálně částku

2 613 033 000 Kč

(slovy: dvěřmiliardřřestřtřináctřmiliónyřřicetřřtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/7.

IV. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „*Akce spolufinancované z Komunitárních programů EU*“:

a) na spolufinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku

15 934 000 Kč

(slovy: patnáctřmiliónyřdevětřtřicetčetřřtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2017/5,

b) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku

4 838 000 Kč

(slovy: čtyřřmiliónyřosřtřřicetřřtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2017/5.

V. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „*Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2017*“ v částce

2 940 238 000 Kč

(slovy: dvěřmiliardřřevětřtřřicetřřmiliónyřřřřicetřřtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2017/6.

VI. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v částce

3 285 954 000 Kč

(slovy: třimiliarddvěstěosmdesátpětmiliónůdevěsetpadesátčtyřitisícekorunčeských),

vyplývajících ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice, nákladů souvisejících s činnostmi úseku provozovatele elektronického mýta a nákladů na zavedení a provozování telematiky. Rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/6.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků uvedených v bodech I. až VI. bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4

Změny a doplnění Rámcových smluv

A) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Ev. č. projektu	Název projektu	Ev. č. (ISPROFIN, ISPROFOND)
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000006	I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba	3271111120
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000079	I/22 Strakonice	3271112011
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000016	I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov	3271112018
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000004	I/26 Staňkov přeložka	3271113004
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000053	I/14 Kunratice - Jablonec n.N.	3271114141
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000074	I/53 Lechovice obchvat	3271116093
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000071	I/38 Znojmo obchvat II	3271116266
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000010	I/49 Vizovice - Lhotsko	3271116280
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000083	I/11 Opava severní obchvat východní část	3271117002
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	I/11 Nebory - Oldřichovice	3271117013
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	I/11 Oldřichovice - Bystřice	3271117014
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000112	I/58 Příbor - Skotnice	3271117017
CZ.04.3.42/0.0/0.0/16_008/0000029	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	3271117019
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000017	I/37 Pardubice - Trojice	3271125137
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000015	I/44 Červenohorské sedlo jih	3271127003
CZ.04.3.42/0.0/0.0/16_008/0000024	D4 Skalka - křižovatka II/118	3271211006
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000101	D6 Nové Strašecí - Řevničov	3271221011
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000087	D6 Lubenec obchvat	3271224002
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000072	D48 Rybí - MÚK Rychaltice	3271267021
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000088	I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okr. Opava	3272421016
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000026	D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	3272621003
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000056	D3 0309/I Bošilec - Ševětín	3272621009
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000084	D3 0309/II Ševětín - Borek	3272621010
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000027	D3 0309/III Borek - Úsilné	3272621011
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000091	D1 0137 Přerov - Lipník	3272831066
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000013	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředeck	5211550018

Ev. č. projektu	Název projektu	Ev. č. (ISPROFIN, ISPROFOND)
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000094	D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	5211550019
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000039	D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice	5211550020
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050	D35 Opatovice nad Labem - Časy	5531540002
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000044	D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	5611550003
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000093	D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	5611550004
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000046	D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	5611550007
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000040	D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ	5611550009
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000092	D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	5611550011
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000014	D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka	5621550006

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

1. V článku 7 *Uvolňování finančních prostředků* v odst. 1, první větě se text „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
2. V článku 7 *Uvolňování finančních prostředků* v odst. 1, poslední věta nově zní: **„Poslední žádost o platbu společně se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným datem způsobilosti výdajů, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.“**
3. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.6. se na konci vkládá věta: „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.“
4. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.10. poslední věta nově zní: „S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci za celé období realizace Projektu.“
5. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.12. ve druhé větě se text „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
6. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) se ruší odst. A.18.
7. V článku 10 *Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy* odst. 10.8. nově zní: „10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky ¹
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady ² /požadavky ³ a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů ² /požadavků ³ a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady ² /požadavky ³ , hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %

¹ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

² V režimu ZVZ

³ V režimu ZZVZ

10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ²	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ² /komise pro hodnocení nabídek ^{3/}	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
13.	Nezákoně vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákoně použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
15.	<p>V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). <p>V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence krajně naléhavé okolnosti; - absence jedinečného uměleckého díla nebo výkonu; - absence důvodů ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; - absence technických důvodů, pro které neexistuje hospodářská soutěž. 	<p>100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek)</p> <p>V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadáných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek</p>

16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné ² stavební práce a služby ² , změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ³ nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných prací nebo změny závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné zakázky	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle: a) § 222 odst. 4 ZZVZ nebo b) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ⁴ převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky; a 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ převyšující 30 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky ⁵
17.	Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 2 nebo 7 ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování plnění původní zakázky a 100 % částky finančních prostředků použitých na financování dodatečného plnění vyplývajícího z podstatných změn prvků zakázky.
18.	Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo správním orgánem, a to buď u příjemce, nebo u zadavatele.	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
19.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ⁶	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
20.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ⁷	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani ZZVZ.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 MP.	100 % min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění

⁴ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

⁵ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

⁷ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1. MP.	100 % min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP.	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší alespoň o 50 % lhůty pro doručení nabídek, min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek, min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek.
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 % min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána

7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s čl. 7,2,2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % min. 10 nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1 MP	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP.	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavatelem jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Sřet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MP.	100 %

Plnění zakázky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100% z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení

21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP).	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení MP			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky ⁶	min. 25 % nebo min. 1 % s ohledem na závažnost porušení.

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“

B) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Ev. č. projektu	Název projektu	Ev. č. (ISPROFIN, ISPROFOND)
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000105	I/37 Sklené nad Oslavou obchvat	3271116005
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000104	I/34 Roušňany - Pohled	3271125152
CZ.04.2.42/0.0/0.0/15_004/0000052	I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1	5211510016

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

- V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.6. se na konci vkládá věta: „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.“
- V článku 10 *Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy* odst. 10.8. nově zní: „10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky ⁸
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady ⁹ /požadavky ¹⁰ a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů ² /požadavků ³ a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady ² /požadavky ³ , hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %

⁸ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

⁹ V režimu ZVZ

¹⁰ V režimu ZZVZ

10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ²	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ² /komise pro hodnocení nabídek ³	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacím řízení bez uveřejnění	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
15.	<p>V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). <p>V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence krajně naléhavé okolnosti; - absence jedinečného uměleckého díla nebo výkonu; - absence důvodů ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; - absence technických důvodů, pro které neexistuje hospodářská soutěž. 	<p>100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek).</p> <p>V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadaných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek.</p>

16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečně ² stavební práce a služby ² , změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ³ nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných prací nebo změny závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné zakázky	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle: c) § 222 odst. 4 ZZVZ nebo d) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ¹¹ převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky; a 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ převyšující 30 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky ¹²
17.	Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 2 nebo 7 ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování plnění původní zakázky a 100 % částky finančních prostředků použitých na financování dodatečného plnění vyplývajícího z podstatných změn prvků zakázky.
18.	Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo správním orgánem, a to buď u příjemce, nebo u zadavatele.	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
19.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ¹³	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
20.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ¹⁴	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani ZZVZ.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 MP.	100 % min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění

¹¹ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

¹² Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

¹³ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

¹⁴ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1. MP.	100 % min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP.	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší alespoň o 50 % lhůty pro doručení nabídek, min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek, min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek.
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 % min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána

7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s čl. 7,2,2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1 MP	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP).	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MP.	100 %

Plnění zakázky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP).	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení MP			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky ⁶	min. 25 % nebo min. 1 % s ohledem na závažnost porušení.

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1/2017/7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2017 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Příloha č. 2 Dodatku č. 1/2017/6 a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 1/2017/7, Příloha č. 3 Dodatku č. 1/2017/6 a nahrazuje se Přílohou č. 2 Dodatku č. 1/2017/7.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „*Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU,*

Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava II,*

a v rozsahu změn prováděných v jednotlivých výše uvedených Rámcových smlouvách součástí těchto Rámcových smluv.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Ostatní ujednání výše uvedených Rámcových smluv tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
7. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 1/2017/7 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení a poskytovatel tři vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Jan Kroupa
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU

[tis. Kč vč. DPH]

Počet akcí 44

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	1)		12)		od	do	kraj	org. jed.
							2017 rozpočet SFDI	Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/6	ZŘ prosinec	2017 rozpočet SFDI po RO a ZŘ				
3271111004	60	a1	N	RDI	I/38 Kolín obchvat	2 772 017		7 800		7 800	09/08	12/13	STC	ZP
3271114001	60	a1	N	R-D	I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky	760 718	3 459	69 055		69 055	07/14	05/17	UST	UST
3271114015	60	a1	N	R-D	I/9 obchvat Dubá	612 007	45 000	145 269		145 269	08/14	06/17	LBR	LBR
3271114033	60	a1	N	R-D	I/62 Děčín - Vilsnice	548 612	363 620	385 395		385 395	09/16	04/18	UST	UST
3271126302	60	a1	N	R-D	I/50 Nesovice křižovatka	168 000		5 500		5 500	07/12	06/15	JHM	ZB
3271126327	60	a1	N	R17	I/53 Dobšice, průtah	39 421	54 843	17 100		17 100	07/17	02/19	JHM	ZB
3271127079	60	a1	N	R-D	I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka	166 494	9 654	7 400		7 400	03/15	08/17	ZLN	ZLN
3271131029	60	a1	N	R	I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013	116 475	51 000	82 018		82 018	11/16	12/18	STC	ZP
3271133006	60	a1	N	R	I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	132 085	103 000	83 000		83 000	04/17	06/19	PLZ	PLZ
3271135161	60	a1	N	R-D	I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041	125 622		5 085		5 085	03/11	10/12	PBC	PBC
3271234005	60	a5	N	R	D7 Postoloprty - MUK Bitozeves	282 413	287 723	100 975		100 975	09/16	04/18	UST	UST
3271267011	60	a5	N	R-D	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 444 082	110 800	30 420		30 420	10/09	09/18	MRS	MRS
3271531567	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO MUK Dobrovského Svitavská radiála	1 886 774		0		0	05/09	05/13	JHM	ZB
3271531572	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO Dobrovského B	11 321 758	20 000	13 250		13 250	06/06	11/13	JHM	ZB
3271626012	60	a1	N	R-D	I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877	127 531	42 527	44 000		44 000	10/15	10/17	ZLN	ZLN
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	8 252 825	185 181	822 931		822 931	01/09	08/18	UST	ZP
3272231006	60	a5	N	R-D	D8 0805 B - Most Vchynice	670 025		3 640		3 640	12/08	12/15	UST	ZP
3272231007	60	a5	N	R-D	D8 0805 C - Most Oparno	564 211		8 700		8 700	10/07	08/18	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 007 934		86 800		86 800	10/07	08/18	UST	ZP
3272231009	60	a5	N	R-D	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 393 094	16 880	44 000		44 000	10/07	08/18	UST	ZP
3272231010	60	a5	N	R-D	D8 0805 F - Tunel Radejčín	3 252 869	23 000	139 000		139 000	05/09	08/18	UST	ZP
3272521010	60	a5	N	R	D11 1105/2 Osíčky - Hradec Králové	5 938 845	173 594	345 350		345 350	12/04	08/18	KHR	ZP
3272621004	60	a5	N	RDI	D3 0308 B most přes Lužnici	1 458 643		41 000	-21 310	19 690	03/09	09/13	JHC	ZP
3272621005	60	a5	N	RDI	D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	911 003		24 000	-2 670	21 330	03/09	09/13	JHC	ZP
3272621006	60	a5	N	RDI	D3 0307 B most přes rybník Koberný	1 201 729		32 000	-31 952	48	09/08	09/13	JHC	ZP
3272621007	60	a5	N	R-D	D3 0307 A Tábor - Soběslav	7 512 509	9 000	200 000	89 550	289 550	03/09	09/13	JHC	ZP
3272621008	60	a5	N	RDI	D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	3 136 239		90 000	2 837	92 837	08/09	09/13	JHC	ZP
3272831064	60	a5	N	RDI	D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	6 659 181		31 264		31 264	04/08	11/12	ZLN	ZB
3272970007	60	a5	N	R-D	D0 ul.Na Radosti napojení na SOKP	216 089		16 030		16 030	03/10	06/15	STC	ZP
5111540056	60	a5	N	R-D	SOKP 513 - Retenční nádrž Cholupice	43 353		10 100		10 100	08/14	06/16	STC	ZP
5111540058	60	a5	N	R-D	D0 510 Satalice - Běchovice, oprava	336 917	8 000	7 000		7 000	03/15	02/17	PRH	ZP
5211510002	60	a1	N	R-D	I/18 Skalka, most ev.č. 18-014	45 464	45 787	36 216		36 216	11/16	09/17	STC	ZP
5211510003	60	a1	N	R-D	I/3 Čtyřkoly MUK	26 181		9 773		9 773	08/16	05/17	STC	ZP
5211510019	60	a1	N	R-D	I/38 Nová Ves, most ev.č. 38-034 přes trať ČD	117 818		19 379		19 379	12/15	11/16	STC	ZP
5211550014	60	a5	N	RDI	D1 modernizace – úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře	724 144		2 200		2 200	05/13	03/15	STC	ZP
5211550015	60	a5	N	RDI	D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice	918 016		3 500		3 500	05/13	06/15	STC	ZP
5311510010	60	a1	N	R17	I/3 České Budějovice - Úprava přemostění Dobrovodské stoky	48 820		1 140		1 140	07/17	10/18	JHC	JHC
5321510006	60	a1	N	R17	I/26 průtah Stod	47 737	50 000	0		0	03/18	10/18	PLZ	PLZ
5421650001	60	a5	N	R-D	D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805	248 427	120 000	11 900		11 900	04/18	08/18	UST	ZP
5611550001	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava	950 471		7 000		7 000	04/13	09/15	VYS	ZP
5611550002	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš	825 989		6 000		6 000	04/13	09/15	VYS	ZP
5621510025	60	a1	N	R17	I/41 Zkapacitnění ulice Dornych v Brně	235 024	53 318	67		67	03/18	10/20	JHM	ZB
5711540002	60	a5	N	R-D	D46 MUK Olšany	155 980	125 870	200		200	11/18	11/19	OLM	OLM

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	2017 rozpočet SFDI	Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/6	ZŘ prosinec	2017 rozpočet SFDI po RO a ZŘ	od	do	kraj	org. jed.
5721510003	60	a1	N	R17	I/35 Valašské Meziříčí,okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150	48 700	64 948	48 700		48 700	03/17	11/17	ZLN	ZLN
Celkem:						69 452 246	1 967 204	3 044 157	36 455	3 080 612				

z toho:	50	celkem	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60	celkem	69 452 246	1 967 204	3 044 157	36 455	3 080 612							

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
12) Změnové řízení č. 12/2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice

T (stav akce) N - Národní akce

Stav akce k 1.1.2017 R - realizace
R-D - doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
R17 - akce zahajované v roce 2017

Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2014-2020

[tis. Kč vč. DPH]

Počet akcí		68						1)		9)		1)		1)									
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	2017 rozpočet SFDI	2017 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/6	ZŘ prosinec	2017 rozpočet SFDI po ZŘ	2017 rozpočet OPD	2017 rozpočet OPD ve znění Dodatku č. 1/2017/6	2017 rozpočet spolufin. OPD	2017 rozpočet spolufin. OPD ve znění Dodatku č. 1/2017/6	2017 rozpočet spolufin. OPD II ve znění Dodatku č. 1/2017/6	od	do	kraj	org. jed.				
3271111006	60	a1	PO3.1	R17	I/16 Slaný - Velvary	1 017 929		18 000		18 000		117 810		132 790		0	11/17	03/20	STC	ZP			
3271111120	60	a1	PO3.1	R-D	I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba	169 987		600		600		5 602		989		0	12/14	11/16	STC	ZP			
3271111120	60	a1	VYZ	VYZ	I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba			1 061		1 061		0		0		0							
3271112011	60	a1	PO3.1	R	I/22 Strakonice	224 210	10 600	8 750		8 750	130 900	90 950	23 100	16 050		0	02/17	12/18	JHC	JHC			
3271112018	60	a1	PO3.1	R-D	I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov	681 616	5 185	8 200		8 200	178 797	171 368	31 552	14 473		17 079	04/15	11/17	VYS	VYS			
3271113004	60	a1	PO3.1	R-D	I/26 Staňkov přeložka	235 601	4 000	2 100		2 100	4 250	3 715	750	648		0	06/15	06/17	PLZ	PLZ			
3271113046	60	a1	PO3.1	R17	I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 2. stavba	301 986		100		100		29 206		40 794		0	11/17	11/19	PLZ	PLZ			
3271113622	60	a1	PO3.1	R17	I/21 Trstěnice - Drmoul	424 896	8 000	8 000		8 000	126 571	35 446	22 336	71 760		0	11/17	06/20	KVA	KVA			
3271114016	60	a1	PO3.1	R17	I/15 Kravaře obchvat	229 595		100		100		30 152		48 080		0	10/17	10/19	LBR	LBR			
3271114141	60	a1	PO3.1	R	I/14 Kunratice - Jablonec n.N.	459 359	3 000	6 000		6 000	127 500	136 000	22 500	11 175		12 825	03/16	12/18	LBR	LBR			
3271116005	60	a1	PO3.1	R17	I/37 Sklené nad Oslavou obchvat	180 901		7 759		7 759		48 196		8 506		0	03/17	03/19	VYS	VYS			
3271116022	60	a5	PO2.1	R17	D55 5505 Otrokovice obchvat JV	939 794	26 386	24 000		24 000	181 436	0	123 499	0		0	06/18	06/21	ZLN	ZLN			
3271116093	60	a1	PO3.1	R	I/53 Lechovice obchvat	405 839	2 500	11 512		11 512	149 600	94 605	26 400	16 695		0	03/17	12/19	JHM	ZB			
3271116266	60	a1	PO3.1	R	I/38 Znojmo obchvat II	400 137	5 000	6 700		6 700	119 000	112 625	21 000	6 175		13 700	09/16	12/19	JHM	ZB			
3271116280	60	a1	PO3.1	R-D	I/49 Vizovice - Lhotsko	280 820	5 000	7 300		7 300	4 250	850	750	151		0	03/15	03/17	ZLN	ZLN			
3271117001	60	a1	PO3.1	R17	I/57 Kmov SV obchvat	1 256 310	23 500	4 778		4 778	334 122	209 839	72 574	37 030		0	08/17	08/21	MRS	MRS			
3271117002	60	a1	PO3.1	R	I/11 Opava severní obchvat východní část	578 734	12 114	11 950		11 950	307 700	113 135	54 300	19 965		0	03/17	05/20	MRS	MRS			
3271117007	60	a5	PO2.1	R17	D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	3 648 141	10 000	1 000		1 000	210 626	0	143 367	202 730		0	12/17	12/21	MRS	MRS			
3271117012	60	a1	PO2.1	R17	I/68 Třanovice - Nebory	1 898 905	14 000	3 000		3 000	555 422	14 750	378 061	10 250		0	12/17	06/21	MRS	MRS			
3271117013	60	a1	PO2.1	R	I/11 Nebory - Oldřichovice	1 369 119	14 634	10 000		10 000	284 994	388 001	80 383	72 001		0	07/14	04/18	MRS	MRS			
3271117014	60	a1	PO2.1	R	I/11 Oldřichovice - Bystřice	2 146 274	11 500	26 500		26 500	430 960	520 140	121 553	126 635		0	08/14	02/18	MRS	MRS			
3271117017	60	a1	PO3.1	R17	I/58 Příbor - Skotnice	597 141	14 462	3 000		3 000	180 808	112 875	31 907	19 919		0	06/17	08/20	MRS	MRS			
3271117109	60	a1	PO3.1	R	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa	813 726	10 000	8 000		8 000	254 150	170 570	44 850	30 101		0	10/09	10/18	ZLN	ZLN			
32711124135	60	a1	PO3.1	R17	I/13 Třebovice MUK (dopravní bodová závada)	268 063	2 340	7 718		7 718	185 391	53 473	32 716	61 528		0	10/17	08/19	ULST	ULST			
3271125137	60	a1	PO3.1	R-D	I/37 Pardubice - Trojice	501 631	20 000	8 000		8 000	120 302	84 260	21 230	14 869		0	03/15	12/17	PBC	PBC			
3271125152	60	a1	PO3.1	R	I/34 Rouštany - Pohled	227 985	5 200	5 214		5 214	166 761	120 824	29 428	21 322		0	11/16	12/18	VYS	VYS			
3271127003	60	a1	PO3.1	R-D	I/44 Červenohorské sedlo jih	348 880	2 000	7 255		7 255	35 938	41 188	6 342	7 393		0	09/14	05/17	OLM	OLM			
3271211006	60	a5	PO3.1	R-D	D4 Skalka - křižovatka II/118	722 963	10 500	45 300		45 300	266 610	234 040	47 049	26 426		0	04/15	02/18	STC	JHC			
3271221011	60	a5	PO2.1	R17	D6 Nové Strašce - Řevničov	936 449	10 000	94 941		94 941	132 677	32 200	90 309	81 482		0	12/17	09/20	STC	KVA			
3271221012	60	a5	PO2.1	R17	D6 Řevničov, obchvat	1 404 490	10 000	147 150		147 150	171 187	30 891	116 523	133 944		0	11/17	02/21	STC	KVA			
3271224002	60	a5	PO2.1	R17	D6 Lubenec obchvat	1 250 597	15 000	35 875		35 875	191 130	53 614	130 097	196 885		0	12/17	08/20	UST	KVA			
3271267018	60	a5	PO2.1	R17	D48 Frýdek Místek - obchvat	2 421 205	24 500	2 000		2 000	570 807	0	388 532	0		0	12/17	12/21	MRS	MRS			
3271267021	60	a5	PO2.1	R	D48 Rybí - MUK Rychaltice	2 632 782	16 144	6 850		6 850	628 849	165 295	157 212	145 293		0	05/17	05/21	MRS	MRS			
3272421016	60	a1	PO3.1	R	I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okr. Opava	3 511 091	10 251	73 050		73 050	176 565	272 000	31 159	48 126		0	10/12	04/19	MRS	MRS			
3272531003	60	a5	PO2.1	R17	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	4 387 726	10 000	495 522		495 522	768 775	0	423 225	288 859		0	12/17	04/21	KHR	ZP			
3272531004	60	a5	PO2.1	R17	D11 1107 Smiřice - Jaroměř	2 324 169	10 000	196 500		196 500	510 454	123 403	277 746	358 982		0	12/17	05/21	KHR	ZP			
3272621003	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 018 004	18 202	23 217		23 217	314 025	266 815	88 571	101 209		0	04/15	01/18	JHC	ZP			
3272621009	60	a5	PO2.1	R	D3 0309/I Bošilec - Ševětín	1 889 060	16 000	55 000		55 000	322 428	373 768	219 467	254 414		0	02/16	02/20	JHC	ZP			
3272621010	60	a5	PO2.1	R	D3 0309/II Ševětín - Borek	1 441 990	42 300	70 000		70 000	151 130	166 600	102 870	113 400		0	12/16	12/20	JHC	ZP			
3272621011	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0309/III Borek - Úsilné	1 120 817	21 477	24 000		24 000	201 314	310 469	56 781	80 160		0	04/15	02/18	JHC	ZP			
3272631009	60	a5	PO2.1	R17	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	7 260 424	12 300	0		0	446 250	0	303 750	0		0	10/18	05/22	JHC	JHC			
3272631010	60	a5	PO2.1	R17	D3 0310/II Úsilné - Hodějovice	8 420 785	20 300	0		0	446 250	0	303 750	0		0	04/18	05/22	JHC	JHC			
3272831065	60	a5	PO2.1	R17	D1 0136 Říkovice-Přerov	9 913 587	300 000	175 000		175 000	357 000	0	243 000	0		0	10/18	10/22	OLM	ZB			
3272831066	60	a5	PO2.1	R	D1 0137 Přerov - Lipník	4 002 423	40 000	42 000		42 000	595 000	443 275	405 000	105 000		196 725	08/15	08/19	OLM	ZB			
3272851067	60	a5	PO2.1	R	D49 4901 Hulín - Frýšták	8 432 532	68 000	26 000		26 000	888 295	78 540	1 253 379	53 460		0	09/08	09/22	ZLN	ZLN			
5001560003	60	m	PO2.3	M	Telematika - investice	4 342 240	30 000	329 578	-36 455	293 123	435 000	0	428 040	0		0	01/17	12/17	BAL	PU			
5211510016	60	a1	PO3.1	R-D	I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1	98 067	1 000	1 200		1 200	12 070	23 142	2 130	4 084		0	07/16	06/17	STC	ZP			
5211550001	60	a5	PO2.1	R-D	D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200	63 992	3 000	49 000		49 000	7 700	0	3 300	0		0	08/16	07/17	STC	ZP			
5211550004	60	a5	PO2.1	R	D1 SSÚD Mirošovice	183 929	5 000	5 000		5 000	83 592	52 955	35 825	36 045		0	08/17	09/20	STC	ZP			
5211550017	60	a5	PO2.1	R17	D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdovice	1 904 000	15 000	322		322	262 795	0	65 699	0		0	07/18	05/22	STC	ZP			
5211550018	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek	724 847	7 000	16 000		16 000	12 480	0	3 520	0		0	04/15	05/17	STC	ZP			
5211550018	60	a5	VYZ	VYZ	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek			3 989		3 989		0	0	0		0							
5211550019	60	a5	PO2.1	R17	D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Sternov	1 084 171	25 000	35 000		35 000	411 834	575 777	102 959	100 420		25 000	03/17	04/19	STC	ZP			
5211550020	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice	1 203 954	25 000	23 000		23 000	448 000	496 888	112 000	113 113		25 000	03/16	06/18	STC	ZP			
5531540001	60	a5	PO2.1	R17	D35 Časy - Ostrov	6 292 936	10 000	28 059		28 059	161 000	78 383	69 000	362 223		0	12/17	12/21	PBC	PBC			
5531540002	60	a5	PO2.1	R17	D35 Opatovice nad Labem - Časy	5 940 485	10 000	239 130		239 130	115 500	97 269	49 500	139 124		0	12/17	12/21	PBC	PBC			
5611550003	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů	869 603	15 000	25 859		25 859	270 578	351 962	67 644	65 698		0	04/16	07/17	VYS	ZP			
5611550004	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice	1 063 328	20 000	25 200		25 200	504 000	544 341	126 000	98 498		28 275	03/17	10/18	VYS	ZP			
5611550005	60	a5	PO2.1	R17	D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec	1 105 444	5 000	0		0	48 000	0	12 000	0		0	04/17	10/21	VYS	ZP			

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	2017 rozpočet SFDI	2017 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/6	ZŘ prosinec	2017 rozpočet SFDI po ZŘ	2017 rozpočet OPD	2017 rozpočet OPD ve znění Dodatku č. 1/2017/6	2017 rozpočet spolufin. OPD	2017 rozpočet spolufin. OPD ve znění Dodatku č. 1/2017/6	2017 rozpočet ÚD - spolufin. OPD II	2017 ÚD - spolufin. OPD II ve znění Dodatku č. 1/2017/6	od	do	kraj	org. jed.
5611550006	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 201 153	25 000	20 000		20 000	848 000	237 200	212 000	59 300	0	10/17	07/20	VYS	ZP	
5611550007	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	891 600	20 000	30 000		30 000	338 880	402 432	84 720	77 568	0	08/16	11/17	VYS	ZP	
5611550009	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ	1 361 178	21 500	26 500		26 500	432 000	456 555	108 000	93 445	0	09/15	03/18	VYS	ZP	
5611550009	60	a5	VYZ	VYZ	D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ			7 454		7 454		0	0	0	0					
5611550011	60	a5	PO2.1	R17	D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	889 818	25 000	25 000		25 000	455 220	538 342	113 805	91 177	25 000	03/17	08/18	VYS	ZP	
5621510009	60	a1	PO3.1	R	II/42 Brno VMO Žabovřeská I.	2 867 866	15 000	11 600		11 600	238 000	0	42 000	0	0	04/18	12/23	JHM	ZB	
5621550006	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka	667 264	6 000	20 650		20 650	10 530	0	2 970	0	0	06/15	03/17	JHM	ZP	
5621550006	60	a5	VYZ	VYZ	D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka			6 945		6 945		0	0	0	0					
5711550001	60	a5	PO2.1	R17	D1 SSÚD Přerov	332 000	8 000	1 000		1 000	172 036	0	73 729	0	0	05/18	01/20	OLM	ZB	
Celkem:						116 786 548	1 155 895	2 649 488	-36 455	2 613 033	16 495 439	9 111 736	7 641 859	4 220 364	0	343 604				

z toho:	50	celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	celkem	116 786 548	1 155 895	2 649 488	-36 455	2 613 033	16 495 439	9 111 736	7 641 859	4 220 364	0	343 604							

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
9) Změnové řízení č. 12/2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - myto a telematika

T (stav akce)	PO2.1	OPD II - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
	PO3.1	OPD II - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic a silnic I. třídy mimo síť

Stav akce k 1.1.2015	M	- Myto a telematika
	R	- realizace
	R-D	- doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
	R17	- akce zahajované v roce 2017