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SMLOUVA O DÍLO
6440-0736-2016-081

Níže uvedeného dne, a roku, smluvní strany:

1. republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 -

Bankovní spojení:

Za kterou jedná:

Kontaktní osoba

Miroslav Flajtinger, vedoucí provozu a facility
managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

s nemovitým majetkem na ministra obrany
2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu

ustanovení § 7 odst. 2 zák. 219/2000 Sb., o majetku republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve

ve smluvních: Ing. Miroslav F
ve tech

- ve BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro Agentura s nemovitým majetkem, provozu a FM

Svatoplukova 84, 662 1OBrno
dále také jen „objednatel" na jedné

a

2. PV-RECYKLING s.r.o.
zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 41272
Sídlo: 843/4, 602 00 Brno

26273993
CZ26273993

Bankovní spojení :

Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Battou, jednatelem

- ve smluvních: Batta, tel.
- ve technickýc
E-mail:
Adresa pro 843/4, 602 00 Brno
dále také jen „zhotovitel" na druhé

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na
zakázky „Oprava svodidel VÚJ Libavá II.etapa" tuto smlouvu o dílo (dále takéjen „smlouva"):
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1 
smlouvy 

MO evid. sml.: 6440-0736-2016-081 

této smlouvy je opravy svodidel VÚJ Libavá II.etapa dle požadavku uživatele s cílem jejího provozu. 

2 
smlouvy 

2.1. smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava I VÚJ L"b 'II t " kt ' uhrn ' 1 d ., ' h 1 ' SVO I e 1 ava .e apa , erym se rozurm so nas e u11c1c p neru: 
Popis MJ Množství 

1. a srovnání krajnice, stržení krajnice 20x50 cm m3 60,00 2. náletových a (600m x 0,5m) m2 300,00 3. Demontáž stávajících svodidel m 672,00 4. Demontáž ks 204,00 5. betonových patek stávajících ks 204,00 6. Odvoz kovového odpadu k PS 0736 Libavá (cca 18 km t 13,00 7. hmot pro komunikace s krytem do 1 km t 13,00 8. za každý další 1 km soubor 1,00 9. Naložení a odvoz betonové suti na skládku m3 60,00 10. za každý další 1 km (cca 15 km) soubor 1,00 11. Poplatek za uložení na skládce - skládkovné soubor 1,00 12. Dodání svodidel á 4m ks 150,00 13 . Dodání pro ks 54,00 14. Osazení do terénu - ks 204,00 15. Dodávka svodidel m 600,00 16. Dodávka pro krátkv ( 4m) ks 6,00 17. Dodávka pro dlouhý (8m) ks 6,00 
18. za ks 12,00 19. Montáž svodidel m 672,00 20. Dodávka ks 204,00 
21. Dodávka a montáž spojovacího materiálu k osazení svodidel ke soubor 1,00 (podložkv, šrouby, matice) 
22. Dodávka svodnicových odrazek - na plastový sloupek ks 45,00 
23 . Montáž svodnicových odrazek ks 45,00 
24. Drcené kamenivo frakce 8-16 m3 60,00 25. krajnice (násyp 200 mm) v 500 mm m 672,00 26. Vnitrostaveništní hmot soubor 1,00 27. hmot soubor 1,00 28. Vedlejší náklady - elektrocentrála soubor 1,00 2.1.1. zpracování harmonogramu prací - zhotovitel je povinen -objednateli harmonogram do 3 pracovních od smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 

2.2. V rámci této smlouvy zhotovitel všechny další související práce, nezbytné k díla. se jedná o vybudováni a provedeni veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s díla 
všech a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 

jsou kryty cenou díla. 
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2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností a seznámil s místem 
smluvní dokumentací, a podklady, které objednatel, a pokyny, které 

objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 
a) si vyjasnil nejasnosti, vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni smlouvy jejich nevhodnost, která by zahájení, 

a smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky rozpory v projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými projektové dokumentace a výkazu nebo jiné vady, které by provedení této smlouvy; d) neshledal žádné závady v rozsahu svého které by bránily smlouvy, 

díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými 
závaznými právními technickými technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace k provedení a díla. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy vady, rozpory nedostatky, které a mohl s vynaložením odborné zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy jejím podpisem. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a dílo popsané v tomto smlouvy a a je objednateli ve podle 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje provedené dílo a zaplatit za cenu podle 3 smlouvy. 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést další práce, nutné k 
zpracování nebo smlouvy, jejichž ke této smlouvy je doložena a vyvstala až v díla a jejichž nebylo možné vynaložení náležité smlouvy (dále také jen „vicepráce"). 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v díla bude že 
práce, a dodávky obsažené v položkovém nejsou nutné k provedení díla (dále také jen nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve 
dohodly na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy, a to ve výši: 

617. 734,00 bez DPH 
(slovy: korun 

3.2. K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v poskytnutí zdanitelného V této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což 129.724,14 a celková cena za dílo DPH tedy 
747.458,14 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém v 1 této smlouvy. V cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s této smlouvy (všechny práce, a dodání nezbytných pro provedení a díla a všech jeho vad a ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 
3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v l smlouvy) od celkové ceny 
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za sjednání dodatku k této 

a to na zadání nové zakázky. 
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3.6. Cena díla být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v víceprací podle 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
dodatku k této 

3.7. provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez odkladu. Požadavek na ze strany objednatele (vícepráce a a hmot) není zhotovitel odmítnout v že nebude v rozporu s a této smlouvy. 

3.8. vícepráce budou takto: 
a) v položky obsažené v položkovém bude použita jednotková cena z však do výše cen montážních prací ÚRS Praha, 

a.s., platných v realizace prací 
b) v ostatních budou vícepráce podle a cen 

montážních prací ÚRS Praha, a.s ., platných v realizace prací, 
individuální kalkulací prací neobsažených v cenících. 

Agregované položky nejsou 

4 
a místo 

4.1. Termín a bez odkladu, do 5 pracovních od smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 12.1 . smlouvy si v povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. 
Termín bude stanoven po vzájemné však k dojde do pracovních poté, co o to zhotovitel požádá. Termín zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro technické uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních od 
4.3. Termín pro stavebních prací a pro a díla: do 16.11.2016. Tento termín lze prodloužit pouze na dodatku ke po smluvních stran, v nutnosti provést vícepráce, nebo v výskytu 

které nebylo možné v smlouvy které po dobu bránily v díla a které vznikly bez na zhotovitele. 
4.4. Místem je komunikace Libavá- Mrsklesy ve VVP Libavá CE 07-36-24. 

5 
Podmínky díla 

5.1. Objednatel jako svého zástupce: 
a) k 
b) poskytnutí nezbytné zhotoviteli; 
c) kontroly postup realizace a kvality díla ve smyslu § 2593 a§ 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve technických. 5.2. O k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo kdo a kdy a kde k došlo. 5.3. Zhotovitel je povinen bezplatné skladování a k provedení díla a již zhotovených díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 

objednateli. 
5.4. Osoba jednat ve BOZP za objednatele na staveništi: 

a) je zhotovitele na nedostatky v na 
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a ochranu zdraví práci na staveništi (pracovišti) 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; 

b) je dávat závazné a ukládat k a ochrany zdraví práci a stanovování pracovních nebo technologických 
c) je kontrolovat obvodu vstupu a vjezdu na 

d) organizuje termíny kontrolních za zhotovitele nebo osoby jím 
e) provádí zápisy o nedostatcích v a zdraví práci na staveništi (pracovišti), na upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým byly tyto nedostatky 
Zhotovitel se zavazuje k ve BOZP i za své subdodavatele. 

5.5. bude zhotovitel seznámen s podmínkami stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí body elektrické energie, vody, kanalizace atd„ se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních a 
5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se protokolárním 

s a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
díla, a tato vhodným ochránit, aby díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky inženýrských sítí a nese za škody vzniklé v jejich nedodržení. Zhotovitel provede zahájením stavebních prací všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V odkrytí stávajících inženýrských sítí je jejich zakrytím 

sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 
5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu díla dodržovat na staveništi­pracovišti a na komunikacích (budou specifikovány 

a komunikace musí trvale 
v jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do stavu poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace je povinen provést jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor do dne a díla. 

5.8. zhotovitel v plném rozsahu za dodržování právních v oblasti a ochrany zdrav práci, požární ochrany, ochrany životního hygieny a ekologie ve stavbou 
prostorech komunikací do prostor. 

5.9. díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude zapisovat pro vedení stavby, zejména výzvu k zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování a smlouvy. pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale osobám. Zhotovitel je povinen objednateli 
díla originál stavebního deníku. 

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro technické je sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zhotovitele své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu své stanovisko do 3 pracovních jinak platí, že se zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto v dohodou smluvních stran. 
5.11. Objednatel je díla v že zhotovitel závažným porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 

díla se neprodlužuje doba díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu spojených s díla. 
5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel elektrické energie a vody. Podmínky 

úhrady budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody 
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vlastní náklady zhotovitele.
5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude umístit nebo

dopravní podle o pozemních komunikacích, zajistí tyto prácezhotovitel projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za a
udržování dopravních v souvislosti s prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, za jeho
Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými škodami,

vlivy, jako je apod. Všechna s tímto souvisejícíjsou zahrnuta v díla.
5.15. Zhotovitel je realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli.Zhotovitel je za prací svých Zhotovitel jepovinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, objednateli seznam všech svých

uvedení procentní výše podílu subdodavatelena celkové díla) . subdodavatele, jehož zhotovitel prokázalv rámci na realizaci díla není zhotovitel
provést bez písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musívykonávat pracovníci zhotovitele nebo mající kvalifikaci. Doklado jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým a svých
viditelné firemní Zhotovitel v plné odpovídá za a ochranu zdravívšech osob v prostoru a jejich vybavení ochrannými pracovními

5.17. díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní Smluvní strany sedohodly, že platné jsou pro této smlouvy považovány za závazné.
5.18. Zhotovitel se zavazuje používat díla pouze výrobky, které technicképožadavky stanovené zákonem Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve

a souvisejícími. Veškeré materiály, apod. použitézhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne než v roce 2015), nepoužité,nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a Tuto
zhotovitel na vyžádání doloží doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy osob. Zhotovitel odpovídáza porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví osob.5.20. díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních stavby tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavebnípráce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po stavebních prací v každém úklid tak, aby bylo patro

k
5.21. zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno zjistit jejich rozsah a kvalitu, jezástupce zhotovitele povine t e-mailem na adresu: záznamem dostavebního- mont eníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se kontaktní osoba(TDO) nedostaví a neprovede kontrolu prací, bude zhotovitel v pracích.Jestliže objednatel bude požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen totoodkrytí provést na.náklady objednatele. V že se kontrole zjistí, že prácenebyly provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady iv kdy nevyzve objednatele k zakrývaných prací v uvedené aobjednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny Specifikace zakrývanýchprací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.Zhotovitel se zavazuje informovat TDO o veškerých zkouškách a

provedení díla dle platných a a k nim TDO
3 pracovní dny Zhotovitel seznámí TDO s jejich výsledky.Objednatel si vyhrazuje právo k zkoušek se a v pochybností ojejich jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv
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díla písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo 

díla, která je zkouškám, kontrolám nebo schválením jejich zadáním nebo 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto díla odkrýt nebo jinak a umožnit ji podrobit zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je provést a a na vlastní náklady uvést dílo do stavu. 

6 
Nakládání s odpady 

6.1. odpadu, který díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady tohoto odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o dalších ve 
U pro které je to z jejich legislativního nutné, zajistí zhotovitel laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v realizace této smlouvy, majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude objednatelem Zhotovitel v rámci realizace této smlouvy jeho uložení na naložení do kontejneru. Místo uložení, místo kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami zahájení této smlouvy a zapsány v zápise o a 
ve stavebním (montážním) deníku. 

7 
Podmínky dJla 

7.1. dílo zhotovitel objednateli v termínu sjednaném pro díla v 4.3. smlouvy. Zhotovitel je provést a dílo sjednaným termínem 
1 pracovní den díla oznámí zhotovitel kontaktní objednatele pro technické telefonicky a datum a hodinu, kdy dílo 

soupis provedených prací a dodávek. O díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby jednat ve technických. 
7.2. díla bude za obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že díla bude osoba statutárním orgánem zhotovitele se znalostí jazyka, která bude schopna nedostatky 

díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem bez výhrad a bude uznáno za a o bude podepsán zápis o a díla, nebo 
b) objednatel dílo s výhradou drobných vad nebránících užívání, strany dohodnou termín a vad, nebo 
c) objednatel dílo protože dílo má vady a tedy není O odmítnutí bude sepsán stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o a díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo kdo a kdy a kde k došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
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Dílo bude po objednateli jako celek. 

8 
Platební a podmínky 

8.1. Cena díla bude zaplacena po díla na 
dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 

je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu objednateli ve dvojím vyhotovení do 10. dne následujícího po dni zdanitelného na adresu pro korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy. 
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

a podle§ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) „faktura- doklad"; 
b) dokladu; 
c) smlouvy a datum jejího 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) smluvních stran; 
f) dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 od 

objednateli); 
h) banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v poskytnutí stavebních a montážních prací kód klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle§ 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve vztahuje režim 

povinnosti, zhotovitel na vystaveném dokladu uvede že výši DPH je povinen doplnit a objednatel, v ostatních základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem DPH. 
8.3. K musí být odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel fakturu vrátit. 
8.4. Splatnost faktury je do 30 ode dne jejího objednateli, u faktur 

objednateli v prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené splatnosti do 60 ode dne faktury objednateli. 
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele a jejím na zhotovitele. 
8.6. Objednatel je fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané splatnosti, neobsahuje-li údaj nebo uvedenou ve nebo má jiné závady v obsahu nebo 

vrácení faktury objednatel uvede jejího vrácení a v vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. vrácením faktury splatnosti a znovu ode dne nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do 10 ode dne, kdy mu byla vrácená faktura. 
8.7. Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného podle § -109 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

bude objednatel zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
podle § 109a tohoto zákona. 

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není své pohledávky na pohledávky objednatele 

Zhotovitel není postoupit pohledávky objednateli na osobu. 

9 
Vlastnictví a za škodu 
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9.1. Vlastníkem která byla zhotoviteli k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu díla objednatel. 
9.2. vzniku škody na k provedení díla z objednatele na zhotovitele okamžikem a podpisem protokolu o smluvními stranami. 
9.3. škody na k provedení díla a díle až do 

objednateli nese zhotovitel. 
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho v díla objednateli, osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v náhrady škody se bude hradit pouze 

vzniklá škoda. 

10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 od a díla, ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
díla a specifikované v protokolu. doba po dobu, po kterou objednatel užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 

dohodly, že vyskytne-li se v doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo již v 
10.2. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 
10.3. Reklamace se 
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 10 ode dne jejího obdržení. Ve svém zhotovitel uvede, zda vady uznává návrhu a termínu jejich nebo vady neuznává. Pokud tak má se za to, že je reklamace a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této je objednatel 

vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli veškeré takto vzniklé náklady. 
10.5. O reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. 

11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V že zhotovitel nedodrží termín nebo zahájení stavebních prací sjednaný v 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-a to za každý i den prodlení. 
11.2. V že zhotovitel bude v prodlení s harmonogramu dle 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutú ve výši 5.000,- a to za každý den prodlení 
11.3. V že zhotovitel bude v prodlení s prací dle harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- a to za každý jednotlivý 11.4. V že zhotovitel nedodrží termín pro a díla sjednaný v této 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla DPH, a to za každý i den prodlení. 
11.5. V že zhotovitel bude v prodlení s vad podle 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o a díla nebo vad podle 1 O smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- a to za každý i den 
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prodlení a za každou vadu 
11.6. V že zhotovitel v rozporu s 5.15. smlouvy provede neodsouhlasenou 

subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci na 
realizaci díla nebo z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla DPH. 

11.7. V porušení a ochrany zdraví práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, nakládání s odpady, zhotovitelem na staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-

11.8. V že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo a k 
a v objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 

11.9. V že zhotovitel poruší z povinností specifikovaných v 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

11.10. V že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v 5.21. smlouvy a 
objednatelem bude vyzván zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- a to za každý i 

den prodlení. 
11.11. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., kterým se 
výše z prodlení a spojených s pohledávky, 

likvidátora, správce a orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují otázky Obchodního a právnických osob 
a fyzických osob. 

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
na vystaveného stranou. Splatnost si smluvní 

strany sjednávají do 30 po jejich povinné Právo a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí 

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany použití§ 2050 OZ. 

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
nezávislá pro že jejich smluvní vztah z zanikne 

a díla dohodou nebo odstoupením). To znamená, že 
zachováno právo objednatele po zhotoviteli smluvní pokuty, na mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona 222/1999 Sb., o obrany ve V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na díla se nebudou podílet cizí státní bez státní 

nebo s státními (s výjimkou NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní upravující vstup do 

další omezení stanovená uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu státu náleží a se 

kterými byl seznámen Nedodržení tohoto 
ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro nebo vydání 
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zákazu vjezdu pro dopravní 
c) K povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu zhotovitel min. 3 

zahájením prací seznam všech budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, datum a místo narození, 
a adresa trvalého a seznam dopravních 

d) Vystavená povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit v termínu díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, objednatele k pozastavení platby 
dokladu (faktury) do doby uvedeného nedostatku zhotovitelem. 12.2. Zhotovitel je povinen objednateli veškeré týkající se jeho právní subjektivity do 5 od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané je zhotovitel povinen objednateli zahájení 

13 
Zánik 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 
a) všech a 
b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a 

doložených ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího nebo uvedl údaje technické povahy, které 

zadávací podmínky nebo v souvislosti s zakázkou kartelovou dohodu podle 143/2001 Sb„ o ve pozd. 
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy že bude majetku zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 

13.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat jednání k podpisu smlouvy. 
13.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí být uveden pro který strana od smlouvy odstupuje a citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti zhotoviteli týkající se plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 
13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 

a) prodlení se zahájením díla déle než 1 O z ležícího na zhotovitele; 
b) prodlení s díla déle než .1 O 
c) pozastavení prací na díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

d) objednateli kontrolu díla; 
e) díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování platných a díla; 
g) objednatelem a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
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h) subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci 
na realizaci díla specifikovaného v 3 této smlouvy 

bez písemného souhlasu objednatele. 
13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné nepodstatné porušení smlouvy se dále 

ustanovením § 2001 a násl. OZ. 
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy protokolárním díla, bude vzájemné 

vyrovnání provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 13.8. Odstoupí-li ze stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek dle kterým je stanovena cena díla a zpracuje fakturu"; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí a vyzve objednatele na adresu pro korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k díla", 

se postupuje dle 7 smlouvy; 
c) smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od smlouvy. 

14 
ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této neupravené se OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že spory, které nebudou dohodou, budou 
soudem dle sídla objednatele. 

14.2. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným 
které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení neplatného 

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být 
nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo 

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností, není-li 
datové schránky tak, že písemnost se v pochybností nebo 

považuje za pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 14.5. Zhotovitel bere na že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném k informacím, ve a § 2 odst. I zákona 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách smluv, 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 

této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu pro informování o smluvních stran. je pro strany této smlouvy sjednána možnost celé této smlouvy v jejím plném jakož i všech a okolností s touto smlouvou souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
14.6. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných, 

potvrzených a podepsaných smluvními stranami. Dodatky se 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou smlouvy. 

14.7. Zhotovitel bere na a souhlasí s právem objednatele za podmínek stanovených 
závaznými právními obsah smlouvy. 
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14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána

elektronickým podpisem. Nedílnou smlouvy jsou

1: Položkový (Cenová kalkulace) - 2

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí provozu a FM

republika - Ministerstvo obrany
Agentura s nemovitým majetkem
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Batta
jednatel

PV-RECYKLING s.r.o.
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Popis

1. I a srovnání krajnice, stržení krajnice 20x50 cm
2. náletových a (600m x 0,5m)
3. !Demontáž stávajících svodidel
4. !Demontáž
5. I betonových patek stávajících
6. IOdvoz kovového odpadu k PS 0736 Libavá (cca 18 km
7. hmot pro komunikace s krytem do 1 km
8. za každý další 1 km
9. !Naložení a odvoz betonové suti na skládku
10. za každý další 1 km (cca 15 km)
11. IPoplatek za uložení na skládce - skládkovné
12. I Dodání svodidel á 4m
13. IDodání pro
14. IOsazeni do terénu -
15. IDodávka svodidel
16. IDodávka pro krátky (4m)
17. IDodávka pro dlouhý (8m)
18. za
19. IMontáž svodidel
20. IDodávka
21. IDodávka a montáž spojovacího materiálu k osazení svodidel ke (podložky, šrouby,matice)
22. IDodávka svodnicových odrazek - na plastový sloupek

MJ

m3
m2
m

ks
ks

t
t

soubor
m3

soubor
soubor

ks
ks
m

ks
ks
ks
m
ks

soubor

ks

M „ , Cena za MJ
nozstvl bez DPH

60,00
300,00
672,00
204,00
204,00

13,00
13,00
1,00

60,00
1,00
1,00

150,00
54,00

204,00
600,00

6,00
6,00

12,00
672,00
204,00

1,00

I 45,00

Celková cena bez



23. Montáž svodnicových odrazek
ks 45 ,0024. Drcené kamenivo frakce 8-16
m3 60,0025 . krajnice (násyp 200 mm) v 500 mm
m 672,0026. Vnitrostaveništní hmot

soubor 1,0027. hmot
soubor 1,0028. Vedlejší náklady - elektrocentrála soubor 1,00

Cena celkem

617 734,00DPH 21%

129 724,14Cena celkem DPH

747 458,14- -· ··-···-··· . --- -·· --- ···-- -- ···- ··--· -···-·· .. ---- - ·· --- ----- ·- ··-·--·- --------· +---- ··- ·-······•······--·- - --· ----+- - .---- - - -- -

'U specificky zboží (výrobku) se obdobné se stejnými nebo vyššími : ; '·parametry.


