

Stavba: 16-003 - Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice - 2016, PD
 Objekt: -
 Rozpočet: SO 00 - Všeobecné a předběžné položky k SO 02

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	R001		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	SOUBOR	1	1 000,00	1 000,00
2	R002		VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1	5 000,00	5 000,00
3	R003		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 3 x dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD vč. doložení revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů, ...	SOUBOR	1	2 000,00	2 000,00
4	R004		GEODETICKÉ PRÁCE, ZAMĚŘENÍ vytyčení obvodu staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem. Vyhotovení zaměření skutečného provedení - 3x dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1	5 000,00	5 000,00
5	R005		OBNOVA UŽÍVANÝCH KOMUNIKACÍ STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU VČ. DOTČENÝCH PLOCH ZELENĚ Uvedení komunikací užívaných stavbou do původního stavu vč. dotčených ploch zeleně	SOUBOR	1	5 000,00	5 000,00
6	R006		FOTODOKUMENTACE STAVBY Fotodokumentace stavby v jejím průběhu, zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu - 3x dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1	2 000,00	2 000,00
7	R007		NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ OPLOCENÍ, OHRAZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO OBJEKTŮ A PLNĚNÍ POVINNOSTÍ BOZP NA STAVENIŠTI	SOUBOR	1	10 000,00	10 000,00
8	R008		PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	SOUBOR	1	25 000,00	25 000,00
			<i>Přechodné DZ obj.trasa - 42 dní x 0,00 Kč / den</i>				
			<i>Přechodné DZ zúžení Štramberské - 14 dní x 0,00 Kč / den</i>				
			<i>Přechodné DZ vč SSZ - 42 dní x 0,00 Kč / den</i>				
			<i>Přechodné DZ rozkaz Op - 6 dní x 0,00 Kč / den</i>				
9	R013		VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU	SOUBOR	1	8 000,00	8 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							63 000,00
Celkem:							63 000,00