

## Ceník maximálních hodinových sazeb PM týmu

| Kategorie náročnosti             | Heavy realizace min 405 dní (délka Realizační fáze) |            |  |                          |            |  |
|----------------------------------|---|------------|--|--------------------------|------------|--|
| Akce / Typ                       | Přípravná fáze - PM tým 1 měsíc                     |            |  | Realizační fáze - PM tým |            |  |
|                                  | CZK/den   | CZK /měsíc |  | CZK/den                  | CZK /měsíc |  |
| <b>Přípravná fáze</b>            | 6 800 Kč  | 204 000 Kč |  |                          |            |  |
|                                  |   |            |  |                          |            |  |
| <b>Režim Realizační fáze 12H</b> |   |            |  |                          |            |  |
| IZ 350 - 500 mil.Kč              |   |            |  | 12 750 Kč                | 255 000 Kč |  |
|                                  |   |            |  |                          |            |  |
| <b>Režim Realizační fáze 24H</b> |   |            |  |                          |            |  |
| IZ 350 - 500 mil.Kč              |   |            |  | 21 000 Kč                | 358 000 Kč |  |
|                                  |   |            |  |                          |            |  |

## Hodinové sazby za jednotlivé členy PM týmu:

|                    |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|
| HIP                | Senior manager   | 1150,-Kč/hod |
| Přípravář          | Junior manager   | 900,-Kč/hod  |
| Rozpočtář          | Cenový manager   | 850,-Kč/hod  |
| Stavbyvedoucí I,II | TDI 1            | 850,-Kč/hod  |
| Mistři I,II        | TDI2             | 750,-Kč/hod  |
| Koordinátor BOZP   | Koordinátor BOZP | 700,-Kč/hod  |

CONTRACTIS, s.r.o.

Vypracoval :