

Dodatek č. 93/2017/9
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
ze dne 28. 12. 2016

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 070856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 070994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Ing. Pavlem S u r ý m

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dne 28. prosince 2016, ve znění Dodatku č. 93/2017/1 ze dne 13. ledna 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/2 ze dne 27. února 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/3 ze dne 14. března 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/4 ze dne 29. května 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/5 ze dne 28. července 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/6 ze dne 6. října 2017 a ve znění Dodatku č. 93/2017/7 ze dne 31. října 2017 a ve znění Dodatku č. 93/2017/8 ze dne 4. prosince 2017 (dále jen Smlouva) a v souladu s čl. 12 odst. 12.3 dále uvedených Rámcových smluv o financování projektu v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn v Rámcových smlouvách a aktualizace rozpisů vybraných globálních položek v Přílohách Smlouvy.

Článek 3
Změny a doplnění Rámcových smluv

A) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Isprofond	Název akce	Evidenční číslo projektu
5003720006	GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000025
5003720049	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000076
5003720053	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099
5003730004	Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000009
5003730005	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000048
5003730007	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000070
5113520010	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005
5113720009	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000043
5113720010	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II.	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000042
5213720002	DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000078
5213720005	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000045
5213720021	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000008

5213720024	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109
5323520009	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000012
5323520010	Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038
5323730002	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000018
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107
5413520012	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
5413520014	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011
5413720001	Peronizace ŽST Chodov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080
5413720002	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
5423520011	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031
5423720005	Výstavba žst. Markvartice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051
5423720011	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
5513520011	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077
5513730003	Modernizace žst. Česká Lípa	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075
5523730002	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035
5533720003	DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000007
5533720005	GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090
5533720009	Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082
5613720002	Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019
5623720011	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085
5623720019	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000086
5623730001	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098
5713130001	Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
5713710002	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034
5713720006	Rekonstrukce žst. Hanušovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000041
5713720007	DOZ Mikulovice - Jeseník	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000037
5713730001	Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000032
5813720001	Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033
5813720002	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice, část v km 332,200 - 333,076,	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000030

	II. fáze	
5813720003	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

1. V článku 7 *Uvolňování finančních prostředků* v odst. 1, první větě se text „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
2. V článku 7 *Uvolňování finančních prostředků* v odst. 1, poslední věta nově zní: **„Poslední žádost o platbu společně se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným datem způsobilosti výdajů, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.“**
3. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.6 se na konci vkládá věta : „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.“
4. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.10 poslední věta nově zní: „S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci za celé období realizace Projektu.“
5. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.12 ve druhé větě se text „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
6. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) se ruší odst. A.18.
7. V článku 10 *Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy* odst. 10.8. nově zní:

„10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem	25 % částky finančních

	snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky ¹
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady ² /požadavky ³ a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů ² /požadavků ³ a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady ² /požadavky ³ , hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %

¹ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

² V režimu ZVZ

³ V režimu ZZVZ

10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ²	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ² /komise pro hodnocení nabídek ^{3/}	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
15.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.: -absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZZVZ, např.: - absence krajně naléhavé okolnosti; - absence jedinečného uměleckého díla nebo výkonu; - absence důvodů ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; - absence technických důvodů, pro které neexistuje hospodářská soutěž.	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek) V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadáných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek

16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné ² stavební práce a služby ² , změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ³ nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných prací nebo změny závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné zakázky	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle: a) § 222 odst. 4 ZZVZ nebo b) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ⁴ převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky; a 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ převyšující 30 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky ⁵
17.	Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 2 nebo 7 ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování plnění původní zakázky a 100 % částky finančních prostředků použitých na financování dodatečného plnění vyplývajícího z podstatných změn prvků zakázky.
18.	Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo správním orgánem, a to buď u příjemce nebo u zadavatele.	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
19.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ⁶	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
20.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ⁷	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani

⁴ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

⁵ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

⁷ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

ZZVZ.			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 MP.	100 % min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1. MP.	100 % min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP.	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 25 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší alespoň o 50 % lhůty pro doručení nabídek, min. 10 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek, min. 5 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty

			pro doručení nabídek.
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 % min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s čl. 7,2,2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1 MP	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost

	předmětu zakázky	neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP.	porušení
--	------------------	--	----------

Posouzení a hodnocení nabídek			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

		skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 MP).	
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MP.	100 %

Plnění zakázky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100% z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100% z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP).	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky
-----	---	---	--

Jiné porušení MP			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky ⁶	min. 25 % nebo min. 1% s ohledem na závažnost porušení.

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“

B) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

5003720025	GSM-R Plzeň – České Budějovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111
5213720008	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102
5213720017	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089
5613720007	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100
5623720012	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117
5623720021	DOZ Břeclav	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000081

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

1. V článku 8 *Podmínky čerpání finančních prostředků*, části A) v odst. A.6 se na konci vkládá věta : „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán

informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.“

2. V článku 10 *Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy* odst. 10.8. nově zní:

„10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky ⁸
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady ⁹ /požadavky ¹⁰ a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů ² /požadavků ³ a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo	25 % částky finančních prostředků použitých na

⁸ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

⁹ V režimu ZVZ

¹⁰ V režimu ZZVZ

	nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady ² /požadavky ³ , hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ²	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ² /komise pro hodnocení nabídek ³	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
15.	V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.: -absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek) V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadaných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného

	- absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZZVZ, např.: - absence krajně naléhavé okolnosti; - absence jedinečného uměleckého díla nebo výkonu; - absence důvodů ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; - absence technických důvodů, pro které neexistuje hospodářská soutěž.	prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek
16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné² stavební práce a služby², změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222³ nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných prací nebo změny závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné zakázky	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle: c) § 222 odst. 4 ZZVZ nebo d) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ¹¹ převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky; a 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ převyšující 30 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky¹²
17.	Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 2 nebo 7 ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování plnění původní zakázky a 100 % částky finančních prostředků použitých na financování dodatečného plnění vyplývajícího z podstatných změn prvků zakázky.
18.	Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo správním orgánem, a to buď u příjemce nebo u zadavatele.	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
19.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení	25 % částky finančních

¹¹ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

¹² Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

	pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ¹³	prostředků použitých na financování předmětné zakázky
20.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ¹⁴	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani ZZVZ.			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 MP.	100 % min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1. MP.	100 % min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP.	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 25 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší alespoň o 50 % lhůty pro doručení

¹³ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

¹⁴ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

			nabídek, min. 10 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek, min. 5 %, je-li doba do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek.
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3 MP).	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 % min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s čl. 7,2,2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst.	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

	6.1.1 MP	MP	závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP.	min. 10 % min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná	Zadavatel v rámci jednání o	min. 25 %

	změna zadávacích podmínek	nabídkách podstatně změni zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7 MP).	min. 25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MP.	100 %

Plnění zakázky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sankce
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100% z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu	Snížení rozsahu smlouvy na plnění	min. 25 % ze smluvní

	smlouvy na plnění zakázky	zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100% z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP).	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení MP			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky ⁶	min. 25 % nebo min. 1% s ohledem na závažnost porušení.

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2017/9 stává součástí Smlouvy a v rozsahu změn prováděných v jednotlivých Rámcových smlouvách součástí těchto

Rámcových smluv. Ruší se Příloha č. 22 Dodatku č. 93/2017/7, která se nahrazuje Přílohou č. 7 Dodatku č. 93/2017/9 a dále se ruší Přílohy č. 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 Dodatku č. 93/2017/8, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 Dodatku č. 93/2017/9.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám.

3. Součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;

Příloha č. 2: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech*“;

Příloha č. 3: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 „Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury*“;

Příloha č. 4: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003220001 „Jmenovité neinvestiční akce*“;

Příloha č. 5: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)*“;

Příloha č. 6: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)*“;

Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540006 „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)*“;

Příloha č. 8: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy*“.

4. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny. Ujednání výše uvedených Rámcových smluv tímto Dodatkem nedotčena zůstávají beze změny.

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2017/9 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek č. 93/2017/9 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel

Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Pavel Surý

generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	3 300	JHC
3273215109	Železniční uzel Brno	13 650	JHM
5003510001	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	520	BAL
5003510007	GSM-R Votice - České Budějovice	1	BAL
5003510009	DOZ Skalce nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	3 600	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice - Vyškov	700	BAL
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.	1	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	BAL
5003520010	Modernizace trati Brno-Přerov	1	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	300	BAL
5003520025	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	110	PLZ
5003520026	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	BAL
5003520028	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	17 300	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	2 200	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalce nad Svitavou (včetně)	3 300	JHM
5003520038	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	2 800	LBR
5003520039	TES trati Plzeň - Žatec	1	BAL
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	3 400	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	17 000	PBC
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	7 400	BAL
5003520044	ETCS Votice - České Budějovice	1	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněřov (včetně)	510	BAL
5003520050	Studie proveditelnosti na přepnutí oblastí z 3 kV DC na 25 kV AC - SSV	1	BAL
5003520051	Studie proveditelnosti na přepnutí oblastí z 3 kV DC na 25 kV AC - SSZ	1	BAL
5003520052	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) - Stráž nad Ohří (včetně)	1	BAL
5003520053	Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě	2 340	BAL
5003520054	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	1	BAL
5003520055	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	423	BAL
5003520066	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L	1	BAL
5003520067	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	1	BAL
5003520068	Modernizace tratě Protivín (mimo) - Horažďovice předm. (mimo)	383	BAL
5003520069	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	1	BAL
5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	751	BAL
5003710003	Zajištění stability drážního tělesa v km 408,100 - 408,400 trati Česká Třebová - Praha	1	BAL
5003720011	Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	396	BAL
5003720015	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	710	BAL
5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	600	BAL
5003720022	Modernizace Plzeň - České Budějovice	0	BAL
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	3 497	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	1	BAL
5003720030	GSM-R Ústí nad Labem - Oldřichov u Duchcova/Úpořiny - Most - Karlovy Vary - Cheb	18 920	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	BAL
5003720046	ETCS Beroun - Plzeň	1	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	BAL
5003720059	Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, doplnění 2016	411	BAL
5003730012	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	3 200	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	1 634	PRH
5113510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	1 050	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	1 350	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	1 315	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	36 000	PRH
5113520021	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	1	PRH
5113520022	ETCS v uzlu Praha	1	PRH
5113520023	Rekonstrukce budovy Jeseniova	585	STC
5113520024	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	1	BAL
5113520025	Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov	1	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	1 263	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	5 000	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	510	PRH

5113720008	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	1 000	PRH
5113720011	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	2 500	PRH
5213510011	Rekonstrukce nelahozvevských tunelů	1 000	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	1 600	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	400	STC
5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1 000	STC
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	1 430	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	8 430	STC
5213520020	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	9 000	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	9 300	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	5 500	STC
5213520024	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	2 200	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	44	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	1	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojk	10 000	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	4 800	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	9 550	STC
5213520033	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	200	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	400	STC
5213520036	Rekonstrukce žst. Čáslav	698	STC
5213520037	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1	STC
5213520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kladno	0	STC
5213520039	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	1 778	STC
5213520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	968	STC
5213520041	Nymburk, středisko pro kalibraci	1	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	5 000	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	STC
5213720013	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	6 680	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	2 635	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1	STC
5213730011	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	STC
5313520011	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	1 700	JHC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1 160	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	685	JHC
5313520014	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	4 452	JHC
5313520015	Přestupní terminál Strakonice	230	JHC
5313520016	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	1	JHC
5313520017	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	585	JHC
5313520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	500	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	1 050	JHC
5313520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	200	JHC
5313710008	Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice	1 530	JHC
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	BAL
5313730008	Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	1 112	JHC
5323510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	1	PLZ
5323520020	Násep "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec	980	PLZ
5323520026	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka	1	PLZ
5323520027	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	580	PLZ
5323520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	1	PLZ
5323530003	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	2 500	PLZ
5323530004	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	240	PLZ
5323720003	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	282	PLZ
5323720004	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	10 100	PLZ
5323720006	Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov	5 000	PLZ
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	1 840	KVA
5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	10	KVA
5413520017	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	1	KVA
5413520018	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	1	KVA
5413520019	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	1	KVA
5413520020	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo (včetně)	1	KVA
5413520021	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo (mimo) – Sokolov (mimo)	1	KVA
5413520022	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1	KVA
5413520023	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	83	KVA
5413520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	0	KVA
5413520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1 258	KVA
5423510002	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. I ovosice	530	UST
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	600	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	UST
5423520012	Rekonstrukce žst. Retenice	8 800	UST
5423520013	Rekonstrukce žst. Bohosudov	4 800	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	520	BAL

5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	5 200	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	8 000	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	4 400	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	4 390	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	1	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	1	UST
5423520022	Rekonstrukce žst. Most	1	UST
5423520023	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	1	UST
5423520024	Rekonstrukce žst. Chomutov	1	UST
5423520025	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo)	1	UST
5423520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	500	UST
5423520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	500	UST
5423520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	950	UST
5423520031	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	1	UST
5423530003	Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	21 400	UST
5423530004	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	18 900	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	385	UST
5423530006	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	1	UST
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	UST
5423720012	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	33 600	UST
5423720016	Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	2 720	UST
5423730009	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	3 850	UST
5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	842	LBR
5513520013	Rekonstrukce žst. Turnov	1	LBR
5513520014	Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily	1	LBR
5513520015	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec	500	LBR
5513530006	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	340	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	200	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrástava	200	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 350	LBR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	2 700	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	210	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	2 400	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	13 600	KHR
5523520016	Výstavba dispečerského pracoviště OR HK	1	KHR
5523520017	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	1	KHR
5523520018	Rekonstrukce TNS Káranice	1	KHR
5523520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou	1	KHR
5523520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	1	KHR
5523520022	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1	KHR
5523520023	SP rozvoje železničního spojení Hradec Králové - Trutnov/Náchod	0	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	1	KHR
5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	6 250	KHR
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	1	PBC
5533510005	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 742	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukoleinění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	9 300	BAL
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	500	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1	PBC
5533520006	Výstavba Ostřešanské spojky	9 900	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	2 000	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stěblová	6 400	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	BAL
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	1	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224 600 - 225 000	1	PBC
5533520012	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	1	PBC
5533520013	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	1	PBC
5533520014	Multifunkční hala diagnostických vozidel TUDC SZDC Pardubice	1	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	1	VYS
5613520009	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)	4 500	VYS
5613520010	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou	1	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	8 500	VYS
5613520012	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	3 250	VYS
5613520013	Rekonstrukce nástupiště č.1, č.4 v žst. Havlíčkův Brod	400	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	1	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	VYS
5613520018	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	VYS
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	1 592	VYS
5613520020	Dálkové ovládání výhybny Spělov	1	VYS
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	1 419	VYS
5623510006	ETCS v uzlu Brno	340	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	JHM
5623520019	Boskovická spojka	13 800	JHM
5623520020	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	1 000	JHM
5623520023	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	10 500	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	450	JHM
5623520026	Výstavba odbočky Raihrad	1 000	JHM
5623520027	Dokončení I. Žel. koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	7 400	JHM

5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	700	PBC
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	8 000	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	7 100	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	1	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	1	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	1	JHM
5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	1	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	JHM
5623520038	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stávkla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520039	Výbudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"	60	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	1 462	JHM
5623520042	TES trati Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou a Nedvědice - Tišnov	1	JHM
5623530005	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 800	JHM
5623530006	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	25 000	JHM
5623720018	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice	14 700	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	450	JHM
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	520	JHM
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	400	JHM
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	550	VYS
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	1	OLM
5713520004	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	55 620	OLM
5713520005	Rekonstrukce areálu HZS Přerov	400	OLM
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	3 300	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba	1 300	OLM
5713520008	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	14 300	OLM
5713520010	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	4 300	OLM
5713520011	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov	7 000	OLM
5713520012	Prodloužení podchodu v žst. Přerov	2 600	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	1	OLM
5713520014	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	260	OLM
5713520015	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	350	OLM
5713520016	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	1	OLM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	885	OLM
5713520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín	200	OLM
5713520019	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc v úseku Olomouc (mimo) - Moravský Bergoun (mimo)	0	OLM
5713520020	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	OLM
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1	OLM
5713720005	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	0	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	4 800	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	2 100	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	12 900	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	150	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	1	ZLN
5723520029	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	1	ZLN
5723530005	Křižení silnice I/35 Zášová se silnicí III/01876 a s železniční trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	25	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	10	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	25 650	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti trati Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bynice / Veselí nad Moravou	500	ZLN
5723730002	Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	0	ZLN
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	865	MRS
5813520009	Modernizace železničního uzlu Ostrava	1	MRS
5813520012	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	2 500	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	3 800	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	1	MRS
5813520020	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	1	MRS
5813520021	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	1	MRS
5813520022	Rekonstrukce žst. Havířov	1	MRS
5813520023	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1	MRS
5813520024	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1	MRS
5813520025	Rekonstrukce traťového úseku a výhybek odb. Koukolná (mimo) - odb. Závada	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	200	MRS
5813520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrava-Vítkovice	0	MRS
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	1	MRS
5813520029	Rekonstrukce haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	1	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frýdek Místek	1	MRS
5813720005	Studie proveditelnosti trati Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Trinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	1	MRS
Celkem		716 114	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	142 495
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín(mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	345
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň	600
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	35
5313730004	Zvýšení zabezpečení žel přejezdu České Budějovice- Černý Kříž v km 0,751	125
5313730007	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	28 239
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	19 471
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	4 680
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	1 525
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	1 934
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	365
5513730010	Rekonstrukce PZS v km 1,390 trati Raspenava - Bílý potok	30
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frydlant - Jindřichovice pod Smrkem	105
5513730015	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	715
5523730013	Rekonstrukce SZZ žst.Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati Letohrad-Týniště nad Orlicí	400
5523730014	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	6 946
5523730016	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	10
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín – Nymburk	1
5533730002	Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v	2 060
5533730007	Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň	16 547
5613730007	Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 "A" (P6210), km 70,393 "D" (P6213), km 70,735 "E" (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n L. - Jihlava	15 700
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	1 900
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	1 110
5813730008	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	12 510
5813730009	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	37 250
5813730010	Modernizace přejezdů na trati Frydek Místek - Český Těšín	9 000
5813730011	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	8 300
5813730012	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	9 100
5813730013	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	7 260
5813730014	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	8 460
5813730015	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	8 500
	Celkem	345 718

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. Infrastruktury

ISPROFIN: 500 314 0003

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003120010	Zpracování CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu podle Prováděcích pokynů k metodice CBA, vydaných MD v	0
5003120011	Metodika stanovení nákladů na provoz vlaků vstupujících do CBA železničních projektů	293
5003120012	Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC, s.o.	1 407
5003120016	Novelizace TNŽ 73 6334 Oplocení zábradlí na drahách celostátních a regionálních	318
5003120017	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech v obvodu OŘ Plzeň	1
5003120018	Technické a ekonomické posouzení zavedení systému ERTMS na české železniční síti	1
5003120019	Analýza NT pro poskytování informací o železniční infrastruktuře projekčním organizacím	1 490
5003120020	Analýza, vytvoření a ověření NT pro pořizování fotodokumentace v průběhu realizace investičních akcí SŽDC	1 880
5003120021	Nové IT technologie pro efektivní majetkoprávní přípravu staveb v prostředí SŽDC	700
5003120022	Kontrola a následná analýza dat zpracovávaných v SW ASPE	0
5003120023	Návrh nové metodiky pro stanovení únosnosti zemní pláně v rámci provádění geotechnického průzkumu	44
5003120024	Metody expertního hodnocení železničních mostů a stanovení predikčních postupů	1 600
5003120025	Návrh metodiky kvantifikace dynamických účinků jízdy vozidla na infrastrukturu	0
5003120026	Metodika pro navrhování a provozování úrovnových přístupů na nástupiště v souladu s novelizací zákona 266/1994 Sb.	0
5003120027	Posouzení aplikace NT ke snížení hlukové zátěže z vlakových stanic	270
5003120029	Příprava akcí CEF - Blending Call	2 460
5003120030	MVL Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou	400
5003120031	Nové nedestruktivní diagnostické metody v oblasti železničních mostů	750
5003120032	Využití kritéria zkrácení délky výluk pro zadání oprav	0
5003120033	Bezpečnostní monitoring železničních přejezdů	1
5003120034	Metodika měření staveb	1
5003120035	Novelizace vzorových listů železničního spodku Ž 8, Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách	0
5003120036	Technická studie EMC tratě AC 25 kV 50 Hz a 2x25 kV 50 HZ	1
5003120038	Aktualizace Směrnice č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních	287
5003120039	Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k doprovodné zeleni	1
5003130005	Vytvoření NT pro kontrolu a předávání negeodetické dokumentace z investiční výstavby SŽDC, II. etapa.	350
5003140004	Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury	0
5003140006	Studie pro novelizaci metodiky propustnosti železničních stanic	430
5003140008	Metodika pro zpracování přepravních prognóz investičních staveb malého rozsahu	400
5006210233	Přechodnostní parametry trati	0
5533230001	Sanační opatření v lokalitě Červený potok	0
	Celkem	13 085

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Jmenovité neinvestiční akce

ISPROFIN: 500 322 0001

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5213130004	Oprava traťového úseku Brandýs n.L. (mimo) – Neratovice (mimo)	128 890
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	26 192
5533120002	Oprava železničního náspu Červený Potok	125 310
5813130002	Opravné práce na trati Studénka - Bílovec	59 600
	Celkem	339 992

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0036

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003520058	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) - národní financování	31 914
5523520021	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1.etapa	7 021
5713520021	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	1 540
5713520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov	324
	Celkem	40 799

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0046

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003520057	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) - národní financování	27 218
5623520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2.etapa	1 519
	Celkem	28 737

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritě)

ISPROFIN: 500 354 0006

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003730011	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Břežnice - Strakonice	284
5003730013	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.	200
5213730001	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč	70
5213730002	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - Kouřim	3
5213730003	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice	60
5213730006	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš	38 200
5313730005	Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín	210
5323730001	Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.	50
5323730003	Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdržice	210
5323730004	Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov	5 850
5323730006	Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZS Kolinec - Nemilky	80
5413730002	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice	195
5413730005	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu	119
5413730006	Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role	100
5513730004	Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí	1 090
5523730003	Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.	600
5723730001	Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm	134
	Celkem	47 455

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Modernizace a obnova materiálně technické základny
ISPROFIN: 500 354 0011

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI
5003520071	Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV - nová	176 253
5003520072	Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV - částečná modernizace	30 699
5003520073	Defektoskopický vůz	14 800
5003520074	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	9 750
5003520075	Měřicí vůz pro železniční svršek	55 600
5003520076	Dodávka měřicí dreziny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	0
5003520077	Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury	0
5003520078	Motorové vozy MV 80 - modernizace	1
5003520079	Montážní plošiny MPŽ - modernizace	1
5003520080	Jeřáby ŽHŽ - modernizace	1
5003520081	Přívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	1
5003520082	Stroje na výměnu pražců SVP - nové	0
5003520083	Kolejové sněhové frézy KSF - nové	0
5003520084	Motorové pracovní vozy DGKu-5 - modernizace	0
5003540011	Agregace nečerpaných prostředků	0
5003740014	Modernizace technické základny - národní financování	37 935
	Celkem	325 041

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých